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podl'a § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

11

1.2

a § 65 zékona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len "Autorsky zakon")

(dalej len ,,Zmluva*)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel
Nézov organizacie: MESTO PRESOV
Sidlo organizacie: Hlavna 73, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. Frantisek Ol'ha, primator mesta
I1CO: 00 327 646
DIC: 2021225679
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
Zastupca splnomocneny na rokovanie:
-vo veciach zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabinos, veduci Odboru rozvojovych aktivit,
MsU v Presove
-vo veciach technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim Oddelenia investi¢nej
vystavby na ORA, MsU v Presove
telefon: 051/3100177
e-mail): ladislav.didic@presov.sk
a
Zhotovitel’
Néazov organizacie: ENERA s.r.0.
Sidlo: Strojnicka 1, 08001 Presov
Statutarny zést.: Ing. Marek Simkovi¢
Bankové spojenie: VUB Banka
Cislo u¢tu/IBAN: SK3702000000004765810556
SWIFT kod BIC: SUBASKBX
I1CO: 55281257
DIC: 2121958520
Telefon: 0907 938 100
e-mail: info@enera.sk
Clanok 2
Preambula

2.1 Tato Zmluva je vysledkom prislusného postupu podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len "zakon
0 verejnom obstaravani") pre projekt s nazvom ,,ZniZenie energetickej narocnosti objektu ZS

Smeralova“.
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Clanok 3

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavizok:

—  Zhotovitela, ze pre Objednavatela zhotovi projektovil dokumentaciu (d’alej len ,,PD*) pre
konanie o vydanie prislusného povolenia, a to vSetko za podmienok a Vv rozsahu $pecifikovanom
vtejto Zmluve a odovzda ich Objednavatelovi v dohodnutom termine podla bodu 5.1.1
Zmluvy, a zaroven zavazok Zhotovitel'a, ze pre Objednavatel’a zabezpeci inziniersku ¢innost.

- Objednavatela, ze poskytne sucinnost podla Zmluvy, PD prevezme v zmysle podmienok
uvedenych v Zmluve a zaplati zafi Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za Dielo podla bodu 6.2.
Zmluvy, ako aj ze Zhotovitelovi uhradi dohodnutd odmenu podla bodu 6.3 Zmluvy za
vykonanie inZinierskej Cinnosti projektanta pre stavbu: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti
objektu ZS Smeralova¥.

Clanok 4
Dielo

Dielom podrla tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie pre
Objednavatel'a k projektu s ndzvom: ,,Znifenie energetickej ndrocnosti objektu ZS Smeralova“
(dalej len ,,stavba®).

Dielo v sebe zahfiia dodanie projektovej dokumentacie Vv Siestich (6) vyhotoveniach v tla¢enej forme,
pri¢om dielo sa po odovzdani stava majetkom Objednavatela.

Projektova dokumentacia musi byt’ vyhotovena a dodana Objednavatelovi aj Vv elektronickej podobe
na CD vtroch (3) vyhotoveniach alebo formate DVD v troch (3) vyhotoveniach Vv pozadovanych
formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG pripadne inom softvéri uréenom Objednavatelom, podla
charakteru prislusnej Casti dokumentacie. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predloZena projektova
dokumentacia bude pre potreby vydania Rozhodnutia uplna, na pozadovanej kvalitativnej Grovni, bude
v sulade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni a prisluSnymi vykonavacimi
predpismi a bude vypracovana v kompletnom rozsahu podl'a ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢&.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektor¢ ustanovenia stavebného zakona.

Zhotovitel' zabezpe¢i pre Objednavatela vykon inzinierskej Cinnosti projektanta, ktora pozostava
z inzinierskej ¢innosti, ktorej vysledkom je zabezpelenie podkladov pre vydanie pravoplatného
stavebného povolenia. Rozsah inzinierskej Cinnosti je blizsie Specifikovany v d’alSich Castiach tejto
Zmluvy, najmé v ¢l. 8.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
7e su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, Ze ma odbornt
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela, k vykonu inZinierskej ¢innosti  a k plneniu Zmluvy
potrebné a nevyhnutné.

V pripade, Ze Objednavatel, stavebny trad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny dotknuty
organ alebo ucastnik konania bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia
poziadaviek na kvalitu, rozsah a aplnost’ dokumentacie, a/alebo ak PD nebude schvalenia schopné v
zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel povinny tuto dokumentéciu
prepracovat, alebo doplnit’ v lehote, ktoru pisomne ur¢i Objednavatel. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej PD urcenej podl'a bodu
6.2 a bodu 6.4. Zmluvy.
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Clanok 5

5.1

5.11
5.1.2

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢lanku 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

Dielo podl'a bodu 4.2 Zmluvy - do dvoch (2) mesiacov po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy,
vykon inzinierskej ¢innosti projektanta podl'a bodu 4.3 Zmluvy - do jedného (1) mesiaca odo dna
odovzdania diela podl'a bodu 4.2 tejto Zmluvy.

Termin na vykon inzinierskej Cinnosti, ktorej stcastou je aj zabezpecenie vsetkych kladnych
stanovisk dotknutych osob a instittcii podl'a bodu 5.1.2 Zmluvy sa povazuje za dodrzany v pripade,
ak Zhotovitel’ poda Ziadost’ na prislusny stavebny urad.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, ktora zacina plynit’ diiom nadobudnutia w¢innosti tejto
Zmluvy a kon¢i vydanim pravoplatného stavebného povolenia. Tym nie st dotknuté ustanovenia 0
zaruénej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti zmluvnych stran, ustanovenia o sankciach
podl’a tejto Zmluvy.

Clanok 6
Cena za Dielo a inZiniersku ¢innost’

Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej
ponuky predloZenej v ramci procesu verejného obstaravania realizované¢ho v sulade so zakonom
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
V cene diela je zahrnut4 aj odmena za udelenie licencie k Dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.

Cena za zhotovenie diela (PD)

Cena Diela bez DPH: 18 662,54 EUR
23 % DPH: 0 EUR
Cena Diela s DPH: 18 662,54 EUR

Cena Diela s DPH slovom: osemnast’tisic§est’stosest'desiat EUR a 54/100

Odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta

Odmena bez DPH: 4 665,64 EUR
23 % DPH: 0 EUR
Odmena s DPH: 4 665,64 EUR

Odmena s DPH slovom: StyritisicSest’stoSest'desiatpat’ EUR a 64/100

Celkova zmluvna cena (spolu cena za dielo, odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti

projektanta).

Celkova cena bez DPH: 23 328,18 - EUR
DPH 23 %o: 0-EUR
Celkova cena s DPH: 23 328,18 - EUR

Celkova cena s DPH slovom: dvadsat’tritisictristodvadsatosem EUR a 18/100

Celkova cena podla bodu 6.4 Zmluvy je kone¢na, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy moze
dojst’ len v pripade zmeny DPH, alebo v pripadoch podla § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
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6.6

6.7
6.8

7.1

7.2

7.3

1.4

7.5

8.1

8.2

obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Taktiez v pripade zmeny projektu spésobenu
tretimi osobami a zmenami objednévatela oproti podvodnému zadaniu.

V cene podla tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky potrebné naklady spojené s plnym vecnym
a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre
poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné néklady, naklady na vSetky prace,
¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne splnenie zakazky vratane spravnych
poplatkov, vratane nakladov na vsetky vyjadrenia, stihlasy a rozhodnutia dotknutych organov.

Objednavatel’ neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podl'a bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budu Protokoly o prevzati
diela a potvrdeni, Ze diclo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
konani anasledné vystavenie jedinej celkovej faktury Zhotovitelom. Fakturacia je podmienena
vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého diela.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel je opravneny neprevziat Dielo. Preberacie konanie je skoncené dilom
podpisania preberaciecho protokolu Objedndvatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednévatel
vyhlasi, Ze dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre uhradu odmeny podl'a bodu 6.3. za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta bude
riadne plnenie vsetkych povinnosti podla tejto Zmluvy az do podania Ziadosti na prislusny stavebny
urad.

Lehota splatnosti faktar je do tridsat’ (30) dni a zaéina plynat’ diiom, nasledujucim po dni, v ktorom
bola faktira preukazatelne doru¢ena Objednavatel'ovi na jeho koreSpondencnil adresu. Zhotovitel je
povinny dorucit’ Objednévatel'ovi faktaru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na tcet
Zhotovitel'a podla bodu 1.2 Zmluvy. Za den uhrady sa povazuje def odpisania fakturovanej Ciastky
z uctu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitel’a.

V pripade, Ze faktira nespiia naleZitosti v sulade so zakonom c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty azakonom ¢&. 431/2002 Z.z. o Gltovnictve je Objednavatel’ opravneny ju vratit
Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynat’ doru¢enim opravenej faktary Objednavatelovi.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviskd dotknutych organov
potrebnych a/alebo stvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine,
ustanoveni tejto Zmluvy, d’alej podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj podkladov
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8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

8.4.10

8.5

8.6

ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD
povinny zohl'adnit’ vysvetlenia a upresitujuce poziadavky Objednévatela.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stuvisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocCas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatel’a a akymikol'vek osobami a orgdnmi ur¢enymi objednévatelom.

Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetna stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najmé, nie vSak
vylucne:

vykona vSetky potrebné pripravné tikony a obstara a zabezpe¢i kladné vyjadrenia, kladné stanoviska,
suhlasy arozhodnutia dotknutych organov a organizacii, ktoré st potrebné pre ziskanie
pravoplatného Rozhodnutia,

poda ziadost o vydanie Rozhodnutia (prislusného povolenia SU), v lehote podla bodu 5.1.2,
pri¢om cielom je ziskat' toto Rozhodnutie pravoplatné ¢o najrychlejSie a najhospodarnejSie. V
pripade potreby zhotovitel’ zabezpeci doplnenie a opravu podanych ziadosti a navrhov,

poskytne plni sucinnost’ pre Objednavatela a zabezpeci nevyhnutni koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu zopravnenych poziadaviek stavebného uradu, dotknutych organov a
organizacii uplatnenych v ramci odsuhlasovania PD stavby pocas prislusného konania,

bude zastupovat’ Objednavatela v konaniach pred prisluSnym stavebnym tradom, prip. inym
dotknutym organom alebo pravnickou 0sobou s prenesenou pravomocou §tatu,

bude zastupovat Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osoba podla bodu 8.4.4
a ucastnikmi konania,

bezodkladne informuje Objednavatel'a o vSetkych skuto¢nostiach stvisiacich s vykonom inZinierskej
¢innosti, najmé informuje Objednavatela o Stave a priebehu konani, Case astave jednotlivych
zrealizovanych a predkladanych ukonov, 0 problémoch pri ziskavani stanovisk a vyjadreni
dotknutych organov, a pod. ,

v mene Objednéavatela prevezme a Objednavatelovi doruci a odovzda pravoplatné Rozhodnutie, a to
vratane vSetkych jeho priloh,

na poziadanie Objednavatela, najneskor vSak pri doruCeni pravoplatného rozhodnutia, odovzda
Objednavatel'ovi vSetky vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v stvislosti s vykonavanim
inzinierskej ¢innosti,

prerokuje koncept PD s Objednavatel'om a dotknutymi organmi podl'a pokynov objednavatela. PD
bude v stadiu rozpracovania prerokovana na pracovnych rokovaniach (vyrobnych vyboroch)
a podstatné poziadavky budu zapracované do PD.

d’alsie tkony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za ucelom plnenia povinnosti
Zhotovitela podl'a tohto bodu vystavi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebné splnomocnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ pravoplatné Rozhodnutia prislusného stavebného tradu na predmetnti
stavbu  vratane dodania dvoch vyhotoveni predmetnej projektovej dokumentacie overenej
stavebnym uradom v zmysle platnej legislativy. Kompletna dokladova cast’ vykonu inZzinierskej
¢innosti bude Objednavatel'ovi dodana v 6-tich vyhotoveniach v tlacenej forme a 1 krat kompletna
dokladova cast’ v elektronickej forme na CD nosi¢i v pozadovanych formatoch PDF, DOC (Ziadosti,
stanoviska dotknutych organov a organizacii, rozhodnutia stavebného tradu).

Zhotovitel’ prehlasuje, ze ku ditu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti za skodu
spdsobent pri vykone svojej ¢innosti v zmysle ust. § 12 Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, a to minimalne
do vysky ceny diela s DPH v EUR podrla ¢lanku 6.5 Zmluvy a zavdzuje sa, ze tymto poistenim bude
disponovat’ az do uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto Zmluvy.
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8.7

9.1
9.2
9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

104

Okrem povinnosti uvedenych v tejto Zmluve je Zhotovitel povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu
stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej Zmluvy o
poskytnuti finan¢ného prispevku uzavretej Objednavatelom ako prijimatel'om finan¢ného prispevku
za Ucelom financovania predmetu tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ tymto opravnenym osobdm vSetku potrebnu st¢innost’.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a §kodu, zaru¢na doba

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednévatelovi.

Pre pripad vady PD dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost
Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost' iného dojednania nie je vylicena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak v dobe
dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel’a.

Zaru¢na doba na PD zacina plynat odo dna odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a konci
uplynutim 5 rokov od jej odovzdania.§

V pripade, Zze pocCas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizacie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajice casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného diela ako celku $pecifikované v bode 8.4. a
8.5. tejto Zmluvy, a v doésledku uvedenych skutocnosti vznikne Objednavatelovi finan¢na alebo
materialna Skoda, moze si Objednavatel’ uplatiiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty az do vysky 100 % ceny diela (PD), ktora bude splatna do 30 dni od pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na jej uhradu. Vo vyzve bude ur¢ena vyska zmluvnej pokuty na zaklade
exaktnych udajov Objednavatel’a. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody, ktort mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktary, Zhotovitelovi vznika
U Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a tykajiceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednavatel'ovi vznika
U Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zaCaty deni
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, m& Objednavatel’ pravo na uplatnenie si nadroku na zmluvna
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny, za kazdé poruSenie aj opakovane.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z kazdej jednotlivej Casti ceny Diela ¢iastku zodpovedajucu 5 %
prislusnej Casti Diela, a to az do momentu uplynutia 12 mesiacov od odovzdania PD. Uvolnenie
zadrzanej sumy bude na zéklade pisomnej ziadosti zhotovitel’a.
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Clanok 11
Ukoncenie zmluvy
111 Zmluvny pravny vztah sa ukonc¢i jednym z nasledovnych sposobov:

a) splnenim zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
€) odstapenim od zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakol'vek Zmluvna strana je opravnena okamzite odstapit
od zmluvy. Doruc¢enim odstipenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy st Zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajicej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2 Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak:
a) Zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast'(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodato¢ne stanovena lehota na plnenie,

€) je Zhotovitel' v tpadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zacati
konkurzného prip. restrukturalizaéného konania, alebo dojde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakoI'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavidzok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavizok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto zmluvy,
— nespdsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol,

f) Ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit', alebo
ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknut, a v dosledku
uvedenych skuto¢nosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa prerusia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
d’alSie pokrac¢ovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navysenie celkového investicného nékladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo skoda Objednavatel'ovi.

11.3 Dorucenim odstliipenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce
zo zmluvy, a to s uc¢inkami ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanikd narok Zmluvnych stran na
nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani Grokov
z omeskania.
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Clanok 12
Licencia

121

12.2

12.3

124

125
12.6

12.7

12.8

131

141

142

Zhotovitel, ako autor diela, vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat osobnostné a majetkové prava
k dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami chrdnenymi
autorskym pravom podla Autorského zakona (dalej len "Samostatné diela"), Zhotovitel sam
zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze ma vysporiadané vSetky osobnostné a majetkové prava suvisiace
s Dielom alebo jeho Cast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobtda objednavatel’ v den, kedy mu je Dielo
zhotovitel'om odovzdané. Pouzivanie diela zahfiia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podla predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel' Objednéavatel'ovi stihlas (d’alej
len "licencia"), a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zaviazuje sa Dielo pouzivat’ v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatnd a vyhradna.

Zhotovitel udel'uje Objednavatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurciti odo diia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel udeluje Objednavatel'ovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
vV neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stllade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu mdze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel je d’alej opravneny jednostranne PD upravovat’ resp. udelit’ tretej osobe
pravo na Gpravu PD. V pripade upravy PD tret'ou osobou sa rusi zodpovednost’ zhotovitel'a za PD.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a ozndmenia tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi ti€astnikmi touto
Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuju osobne, postou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky. Pokial’ nie je preukdzané iné, listina sa povazuje za
dorucenu druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovny deii po dni jej odoslania.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, Ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za nédpadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov platnych a U€innych na tUzemi Slovenskej republiky, najmid Obchodnym
zakonnikom.
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14.3 Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budi Zmluvnymi
stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial' by Zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

144 Zmluvu je mozné menit’ len na zéklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych
oboma Zmluvnymi stranami.

14.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

147 Tato Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a a/alebo centralnom registri
zmluv.

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujl, Ze ich prejavy vole su

slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

V PreSove diia .....cccceeeeveviennennnen. V PreSove dia ..........
Objednavatel’ Zhotovitel”:
Ing. FrantiSek Olha Ing. Marek Simkovi¢
primator mesta konatel’
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