ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

1.1 Objednévatel : Obec Kostolec
Sidlo zhotovitel’a: Kostolec 42, Kostolec 42, 017 05 Povazska Bystrica
Zastipeny: Miroslav Michalik — starosta obce
Cislo uétu: SK67 0200 0000 0050 7180 8253
Bankové spojenie: VUB, a. s. pobo¢ka Povazska Bystrica
ICO: 00317 381
DIC, DIC DPH: 2020684699
/d’alej len objednavatel’/
1.2 Zhotovitel PANTHER PBs. r. o.
Sidlo zhotovitela: kpt. Nalepku 563/5, Povazska Bystrica 01701
Zastipeny: Ing. Jozef Babusik, konatel’ spolo¢nosti
Cislo uétu: SK63 1111 0000 0014 0457 1007
Bankové spojenie: Uni Credit Bank, a. s.
ICO: 50 422 189

DIC, DIC DPH:

21203186 18, SK212 031 86 18

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok postupu v zmysle § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva*) sa zhotovitel’ zavidzuje, ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na stavbe: ,,Kostolec -
Kultirny dom ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU STAVEBNYMI
UPRAVAMI“ v zmysle oceneného vykazu vymer a projektovej dokumentacie.(dalej len
,»dielo).

2. Objednavatel méa na zdiklade osobitnej Ziadosti o nendvratny finanény prispevok, zaujem
stavbu spolufinancovat’ prostrednictvom Environmentalneho fondu a z vlastnych zdrojov.

3. Zhotovitel’ ma zdujem vykonat’ stavebné prace pre objednavatel’a, zmluvné strany uzatvaraju
podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (d’alej len "Zmluva"). Cena
dohodnuta v tejto Zmluve je vysledkom verejného obstaravania podl'a § 108 zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani.

4. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat a
zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

5. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s obsahom a rozsahom diela, ze st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizéciou diela, vie zabezpecit’ vetky
pozadované materidly a vyrobky, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.



Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

. Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho upravu do pdvodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie stavby
vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo resp. Cast’ diela podla vykazu vymeru vypracovanej autorizovanou
osobou.

Zhotovitel’ uskuto¢ni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a dielo ako celok
neodovzdé na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysoke;j
profesionalnej trovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vS§eobecne zavazné pravne predpisy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatel’a.
Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonéavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné ndklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela.
Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie zabezpecia subjekty vykonédvajice obnovu a rekonstrukciu
budov, aby aspoit 70 % (hmotnosti) nie nebezpe¢né¢ho stavebného a demolaéného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materidlu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo
Vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov) vyprodukované¢ho na
stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materialovo zhodnotené¢ho a to vratane cCinnosti
spitného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako ndhrada za iné¢ materidly.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pdovodne recyklovaného / opidtovne
pouzitého dreva alebo certifikatmi pouZzitych materidlov alebo vyrobkov spolu so stthrnnou
tabul’kou obsahujicou informacie o nazve, druhu a mnozZstve materidlu a type dokladu/certifikatu.
Predmetné doklady predlozi Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zédkona €. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa

zakon o cendch vykondva v zneni neskorSich predpisov.
Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 179 924,97
DPH (EUR) 41 382,74
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 221 307,71

Slovom: dvestodvadsat’jedentisictristosedem eur/71 centov

2. Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, ze je uplny.

3. Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykézané a ocenené prace,
dodavky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo potrebné ku
odovzdaniu do uZzivania.

4. Cena dohodnutd v bode 1 kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy, a to najma:

a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych norméch a predpisoch,
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10.

11.

12.

13.

platnych na uzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:

- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpecenim staveniska
pred vstupom cudzich osob,

- ndklady na strazenie staveniska a stavby (ak bude potrebn¢),

- naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- spotreba energif,
Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v stt'aznych podkladoch,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.
Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristick¢ Specifikacie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materidly
a informdcie, ktoré¢ poskytol objednavatel’ vo verejnom obstaravani za ticelom predkladania
ponuk, najmi podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,
- vykaz vymer.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budt v zmysle dohody Stran vykonavané 2x t.j.
v dvoch etapach, formou faktir vystavenych na zéklade Zhotovitelom predloZzenych a
Objednavatel'om potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac. Prva etapa — po prestavani
50% a druhd — zaverecna po realizécii vSetkych prac. Prace naviac mézu byt fakturované
samostatne. Prilohou faktir musi byt objednavatel'om potvrdeny supis skutocne vykonanych
prac. Zhotovitel’ predlozi supis skutocne vykonanych prac na schvalenie a objednavatel tento
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 5 pracovnych dni od predlozenia
tohto stipisu. V pripade ak objednavatel’ k stipisu skuto¢ne vykonanych prac predloZzenému
zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel
predlozi objednédvatelovi opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel tento
opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne
vykonanych prac podpisuje za objedndvatel’a stavebny dozor.
Na zaklade dohody zmluvnych stran budut faktary splatné do 60 dni odo diia dorucenia faktary
objednavatel'ovi.
Ciastka na uhradu, na ktord ma zhotovitel' narok bude vyéislend v eurach a uhrada bude
vykonana v euréch.
V pripade, Ze objednavatel’ neodsthlasi niektoré polozky alebo iné nélezitosti faktury, faktiru
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na uhradu.
Objednavatel’ moze kedykol'vek opravit' alebo neuznat ktorukol'vek polozku v rozpocte
pokial’ sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skuto¢nost’.
Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektort z nalezitosti danového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu
s vratenou fakturou musi uviest dovod vratenia.
Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktaru po opraveni opédtovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynit’ lehota splatnosti. Cel4 lehota plynie znovu odo dia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
ukoncenie: do 6 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska, najneskor do
31.10.2025.



Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poSkodenie fyzického majetku, zranenie
0sOb a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako ddsledok vykondvania prac v ramci
zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimocnych rizik.
Zhotovitel’ nezodpoveda v pripadoch vynimoc¢nych rizik — objektivnych pravnych skutocnosti,
ktorymi su:
a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny
stav, nidzovy stav, mimoriadna situdcia;
b) skody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktor¢ je zodpovedny
zhotovitel’.

Clanok 7.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom,

b) sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotného prostredia na

stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ Skoddm a Girazom 0s6b alebo verejného ¢i iného
vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pricin vznikajacich ako dosledok
jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ tlohy vyplyvajlce zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrZiavat’ predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknut’ vSetky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

flom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstraniovania pripadnych vad na nom je zhotovitel’ povinny
ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl'a toho
ma teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’
ich na skladku ur€ent, resp. schvalenii objednavatel'om v pripade nedodrZania sa
zhotovitel’ zavdzuje znaSat’ vSetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré
budu uplatnené voci objednavatel'ovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpecit’ koordinatora bezpecnosti prace a zaroven je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi
pravidla na vykondvanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstraiiovat
odpady anecistoty zjeho prac adodrziavat Cistotu pouzivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikécii a zabezpecit' bezpecnost' na stavbe a v jej
dotknutom okoli.

Clanok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
podl’a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) a suvisiacich zékonov.
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Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skutocnost’ zaznamenaju
zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela znésa zhotovitel’ na zaklade individualnych
odbernych zmluv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom v lehote dlhSej ako 5 pracovnych

dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maja
vykonat’ prace v stvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 10.
Prikazy

Zhotovitel' je povinny vykonavat vSetky prikazy objednéavatel'a, ktoré su v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci

Dniom nadobudnutia platnosti a G€innosti zmluvy, najskér vSak zapisnicnym odovzdanim
staveniska prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody s az do jej zapisni¢ného odovzdania a
prevzatia objednavatelom. Pocas tejto doby je zhotovitel' zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa
na zhotovovanej veci vyskytnt.

Clanok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez suhlasu objednavatel’a.

Clanok 13.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatel’a sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie
ceny za dielo.
Styk objednavatel’a so zhotovitel'om bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolami a d’alS§imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa v§ak pisomna
forma.
Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného zakona.
Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Objednavatel” je povinny sledovat’
obsah dennika a k z&pisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak Objednévatel’ nestihlasi s obsahom zapisu
v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim doévodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.
Do stavebného dennika mdézu zapisovat' svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s
ustanoveniami stavebného zdkona. Zhotovitel’ denne robi zapisy do stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo pristupny objednévatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.
Zhotovitel' je povinny dokumentovat postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato
dokumentécia (koépia videozdznamu, fotografie ...), bude sucastou dokladov, ktoré odovzda
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zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.

Clanok 14.
Prerusenie a zastavenie prac

1. Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objednavatel'a na skuto¢nosti, ktoré budi mat’ za nésledok prerusenie stavebnych prac.
2. Objednavatel je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo,
b) pokraCovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.

Clanok 15.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

1. VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN, EN a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sti¢ast'ou dodavok) pri
dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vSetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materialoch, ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem.

2. Kuvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat’ atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opa¢nom pripade budu povazované za neplatné.

Clanok 16.
Zmeny a naviac prace

1. Uzatvorenie dodatkov je zakdzané k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstardvania,
ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym sposobom povodny predmet zakazky,

b) doplnali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom
postupe zadavania zdkazky umoznili ucast’ inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo
ktoré by umoznili prijat’ inu ponuku ako pévodne prijatii ponuku, alebo

c) zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovéha zmluvy
v prospech uspesného uchadzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.

2. Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu
plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit’ len za podmienky podl'a zakona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani.

3. Zhotovitel nema narok na dodatocnu platbu za ndklady, ktorym bolo mozné predist’ pred
spracovanim ponuky.

Clanok 17.
Ukoncenie prac, konecné vyuctovanie

1. Zhotovitel’ pisomne oznami objednéavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela. Objednéavatel’ na
zéklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel’ pripravi:
a)  osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b)  kopie zo stavebného dennika,
c) doklady o preukédzani zhody, atesty, certifikdty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,
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d) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zisten¢),

e) fotodokumentaciu, videozaznam z technologickych postupov v danom case, pocas
realizicie  stavby.

f)  dokumenty a doklady v zmysle ¢l. 3 bodov 8 az 9 tejto zmluvy.

2. Ked zhotovitel dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu ucelu,

whw

vratane vycistenia od zvySnych materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych k zhotoveniu
diela, objednavatel’ so zhotovitel'om, zastupcami budtcich uzivatel'ov spisu protokol o preberani
prac.

Objednéavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukédzania splnenia kvalitativnych
parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov a nedorobkov objednéavatel
neuhradi fakttru.

Clanok 19.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvnt pokutu, ak o to objednéavatel’ pisomne poziada,
stanovenu pouzitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezac¢ne s odstraiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa bodov zmluvy v €l. 3 ods. 8 az 9

, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z povinnosti.

Objednavatel’ moze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktury.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel’a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel’ v omeSkani s thradou faktury.

Clanok 20.
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 24 mesiacov. Zacina plynat
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objednavatelom bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Zze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat' s odstranovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’ v o najkratSom technicky moznom
case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel’ je povinny
odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednéavatel'om.

Clanok 21.
Zistovanie vad

Objednévatel moze zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odskasanie
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akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mozu byt’ vadné.

Clanok 22.
Odstranenie vad

Objednéavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukonc¢enim zaruc¢nej doby.

Pred ukoncenim zéarucnej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré boli zistené
pocas zaruénej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit’, ze vSetky vady st odstranené az vtedy ak vSetky zname
vady boli skuto¢ne odstranené.

Clanok 23.
Neodstranené vady po ukondeni vystavby

Objednavatel’ moze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ taktito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel’ sim neodstrani takuto vadu pocas predtym
dohodnutej doby objednavatel’ moze zadat odstrdnenie tejto vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budu vyactované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 30 dni od
dorucenia faktiry zhotovitel'ovi.

Clanok 24.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’, méze odstupit’ od zmluvy, ak je druha strana pric¢inou podstatného porusSenia
zmluvy, ¢o znacne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstapenie od zmluvy je mozné v tom pripade, ked” opravnend strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrZzani od zmluvy odstapi.
Pre odstipenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi, zhotovitel' je povinny okamzite zastavit’ prace, zabezpecit’ a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho €o najskor.

Ktordkol'vek zo zmluvnych strdn moze od zmluvy odstupit’ z titulu vyssej moci.

Clanok 25.
VysSia moc — objektivne pravne skutocnosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vysSiu moc - objektivne prévne
skuto¢nosti povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemdzu ovplyvnit’, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidanu okolnost’, bude mat’
pravo odstapit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstupenie je
ucinné ditom dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:
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a) zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukon¢enim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne
pontknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedCujlice ochote
objednavatel’a ukoncené dielo prevziat,

d) voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho néstupcu (okrem
dobrovol'nej likvidacie za i¢elom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné porusenie ma za nésledok, Ze opravnena strana moze vyuzit’ pravo od tejto zmluvy
odstupit’ podl'a Obchodného zakonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit’ od zéavizku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel moze od tejto zmluvy odstlpit aj z dovodu
nedostatku financnych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch
nevznika ndrok na ndhradu Skody. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych prac.

Clanok 27.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstiipenia od zmluvy) a ma narok na
nahradu §kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajliiceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné poruSenie objedndvatel'om, zhotovitel’ vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknt a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Clanok 28.
Zmena zavizkov

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskutociiovat’ formou pisomnych dodatkov.
Objednavatel’ je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednévatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacCatiu stavby,
b) ak do6jde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednévaterl’a,
C) v pripade Zivelnych pohrom.

Clanok 29.

Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit alebo doplilovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych cislovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte ako podvodna zmluva.

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit’ im vSetku potrebni sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Poskytovatel prispevku a nim poverené osoby,
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b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

NeoddeliteI'nou sti¢astou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel’ 1 vyhotovenie, 2 su pre objednavatela.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch stran
a ucinnost’ kumulativnym splnenim nasledujucich podmienok:

- diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centrdlnom registri zmlav
(www.crz.gov.sk);

- schvalenim  dokumenticie z verejného  obstaravania  k danej stavbe zo
strany Environmentalneho fondu alebo doru¢enim obdobného dokladu alebo oznamenia
o vykonani rizikovej analyzy, ktorou bude verejné obstardvanie vyhodnotené ako nerizikové.

Zmluvné strany prehlasuji, ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, co
potvrdzuji svojimi podpismi. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a potvrdeny
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel musi byt’ po celu dobu realizacie zapisany v Registri partnerov verejného sektora
(RPVS), ak pre neho plati povinnost’ zapisu do RPVS podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov  verejného sektora. Uvedend povinnost' sa vzt'ahuje aj na subdodavatelov.
Povinnost’ zépisu sa vztahuje na zmluvu so subdodavatel'om, ktorej hodnota plnenia je viac
ako 100 000 EUR bez DPH.

Neoddelitel'nou stcastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer).

Kostolec, dia: ............ V Pov. Bystrici, diia: ...................
Za objednévatel’a: Za zhotovitel’a:
Miroslav Michalik — starosta obce Ing. Jozef Babusik, konatel’ spol.
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