

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 052023dod2
Stavba: Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves

JKSO:
Miesto: Ruská Nová Ves

Objednávateľ:
Obec Ruská Nová Ves

Zhotoviteľ:
Unistav Teplička s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 3.2.2025

IČO: 00327727
IČ DPH:

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			592 174,24
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	592 174,24	118 434,85
Cena s DPH v EUR			710 609,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	052023dod2		
Stavba:	Modernizácia MŠ v obci Ruská Nová Ves		
Miesto:	Ruská Nová Ves	Dátum:	03.02.2025
Objednávateľ:	Obec Ruská Nová Ves	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Unistav Teplička s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		592 174,24	710 609,09
01	SO 01 - Materská škola	550 350,68	660 420,82
001	SO 01.1 - ASR	443 132,02	531 758,42
002	SO 01.2 - ZTI	43 661,40	52 393,68
003	SO 01.3 - Elektroinštalácia	23 928,31	28 713,97
004	SO 01.4 - Vykurovanie	24 624,83	29 549,80
005	SO 01.5 - Vzduchotechnika	15 004,12	18 004,94
02	SO 02 - Hydrant DN100	3 691,83	4 430,20
03	SO 03 - Spevnené plochy	2 784,40	3 341,28
04	SO 04 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	8 533,82	10 240,58
05	SO 05 - Oplotenie	3 899,57	4 679,48
06	SO 06 - Kanalizačná prípojka	8 375,41	10 050,49
07	SO 07 - Dažďová kanalizácia	14 538,53	17 446,24