Zmluva o dielo

uzatvorena podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Obec Prusy

Sidlo: Prusy 111, 957 03 Banovce nad Bebravou
Zastupena: Mgr. Igor Sukenik, starosta obce

Bankoveé spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.

Cislo uctu: 0012527192 / 0200

IBAN: SK87 0200 0000 0000 1252 7192

ICO: 00311006

DIC: 2021054244

Tel.: 038 /768 24 19

E-mail: obec@prusy.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel”: BRANO, s.r.o.

Sidlo: Valca 356, 038 35 Val¢a
Zastupenie:

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Branislav Zila

-vo veciach zmluvnych : Branislav Zila

Oznacenie registra podnikatela: OR OS Zilina

Cislo zapisu: viozka gislo 61547/L
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uctu: 32 7321 4657

IBAN: SK24 0200 0000 0032 7321 4657
ICO: 47580330

DIC: 2024006974

Tel.: 0948 771 889

E — mail: info@certifikovaneihriska.sk

(V pripade ucasti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)
(dalej len ,,Zhotovitel” a spolu s Objednavatelom ako ,Zmluvné strany*)

¢l. Il
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit dielo ,Detskeé ihrisko v obci Prusy*
v rozsahu podfa Projektovej dokumentacie ,Detské ihrisko v obci Prusy®, ktoru vyhotovila
BriL-projekt, s. r. o., HalaCovce 133, 956 55 HalaCovce, v mdji 2024, ktora je
neoddelitefnou su€ast'ou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky ,Detské
ihrisko v obci Prusy” (dalej len ,projektova dokumentacia“ alebo ,projekt), ktoré je
archivované u Objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2025.



2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

3. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
Objednavatelovi ako uchadzac€ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Detské ihrisko v obci
Prusy®. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie u Objednavatela pod spis.
zn. VO/PZ/1/2025. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) su obom Zmluvnym
stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané a obe Zmluvné strany ich
povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

4. Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

¢l. 1L
Termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. |zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukonc&enie prac: 1.2.1. do 45 dni od odovzdania staveniska;

predpoklad odovzdania staveniska: 03/2025, na =zaklade Vyzvy
Objednavatela na prevzatie staveniska.

2. Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu €ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa Objednavatef toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

3. V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit’ prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je Zhotovitel povinny ihned o tejto skutocnosti informovat
stavebny dozor Objednavatela a pisomne o tejto skuto€nosti zaslat Objednavatelovi a; list.
Nasledne Objednavatel zaCne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so Zhotovitefom.

4. V pripade vzniku Zhotovitefom nezavinenych prekazok znemoZzhujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocet dni, poCas ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné
katastrofy a nepriazen poCasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze),
mobze Zhotovitel prerusit' prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota pocCas preruSenia prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych dévodov musi mat
Zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom Objednavatela. Za nepredvidatelnu okolnost
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Ze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajuce mesiacom v Case realizacie nepovazuju za nepredvidatelnu okolnost.



Objednavatel sa zavazuje, Zze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

VSetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté Zhotovitelom pred ucinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu Zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze Objednavatel nie je povinny uhradit Zhotovitefovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

¢l. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s ponukou Zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

a) cenabezDPH...........c 19 458,25,- Euro,
D) DPH 23 Youeeeeieieeeeeee e 4 475,40,- Euro,
C) cenasSDPH......ccooooiii 23 933,65,- Euro.

Ak Zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvni cenu v zmluve celkom. Na skuto¢nost, Ze nie
je platcom DPH v zmluve upozorni.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo
bez DPH podla odseku 1 tohto ¢lanku uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u€¢innymi v den vzniku
danovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylu€enie
pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v
odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povaZzovana za cenu
kone€nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podfa odseku 6 pism. a)
tohto ¢lanku.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocCte podla objektov v €leneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. RozpocCet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrZzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,
poZiarnu ochranu,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizaéného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,



f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

g) vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti,

h) dodania dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (eviden¢né listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

i) naklady suvisiace s uzivanim verejnym ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

j) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac pocas soboty, prip. nedele,

k) akeékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacia Diela podfa tejto
Zmluvy.

5. Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutocného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpecenie do¢asného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu doCasného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii,
splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania prislusnych platnych pravnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Zze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je

mozné menit iba v pripade:

a) Zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) Zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela
podla odseku 9 pism. d) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) Inych skuto€nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

7. Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah
zmien prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu
vymer/dokumentacie obsahujucej informaciu o Diele s realitou pri realizacii stavebnych
prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové
konanie):

7.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

a) Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna doru€enia poziadavky na zmenu
rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozZzadovanej zmeny, vykona ocenenie
zmeny pozadovanej Objednavatefom.

Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

7.1.1 pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

7.1.2 pri poloZzkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitefl pripravi kalkulaciu,

7.1.3 pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

b) V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diela,
Zmluvné strany uzatvoria dodatok k Zmluve.



8. Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnia postup podla odseku 7 tohto ¢lanku Zmluvy.

9. Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladkov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal cenovu ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju
informacie v projektovej dokumentacii prednost.

10. Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia

11.

Objednavatelom alebo v désledku svojvolného odychylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uhradu takto vynaloZzenych financnych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 6 tohto
Clanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na
povinnost Objednavatefa vykonat zmenu Zmluvy v sulade so Zakonom o verejnom
obstaravani.

¢l V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi ziadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukon€eni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktura bude vystavena na zaklade Zhotovitefom predlozenych, Objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skuto€ne vykonanych prac na diele.

Splatnost’ faktury je 30 dni odo dna jej doruCenia Objednavatefovi. Za def Uhrady sa
povazuje den odpisania z uctu Objednavatela.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. Cislo dafiového dokladu (faktury),

4.2. oznaCenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kéd projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii,

4.5. oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu Zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitefného plnenia,

4.7. fakturovanu sumu v €,

4.8. hodnotu DPHvVv % a v €,

4.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynut doru€enim opravenej
faktury Objednavatelovi.



6. Neoddelitelnou prilohou faktury bude CD nosi¢, na ktorom je podrobna fotodokumentacia
zachytavajuca fakturované prace (fyzicky pokrok realizacie stavebnych prac) a dodavky,
ktoré su v sulade s poloZzkami schvaleného rozpoctu. Objednavatel pozaduje predlozit
podrobnu fotodokumentaciu aj pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné.

7. Pisomna faktura bude doruc¢ena v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky platné zavazky vocCi svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, Zze Zhotovitel nema uhradené vSetky splatné zavazky voci
svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi
Objednavatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoc¢nil stavebné prace alebo
poskytol sluzbu Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny
spbsob uhrad a ich vySku podla predchadazjucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom
a subododavatelmi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.

2. Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

3. Ak pri preberani diela Objednavatef zisti , Ze dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost dielo bez
vad a nedorobkov prevziat.

4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

5. Driom odovzdania diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

6. Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
Objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitefl je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, Stathnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim predloZit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu sku$ok je Zhotovitel povinny prizvat’ zastupcu investora aspor
3 pracovné dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VIL.
Zaruéna doba a vady diela

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.



o

Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacgina plynat odo dna odovzdania diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze poCas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, Objednavatefl
pisomne upozorni Zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, ze poCas zarucnej
doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom Case, najneskdér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacCatia ich odstranovania,
ak neddjde k pisomnej dohode oinom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne
potvrdeny zapis.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 Zhotovitefom ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy deri oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady Zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysSuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na uroky
z ome8kania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona &€. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie Objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
Objednavatel sa zavazuje, ze poskytne Zhotovitelovi primerané spolupésobenie na
zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. llI. tejto zmluvy.



¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
€. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v plathom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit’ zaznamy len stavbyveduci Zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor Objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca Objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat' vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor Objednavatela, pripadne jeho zastupca, alebo iny povereny zastupca
Objednavatela, resp. projektant stavby.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskor do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis urCeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska spristupnit stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom urade Prusy.

. O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je Zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat Objednavatela a stavebny dozor
aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti Zhotovitelom nie je
Objednavatel viazany podmienkami ¢l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitefl je povinny uskutoCnovat stavbu len s pouZzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu
o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4,5 a
§ 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto
zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedicim
osoba, ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti podla §
45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného podla
prava EU, tak sa Zhotovitel zarovef zavazuje, Ze tato osoba bude mat oficidlne
zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podfa tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny Zhotovitel oznamit
Objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v Cl. |l tejto zmluvy alebo ak by doSlo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozit Objednavatelovi fotokdpiu
dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané €innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri pineni



tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdy,
aj zaCaty den omesSkania so splnenim povinnosti a okrem toho ma Objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpecCit' stalu pritomnost’ stavbyveduceho na stavenisku pocas
realizacie diela.

2. Zhotovitefl je povinny pocCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok

a Cistotu. Zaroven je Zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Prusy a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj spdsobom

uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované riadne, kvalitne a
odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi pri uplatfiovani tohto jeho prava
vSetku potrebnu sucinnost. V pripade poruSenia tejto povinnosti, ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo
neumoznenie kontroly (a to aj za neumozZnenie uplatnenie prava Objednavatela
uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a zaroven ma
Objednavatel pravo odstupit' od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je
dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje
vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a

5.

prevzatim diela, ale aj kedykolvek poCas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za uCelom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od Zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze Objednavatel m6ze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhsej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlzuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze Objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

V pripade, ak by doSlo k ukonCeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je Zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonc&eni tejto zmluvy,
najneskor vsak v lehote do 3 pracovnych dni odo dia ukoncenia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a vcCas
stavenisko, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty denn omesSkania. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku poru$enia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.



Zhotovitel a Objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej Zhotovitel udeluje Objednavatelovi plni moc, aby v pripade, ak Zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskuto€nil Objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je Objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy Objednavatela alebo
inej, Objednavatelom urenej osoby, pricom Objednavatel bude opravneny pozadovat od
Zhotovitela nahradu vsetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré Objednavatelovi v suvislosti
s vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu pInu moc prijima. Tato
plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povaZzuju aj za pripadny suhlas poskodeného podfa § 29 zakona ¢. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uc€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanCného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzavretu s poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. NajvysSi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

»Detské ihrisko v obci Prusy“

Identifikacia projektu:

Predmet / Nazov zakazky: »Detské ihrisko v obci Prusy*“
Operacny program: 309000 — Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020
Podopatrenie: 309074001 — 7.4 Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo

rozSirovania miestnych zékladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane
volného €asu a kultury a suvisiacej infrastruktary (mimo Bratislavsky kraj)

Vyzva: MAS_095/7.4/9

Kéd projektu: 309070FSD5

Identifikacia MAS: Miestna akéna skupina Bebrava, Namestie L. Stara 1/1, 957 01 Banovce nad
Bebravou

Nazov projektu: Detské ihrisko v obci Prusy

m : Program
rozvoja vidieka SR
BEBRAVA 2014-202:



8.

9.

10.

11.

12.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukofvek zmenu udajov
o subdodavateloch. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade
zmeny subdodavatela poCas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je
povinny Zhotovitel najneskdér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena
subdodavatela nastat oznamit Objednavatefovi zmenu subdodavatefa a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat
subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie
subdodavatela dodavat’ tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej
Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel,
ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, €o si v pripade pochybnosti moze overit Objednavatel sam vyZiadanim
si potrebnych dokladov . V pripade poruSenia ktorejkofvek z povinnosti tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoCnhovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ma
Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5%
z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkofvek z vySSie uvedenych povinnosti
a to aj opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit svoje personalne kapacity
pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (Obec Prusy, okres
Banovce nad Bebravou, kraj Trenciansky), resp. osoby so zdravotnym postihnutim a
starSich pracovnikov tak, aby dokazal zabezpecit realizaciu diela v sulade so zmluvne
zavaznym casovym harmonogramom. Forma zamestnania tychto oséb nie je urCena, t. j.
mdbze sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny €as (na dobu urcitu alebo neurcitu),
o0 dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.

Zhotovitel zaroven prehlasuje, Ze bude dodrziavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzacov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,
nabozenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentosti.

VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela pri plneni zmluvy, tito znasa
a uhradi v urCenej lehote Zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany Zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach.

12.2. PorealizaCné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto ¢lanku zo strany Zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, ze su mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku Objednavatela, aby pocCas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek mdze Objednavatel na
naklady Zhotovitela zabezpeclit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
Zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od Zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje Zhotovitelovi:

17.1. odovzdat platnu projektovu dokumentaciu stavby, podfa bodu ¢€l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisnicne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokon€eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy Zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat pokyny dané Objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznacit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zdkona ¢.
50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim,

18.5 vyluCit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré boli vytyCené ich
spravcami zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat opatrne, priCom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do pdvodného stavu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade Objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.



22.Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatocného zabezpecCenia staveniska zo strany Zhotovitela voc€i klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, ze v pripade vzniku takychto
8kod je Objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat z fakturacie Zhotovitela.

23.0bjednavatel poveruje Zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

24.Zhotovitel" zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych oséb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecCnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacCenie pri praci a Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Zze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomdocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac splni podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. &. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

25.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy,ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o
registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona
o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi.

26.Zhotovitel je povinny namontovat na jednotlivé prvky, ktoré su predmetom plnenia tejto
zmluvy vyrobné Stitky s urCenim vekovej kategorie, ktora méze uvedeny prvok pouzivat
ako aj informaciu o vyrobkoch a vyrobcovi a k prvkom drobnej architektury dodat aj
prevadzkovy manual na ich pouzivanie a udrzbu, pokial je tento manual nevyhnutny pre
ich riadne pouZivanie a udrzbu.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
Zhotovitela. Zmluvné strany povazZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
Zhotovitel”

1.1. bude meskat s terminom plnenia podfa ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,



1.2. ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol Zhotovitel
Objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokraovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela, prevedie vsetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskuto€nit’ doplfujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoCne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je Objednavatel v omesSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je Zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného Objednavatelovi.

c¢l. XIil.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni
Obec Prusy zverejni Centralnom registri zmluv.

Tato zmluva nadobuda ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 ObcCianskeho zakonnika).

O nadobudnuti u€innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Prusy vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpeCit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su€astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvne;j
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvne;j
strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu



10.

realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor
Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku
a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpocCtu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych Objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doruené najneskodr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
Zhotovitelovi v obchodnom registri a pri Objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach avyzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena

po vzajomnom prejednani podfla ich pravej a slobodnej vlle, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

Vo Valéi, dna 30.1.2025 V obci Prusy, dna 13.2.2025
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
............... Bran/s/avZ//a MgrlgorSukemk

konatel spolo¢nosti starosta obce



Priloha €. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA
Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavatefoch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora:

Ak je relevantné doplni uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodavatelov uchadzac
uvedie, ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.

Dielo bude realizované bez subdodavatel'ov.



