Cislo zmluvy Objedndvatela: 1/SO8SZA/DBR Cislo zmluvy Zhotovitela:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik®)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Nazov: Stredna odborna $kola stavebna
Sidlo: Tulipanové 2, 011 62 Zilina
1CO: 00893226
DIC: 2020642448

Statutarny zastupca: Ing. Josef I1¢ik, PhD., riaditel’ $koly
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK1781800000007000484537
SWIFT: SPSRSKBAXXX

(d’alej len ,,Objednavatel’™)

a
Zhotovitel

Nazov: RK Ademma s.r.o.

Sidlo: Ludrova 454, 034 71 Ludrova

1CO: 50871200

DIC: 2120521733

Kontaktn4 osoba: Radoslav Balaz, konatel’

Bankové spojenie:

IBAN: S 57 Dvoo oo 0057 B 4 F¢ G4
SWIFT: EIBA Sk 2% 5

Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Zilina, vlozka ¢. 67718/L

(d’alej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ dalej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,.Zmluvnd strana*)

VYKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohéch:

- odkazy na Zmluvu zahffiajui aj jej zmeny pokial’ boli urobené spésobom v stilade s touto
Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré ozna&uji iba jednotné &islo, zahfiiajii aj mnoZné ¢islo a naopak,
pokial’ vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;

- odkazy na osoby zahffiajt fyzické osoby a pravnické osoby;
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1.3

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve sui odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak;

- pravne predpisy alebo prislusné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti Géinnosti Zmluvy zruSené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa
takéto odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
v zneni platnom v &ase ich aplikacie, ktoré stt svojim obsahom najblizSie pravnym
predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelite'na sucast, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy v Zmluve sliZia len k uPahéeniu orientdcie v zmluve a nemaji Ziaden vplyv na
vyklad ustanoveni zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,.bezodkladne” mysli sa tym synonymum k ,.bez zbytocného
odkladu*, &o pre Glely tejto zmluvy znamena najneskdr do troch (kalendarnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy (d’alej aj
»Projekt) su financované z prostriedkov Mechanizmu planu obnovy a odolnosti Slovenske;j
republiky (d’alej len ,,Plan obnovy*) v ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu na debarierizaciu budov resp. odstranenie architektonickych bariér
vicsich strednych §kol (Kod vyzvy: 06101-20-V01) vyhlasenej Vykonavatel’om Ministerstvom
Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky (dalej len LMSVVaS™), z projektu
s ndzvom ,,SOS stavebna, Tulipanova 2, Zilina — Stavebné apravy pre debarierizaciu §koly
a §kolského internatu“. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov s nazvom »SOS stavebna, Tulipanova 2, Zilina — Stavebné
upravy pre debarierizaciu §koly a §kolského internatu*.

Clanok I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace pre SOS stavebnt, Tulipdnova 2, Zilina — stavebné

upravy pre debarierizaciu Skoly a $kolského internatu ( 1.etapa a 2. etapa ). Predmet Zmluvy je

Specifikovany v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt siicast tejto Zmluvy - v

Projektovej dokumentécii (d’alej len ,,Dielo®).

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmi:

1.2.1 Podla Prilohy ¢&.1 - vstavebnom konani schvdlenej projektovej dokumentdcie,
vypracovanej spoloénostou PROST - Jaroslav Spidak, Zavodska cesta 4, 010 01 Zilina,
(d’alej len ,,Projektova dokumentdcia™);

1.2.2 podla Casového harmonogramu vzijomne odsthlaseného pri odovzdani staveniska
Zhotovitelovi, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy;

1.2.3 podrla oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy,

1.2.4 v sainnosti so subdodavatel'mi uvedenymi v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy.

Pod zhotovenim Diela sa rozumie Uplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad

a nedorobkov, ktoré by branili jeho uZivaniu. Zhotovitel' bude realizovat Dielo v rozsahu

detailne 3pecifikovanom v Projektovej dokumentécii, ocenenom vykaze vymer a prilohach

k tejto Zmluve, vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infrastruktire, ako Zhotovitel

v termine uréenom v tejto Zmluve a podla tejto Zmiuvy. Dielo je nevyhnutné realizovat’ vo

v8etkych svojich &astiach v kvalite vymedzenej technickymi $tandardami platnymi v Case
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

realizicie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach. Pri zhotovovani
Dicla sa Zhotovitel' zavizuje reSpektovat adodrzat’ vSetky podmienky uvedené
v pravoplatnych stavebnych povoleniach. ( Pre pozadované vykony, ktoré nie su vyslovne
popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati v kazdom pripade stav techniky, vymedzeny
technickymi $tandardami platnymi v ase zhotovovania Diela ako minimalny Standard pre
zhotovenie Diela ).

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvaZil a s vynaloZenim odborne;j
starostlivosti a vSetkého usilia posudil rizika spojené s realizaciou Diela, v cenovej ponuke vzal
do Givahy rozsah materiélov, prac, sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku a nakladov
na takéto materialy, prace a sluZby.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
oboznamil so vietkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
a je si vedomy toho, Ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ ndroky na tpravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZen{ odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zavidzok Zhotovitel'a je vybudovat’
Dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, Ze by Projektova dokumentacia ¢okol'vek
opomenula. V pripade, Ze Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zisti nedostatky
v Projektovej dokumentacii, musi tito skutoénost’ uviest’ pri podani ponuky, ak tak neucini
predpoklada sa, ze pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zahrnul vietky potrebné naklady na
zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ktejto Zmluve.
Zhotovite!’ prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer su ceny uplné, spravne, odborne,
bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na sucasnej
technickej urovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu Zmluvy, Ze si mu znadme technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k realizicii
Projektu potrebné, aze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené
v sulade sriadnym sa oboznamenim s Projektom aboli vyhotovené Uplne akompletne
a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace anéklady, ktoré by mu mohli v stvislosti
s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknat'. V pripade, Ze Projektova dokumentacia niektoré
skutoénosti opomenula a Zhotovitel’ ich nemohol predpokladat’ ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, budd sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat’ za prace naviac a bude ich
hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpodctu.

Zhotovitel’ je v ramci svojho plnenia povinny poskytnit’ siéinnost’ spocivajucu v koordindcii
svojich prac s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednévatelom
ajeho dal§imi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doslo k minimdlnemu naruseniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitelom podla tejto Zmluvy a zaroven aby nedoSlo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dalSimi
zmluvnymi partnermi.

Zhotovitel’ vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykondvania
Diela (povahou a stavom budticeho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
mozZnostami).

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predmetom plnenia, ku ktorému sa zavézuje, st alebo mdzu
byt aj pozadované skisky, plnenie viak vzdy musi spifiat poZadované certifikaty a/alebo
osvedenia od zabudovanych materidlov dodavanych zhotovitelom, hotovych konStrukcii
a celého Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel’ povinny dodat’
spolu s Dielom, inak plati, Ze Dielo nie je vykonané riadne.

Zavizok Zhotovitela k zhotoveniu Diela podfa tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost’
vykonat’ v ramci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto Zmluvy a sudasne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zistit’, a ktoré st studastou definovaného rozsahu Diela daného projektovou
dokumentéciou, dokumenticiou pre jednotlivé povolenia a odstihlasenymi vychodiskovymi
podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizdcie mohol Zhotovitel
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit, nezvySuju celkovii dohodnutd cenu Diela

a nepostivaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel' musi pre seba a svojich subdodavatel'ov instalovat’ a zaistit' vSetky prostriedky

nevyhnutné pre horizontélnu a vertikalnu dopravu materialu, ndradie svojim zamestnancom pre

potrebu realizacie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezdvisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavaterla.

Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do

prevadzky, vratane vykonania vSetkych prevadzkovych, zat'azkavacich a komplexnych skasok,

ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobeu uskutoénit’ do dita odovzdania a prevzatia

Diela, a odovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsiuhy zariadeni, ktoré st

sucastou Diela podla tejto zmluvy a dalSej Cinnosti stvisiace s predmetom Diela. Ku

komplexnému odovzdaniu originalov vsetkych dokladov vztahujicich sa k zhotovovanému

Dielu pride najneskor v dert odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruéi za ich Gplinost.

Zhotovitel je povinny zachovavat’ prava Objednavatela v ramci nariho prenesenych vykonov

vzmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel’ nie je splnomocneny na uskutocfiovanie akychkolvek

pravnych rokovani, hlavne nie na vydavanie pravne zavdznych vysvetleni, v mene

Objednavatela bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel’ a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré su odborne kvalifikované

v ramci povahy a ddleZitosti prac, ktoré st predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ostdva jedinym subjektom, ktory znasa ddsledky vyplyvajice z nedostatoCnej

kvalifikdcie Zhotovitel'a alebo jeho subdoddvatel'a vo vztahu k Objedndvatelovi v suvislosti

s plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuji

poskytnit’ si vzajomni sic¢innost’ nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Stcasne je predmetom Diela:

1.16.1 dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov;

1.16.2 vyhotovenie prislugnych sprav o odbornych prehliadkach a skaskach zariaden;

1.16.3 vykonanie prislu§nych odbornych prehliadok a odbornych skiiSok vratane reviznych
sprav;

1.16.4 dodanie dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vznikni realizaciou
diela;

1.16.5 dodanie projektovej dokumenticie skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vietkych zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentécii; projektovin dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel’ zaroveit aj v 1 vyhotoveni v .dwg a
.pdf formate na CD alebo inom vhodnom d4dtovom nosici.

Objednavatel' podpisom tejto Zmluvy udeluje ZhotovitePovi prdva na pouzitie diela

existujiceho vo forme Projektovej dokumentacie, a to na vyhotovenie rozmnoZeniny,

spracovanie do pripadnych d’alSich fiz projektovej dokumentacie, resp. projektu skuto€ného
vyhotovenia stavby, to vSetko vyhradne na G&ely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy.

Opravnenie podla tohto bodu Zmluvy je vymedzené izemim Slovenskej republiky, kde sa ma

Dielo realizovat’, vecnym pouZitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnii do riadneho

ukondenia a odovzdania Diela Objednavatefovi.
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3.1

3.2

3.3

34

3.5

. Clanok II
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat Dielo bez vad anedostatkov, braniacich jeho riadnemu
pouZzivaniu v stanovenom ¢ase za dohodnut cenu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavéiznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v stlade s prdvom Eurdpskej tnie
a slovenskymi technickymi STN a EN normami, v silade s projektovou dokumenticiou
a metodickymi priruckami savisiacimi s Planom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je
viazany pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouZije material,
oktorom je v clasejeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré
splfajii podmienky a poZiadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podl'a vyhlasky Ministerstva vnitra SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemozZe uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroveii vyhlasuje, e poskytnuté podklady povaZuje za upiné a dostatoné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpelenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi normami ahygienickymi predpismi
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi.

Clanok I
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH EUR 95 729,05
DPH 20% EUR 19 145,81
SPOLU s DPH EUR 114 874,86
Slovom: jednostostrnasttisicosemstosedemdesiatStyri € 86/100 €

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvna cena je fixnd podas celej doby realizdcie Diela (aZ do momentu
dokoncenia, a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov definovanych v §18
zakona o verejnom obstardvani, a to na zaklade pisomnej dohody o zmene ceny Diela
a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dari z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé &asti Ceny za Dielo st uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze prilohy uréujice Cenu za Dielo st Uplné a zadvizné a k ich zmene mdZe dojst’
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je
v stlade so zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

VysSie uvedend zmluvna cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane pomocnych nakladov na zriadenie a
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii, potrebnych stavebnych fprav,
buracich asekacich prac vratane spitnych vyspravok, zhotovenia pripadnych sond do
stavebnych konstrukcii, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poplatkov za zabery verejného priestranstva spojené so zvlastnym uzivanim verejnych ploch a
rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych znadiek v priebehu
zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stoéného a energii (elektricka energia, teplo) pre
vystavbu, vykonania predpisanych skiSok, zabezpecenie poriadku na stavbe a prilahlych
pouzZivanych cestnych komunikacidch, odvozu stavebného odpadu, zbytkov materidlov,
prebytocnej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strdZenia staveniska a pod. Vyssie
uvedend zmluvna cena zahfiia aj vSetky opatrenia, ktoré su potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nad€asy, zmenovéa praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpe€nosti. Vyssie uvedend zmluvna cena zahfiia vSetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré mozu vzniknGt
bezprostredne pri realizacii Diela.

Objednavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypoditana v stilade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objedndvatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako si uvedené v dokumentoch podla bodu 1.2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Dielo je financované z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky a pripadne zvlastnych zdrojov Objednavatela a v tejto stvislosti
poskytne Objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost’ v zmysle pravidiel platnych pre Cerpanie
prostriedkov z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi len cenu skutoéne vykonanych pridc na zéklade
jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednavatela o
zvy$eni alebo zniZeni rozsahu Diela sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny Diela
vychadzat' z jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

Cena Diela bude fakturovand na zdklade Objednavatelom predlozeného Stpisu vykonanych
prac, spracovaného Zhotovitefom overitePnym spdsobom v rozsahu skutoéne zrealizovanych
prac pri pouziti sadzieb uvedenych v Prilohe &. 1 Zmluvy, potvrdeného a odsiihlaseného
stavebnym dozorom, a to: po realizacii 50% kontrahovanych stavebnych prac z ceny za Dielo
podra CL. 111, bod 3.1. podpisanej Zmluvy vystavi zhotovitel' 1. dielé¢iu faktdru, s terminom
thrady faktiry Objednavatelom do 60 dni. Po dokonéeni vSetkych stavebnych prac a prevzatia
Diela bez vad a nedorobkov Zhotovitel' vystavi 2. koneénu fakturu, z ktorej mu verejny
obstaravatel’ uhradi &iastku 30%, zvy8nych 20% uhradi verejny obstaravatel’ po pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Zhotovite!l’ sahlasi, Ze Dielo bude financované v stilade s pravidlami mechanizmu Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktdr bude do 60
dni od dorugenia faktiry Objednavatelovi. V pripade, Ze nastane situacia, kedy Objednavatel
nemé4 na ucte dostatok finanénych prostriedkov a zarovet mu na Ucet neboli finanéné
prostriedky pripisané zo strany MSVVa$ SR, lehota splatnosti faktir sa moze predlzit' na 90
dni od povodne spravne vystavenej faktdry.

Zhotovitel’ zagle Objednavatelovi 3 origindly prislu$nej faktiry a zavizuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit' v oddvodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktdry.
Faktlira musi obsahovat naleZitosti podl'a § 71 ods. 2 zdkona &. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloZens faktira bude obsahovat’ aj idaje, ktoré
nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktdry,

c) forma uhrady,
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

d)  oznacenie peniazného ustavu a &islo U¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

€)  meno, podpis, odtlaok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary,

f)  prilohou faktiry bude sipis dodanych prac odsihlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovani polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k jednotlivym materidlom, vazne listky

g) informacia, ze Dielo je financované z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej
republiky, Kod vyzvy: 06101-20-V01).

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,

Objednavatel’ je oprdvneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru

(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t. j.

prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objedndvatel’ v omeSkani

s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynat odo diia jej

dorucenia Objednavatelovi.

Neoddelitel'nou sicastou faktiry podPa tejto Zmluvy bude:

3.14.1 sapis vykonanych prac - zistovaci protokol, rekapitulacia erpania rozpoctu a stpis
vykonanych pric odsuhlaseny a potvrdeny stavebnym dozorom a opravnenou osobou
Objednavatel’a,

3.14.2 protokol o odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatiiuje),

3.14.3 podrobna fotodokumenticia na CD/DVD alebo inom nosiéi preukazujica zrealizovanie
vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouZzitych materidlov v stlade s poloZzkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt’ zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materialu,
- ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- ak ide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikdty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v stipise vykonanych prac.

Ak faktira bude vystavena bez predloZenia jednotlivych Supisov vykonanych prac alebo bez

odsthlasenia stipisov vykonanych prac stavebnym dozorom alebo v sume nad rdmec stpisov

vykonanych prac alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej
vyske sim jednotkovych poloZiek za prace a dodavky ako uvedenych v ocenenom Vykaze
vymer, a to Co ilen znedbanlivosti alebo omylu Zhotovitel'a, alebo ak faktGra nebude
obsahovat’ vietky ndleZitosti v zmysle zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorSich predpisov plati, Ze faktara nie je sposobild na jej thradu, objednavatel’ nie

je v omeskani s Ghradou ceny Diela a je opravneny vratit’ faktiru Zhotovitelovi na doplnenie

v lehote do 15 (pétnast’) pracovnych dni. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktlry a nova

lehota splatnosti za¢ina plynit’ od doruéenia novej riadnej faktary.

V pripade zavedenia povinnosti vyuZivania systému zarucenej elektronickej fakturdcie pre

Objednévatel’a alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzajom poskytnu stcinnost’ pri prechode

na novy systém vzmysle zdkona & 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronickej fakturécii

a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zdkonov.

Price, ktoré Zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

v rozpore s projektovou dokumentaciou bez pisomného prikazu Objednavatel’a a dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel’ vykona prace bez pisomného

prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednédvatela ich Zhotovite!’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na niklady Zhotovitela.

Néklady musia byt primerané v danom &ase a mieste vykonavania Diela a Objednéavatel je

povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat Zhotovitelovi.

V pripade, ak kedykol'vek po&as trvania Zmluvy ddjde k zverejneniu Zhotovitel'a v prisluSnom

zozname o0sdb (dalej len ,,Zoznam*) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky

v stilade s § 69 ods. 15 zikona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
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3.19

3.20

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat o tejto skutocnosti. Len o sa
Objednavatel dozvie o zverejneni Zhotovitela v Zozname, je Objednévatel’ opravneny zadrZzat
Cenu vo vyske, ktord zodpoveda sthrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajlicej z
faktry Zhotovitel'a vystavenej Objednavatelovi podla zmluvy, a to az do momentu, kedy
Zhotovitel' preukaze Objednavatel’ovi, Ze uhradil $tatu nezaplatent dafl, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodntl inak. Ak dafovy urad rozhodne tak, Ze Objednavatelovi ako ruditel'ovi ulozi
povinnost” uhradit’ nezaplaten(i dati, alebo tak, Ze na jej uhradu pouZzije nadmerny odpocet
Objednavatela, pohPadavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapocitava
s pohladédvkou Objedndvatela na ndhradu sumy plnenej dafiovému Gradu na zdklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednavatela opravneny postupit’ akukol'vek svoju pohl'adavku
voci Objednavatel’'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zaviizuje Ze riadne a v&as plne uhradi splatné a opravnené platby vsetkym svojim
subdoddvatelom a dodavatefom sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdoddvatel'mi Zhotovitel nesmie podmieniovat Uhradu odplaty za
ktorikol'vek ast’ Diela riadne dodand subdodéavatelom tthradou Ceny Diela Objednévatelom.

_ Clanok IV
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy z casti v ¢asovom rozmedzi
letnych Skolskych prazdnin roka 2024, t. j. v case od 15.7.2024 do 25.10.2024
(15 _kalendarnych tyzdiiov) a v fasovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsihlaseny a podpisany najneskdr pri prevzati staveniska Zhotovite’om (d’alej len
wharmonogram®). Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy. V pripade, Ze do terminu zadiatku plnenia predmetu Zmluvy neuzatvori Objedndvatel
zmluvu na prideleni finanénych prostriedkov s MSVVaS SR alebo nastanti iné objektivne
skutoénosti, braniace zadiatku a ukonéenia vykonu stavebnych prac z Casti v obdobi letnych
$kolskych prazdnin a do 15.10. 2024, zmluvné strany sa dohodnt na inej vhodnej Uprave
harmonogramu prac a dizky trvania prac 15 kalendarnych tyZdiiov, aby bol &o najmenej
naruSeny vychovno-vzdelavaci proces skoly.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej
vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia
Zmluvné strany preberaci protokol o odovzdani a prevzati staveniska podpisanou zastupcami
oboch Zmluvnych stran. Pokial’ Zhotovitel' bezdévodne neprevezme Stavenisko, povaZuje sa
za defi zahdjenia zhotovovania Diela deti nasledujuci po bezdévodnom neprevzati staveniska.
Za bezdovodné neprevzatie staveniska podla predchadzajicej vety sa nepovazuje pripad, ak
Stavenisko v defi planovaného odovzdania nebude spdsobilé pre riadne zacatie realizacie Diela
a nasledné riadne zhotovovanie Diela. Predpokladany datum prevzatia staveniska je
15.7.2024.

Objednavatel’ si vyhradzuje privo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hluéné prace
realizované ZhotovitePom. Zhotovitel’ ma narok na prediZzenie lehoty realizicie o tento
pozastaveny cas.

Dodrziavanie terminov podla bodu 4.1 a 4.2. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym
avasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim  suinnosti  Objednavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z ddvodov
nie na strane Objednavatel’a, resp. nie z dévodov vys§sej moci, ma Objedndvatel’ prdvo na
zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeSkania, a pravo
Ziadat' nahradu $kody. Objednavatel’ uréi Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny cas plnenia
Zmluvy ak to bude v sulade so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku. Po pripadnom
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4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

4.11

bezvyslednom uplynuti tejto dodatoénej lehoty Objednavatel si moZe uplatnit pravo na

odstipenie od Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel’ prerusi bezdévodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel’

pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy deri prerusenia prac.

Zhotovitel’ ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z dévodu vyskytu

vysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmé v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:

4.7.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel' pocitat ako
s objektivnym faktom);

4.7.2 také okolnosti, vritane poveternostnych podmienok, v désledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislusnych STN, vykondvat’ Dielo, alebo jeho ¢ast’;

4.7.3 za vys§iu moc sa povaZuje aj prekazka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyvituje plnenie jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala a Ze by v Case vzniku zavizku tuto prekazku predvidala alebo
mohla predvidat (napriklad vojna, ob&ianske nepokoje, §trajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny abytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatel'ov,
zakazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane organov verejnej spravy, alebo
epidémia &i pandémia). Za Vys§Siu moc sa nepovazuje prekazka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

4.7.4 za vysSiu moc sa nepovaZzuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani vojensky
konflikt na Ukrajine, nakol’ko ide o okolnosti zname a povinna strana s nimi musi
podlitat® ako so vSeobecne znamym rizikom, ktorého nasledky je moZné doévodne
predpokladat’, to ani ak povinnej strane brani v splneni jej povinnosti alebo
podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti.

Prace je Zhotovitel' opravneny z dovodov uvedenych vtomto c&lanku preruSit len na

nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatel’a zadpisom

v stavebnom denniku. Zhotovite je povinny cestou stavebného dozoru upozornit’

Objednavatel’a na vSetky skutoénosti, ktoré mozu mat’ za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je povinny prerusit’ prace vZdy, ak pokradovanie v pracach by mohlo spdsobit’ alebo

by spdsobilo Objedndvatelovi v d’alsom obdobi majetkovi Skodu alebo by bola ohrozena

bezpe&nost’ pri praci, alebo by vznikla azko odstranitel'na ujma na majetku, ujma na Zivote
alebo zdravi 0sdb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne Objednavatel'a upozornit’ na vetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najmi projektovej dokumentacie, inej dokumentécie,

podkladu, spravy a i. predloZenej mu Objednévatelom, ktoré pocas vykondvania Diela vyjda
najavo. Objedndvatel’ prostrednictvom stavebného dennika je nasledne oprdvneny bez
zbyto&ného odkladu, najneskor do 5 dni od upozornenia

4.10.1 prerusit prace

4.10.2 urgit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

4.10.3 urgit daldi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej

dokumenticie alebo inej dokumentacie a pripadne

4.10.4 predizit ZhotoviteFovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvdli prekazkam

podrla tohto &lanku objektivne nemohlo pokradovat’ vo vykondvani Diela, ak sa v jeho
vykonavani nepokraCovalo.

Zhotovitel je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej nedostatkom alebo

chybou, Zhotovitel’ ale nie je oprévneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych

nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude

Objednavatelom povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy, priCom v Castiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel' povinny vykondvat' price podla

Harmonogramu. V pripade dokazovania oprdvnenosti takéhoto postupu si Objednéavatel’ moze

obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti

stavebnictva.
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

Pre tcely tohto ¢lanku sa rozumie:
»nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre dant Cast’ plnenia Diela
»~chybou® nevhodna povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tito
nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmi zistena chyba v projektove;j
dokumentacii).
O dobu, po ktort bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokon&enia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel’ povinny pisomne bez zbytoéného odkladu oznamit’
Objednavatelovi a stfasne oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka spbsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnt na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pét’ dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.
V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, ndrok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vy$Sie uvedenych nebude technicky moZné Diclo, pripadne cast Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Gsilie k dodrZaniu povodnej lehoty pre dokond&enie Diela.
Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v
Harmonograme, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii
¢asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySentt odmenu.
Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel'a.
Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku bezprostrednej Skody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej kody
alebo poSkodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit', na zaklade predloZenych supisov
vykonanych préc, odsuhlasenych stavebnym dozorom, Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vetky
prace vykonané ku dfiu preruSenia zhotovenia Diela. Zhotovitel ma narok na thradu
preukdzanych a Glelne vynaloZenych ndkladov savisiacich s preruSenim realizacie Diela.
V pripade do&asného prerusenia prac na Diele z dovodov uvedenych v bode 4.12 a 4.13 tejto
Zmluvy, zddvodov pravnych prekdzok, z dévodov vysSej moci alebo nepriaznivych
meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy na dobu trvania prekézok v
plneni, bude Zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku diiu preruSenia, vo vyske vzdjomne
dohodnutého podielu z ceny za Dielo podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Rozsah a cena nakladov
spojenych s pripadnymi zabezpe&ovacimi a konzervaénymi pracami, pripadne udrZiavacimi a
dekonzervaénymi prdcami a straZenim, stvisiacimi s do€asnym preruSenim prac na Diele budd
prerokované, odsuhlasené a dorie§ené medzi Objednavatelom a Zhotovitefom formou
samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak v stlade s bodom 12.16 tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny po&ntic uzavretim predmetnej dohody viest' pre tieto prace
samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zastupca Zhotovitela
priebeZne zapisovat vietky skuto&nosti vyplyvajice z predmetnej dohody, a ktoré buda
nasledne podkladom k fakturacii.
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5.1

5.2

53

54

5.5

6.1

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: na parcelach a objektoch uvedenych
v projektovej dokumentacii.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatela az do dia protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za Skody nim spdsobené na tychto nehnutelnostiach
suvisiacich s realizovanym Dielom v zmysle zaddvacich podkladov, a na zhotovovanom Diele.
Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vSetkych veci,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za $kodu na prevzatych nehnutelnostiach a docasne zabratej ploche pre tcely
realizacie Diela nesie Zhotovitel’ odo dna jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spitného odovzdania.

Zodpovednost za Skodu spdsobenu tretej osobe alebo Objednavatelovi v sivislosti
s vykonavanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitefom podla tejto zmluvy, a ktora bola
preukézatelne sposobend Zhotovitel'om, mé Zhotovitel.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objedndavatel’a:
6.1.1 Objednavatel’ najneskdr ku ditu odovzdania Staveniska:
6.1.1.1 oznami Zhotovitelovi informéciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatela,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné idaje na poverent osobu (v pripade zmeny
oznami Zhotovitefovi informaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
objedndvatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim
zmeny kontaktnej osoby)
6.1.1.2 dorudi Zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat’ v mene Objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencif
6.1.2 Objednéavatel’ je prostrednictvom opravnenych osdb uvedenych v tejto Zmluve
opravneny davat’ zavizné pokyny Zhotovitelovi, ktory je povinny sa nimi riadit’. Ak sa
tieto pokyny v rozpore so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, eurdpskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore
s odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel musi o tomto rozpore bez zbyto¢ného
odkladu informovat’ Objednavatel’a. Zhotovitel je d’alej povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ opravnenti osobu Objednavatela na nevhodnd povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou Objednévatela na vyhotovenie
Diela. Ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podfa tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednost’
za vietky Skody vzniknuté poruSenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych
veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitel'om na ich nevhodnost’ a/alebo
vady upozorneny.
6.1.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat',
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
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6.2

zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

6.1.4 Planované kontroly budi vykonavané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne ato tak, aby C{asovy usek medzi kontrolnymi diami nepresiahol 14
kalendarnych dni, avzdy vtyzdni pred planovanym vystavenim faktdry zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zdklade ¢asového planu.

6.1.5 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnut v €lanku I11, bod 3.1 tejto Zmluvy resp.
v stilade so stvisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majiicimi vplyv na thradu pinej ceny,
pri€om posledna faktira bude predloZena po protokoldrnom odovzdani celého Diela.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a

6.2.1 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpetit' Einnost’ potrebnii na zabezpecenie
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto Zmluvou, $pecifikdciami,
podmienkami a Projektovou dokumentaciou.

6.2.2 Zhotovitel’ najneskdr ku driu prevzatia Staveniska:
6.2.2.1 oznami Objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitela,

ktord bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenti osobu (v pripade zmeny
oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
Zhotovitel'a najneskodr 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

6.2.2.2 dorudi Objednavatefovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu oprdvneného

konat’ v mene Zhotovitel’a s presnym vymedzenim jeho kompetencii,

6.2.2.3 oznami Objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady Zhotovitela vykonavat

funkciu koordinatora bezpeénosti podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimdlnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko v
platnom zneni, ktorti Zhotovitel’ preukaZe predloZenim fotokdpie relevantného
dokladu preukazujiiceho jeho odborni spdsobilost’ nie starSou ako 3 mesiace,
predloZenie planu BOZP tykajiiceho sa realizdcie Diela, vyhldsenie osoby
koordinatora, Zze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zdkazky, a
to po celt dobu realizacie Diela, pricom Zhotovitel’ mdZe preukéazat’ splnenie tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami Zhotovitelovi informaciu o zmene osoby - koordindtora
bezpe&nosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred
uskutoénenim zmeny tejto osoby).

6.2.3 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatelovi zoznam svojich subdodavatelov spolu
s predmetom subdoddvky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchddzaji ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat’, oznamit’ Objedndvatelovi zmenu subdodavatel'a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest’ min. nasledovné:

e podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujlce, Ze subdodévatel’, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spltia
podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov*.

Objednavatel ma pravo poZadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodivatefov, ak

dochddza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvilit

subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v fase podania cenovej ponuky Vv ramci
verejného obstardvania ato v lehote 5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu
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Zhotovitel'om, alebo od ozndmenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v ase uzavretia
Zmluvy, zhotovitel'ovi znamych subdodavatelov tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotovitel’ je tieZ povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa maju podielat na realizacii Diela.

6.2.5 Zhotovitel je povinny pred zac¢atim Diela, najneskdr ku diiu prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celii dobu vykonavania Diela poistnii zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spdésobenit na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innost’ou
ZhotovitePa, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Objednavatel’ ma pravo si vyziadat’
od Zhotovitela képiu tejto zmluvy alebo jej ekvivalentu.

6.2.6 Zhotovitel’ sa zavizuje na Stavenisku dodrziavat’ platné predpisy v oblasti bezpeCnosti
prace a ochrany zdravia pri préci, protipoziarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia
Zakonnika prace tykajice sa najmi minimalnej mzdy, ¢asového hodinového fondu,
formy zamestnavania. Zhotovitel' je povinny pisomne obozndmit zamestnancov a
subdoddvatelov zliastiiujicich sa na realizécii Diela s tymito predpismi a opatreniami.
Zhotovitel’ je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat’ odpady
v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi;

6.2.7 Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny, bezpefnostné, pozZiarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotovitel' je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatel'a o tom, aby sa v pracovnych diloch medzi 8 aZ 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukeii, ktoré maji byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa
stanll nepristupnymi. Takéato vyzva bude urobena najneskdr tri pracovné dni pred ich
realizdciou zapisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel'a nedostavi
ku kontrole v takto uréenej dobe, je Zhotovitel' povinny vyzvat Objedndvatela na
kontrolu a poskytnit’ mu dodatoény jeden pracovny defi a notifikovat ho zaroven
mailom. Pokial’ sa zastupca Objednavatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto uréenej
dodatoénej dobe, je Zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt, pokial neddjde k inej
pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikaciou) medzi objedndvatelom a
zhotovitelom. Poskytnutie dodatocnej lehoty podfa tohto bodu Zmluvy nespdsobuje
prediZenie lehdt na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoZnit
Objednavatel’ovi vykonanie dodatoCnej kontroly a zndSat nédklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zdruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
objednavatel'om pisomnou formou.

6.2.9 Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

pri zabezpedovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
¢.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti aochrane zdravia pri praci aozmene a splneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013, ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
Cinnosti  a d’alsimi  osobitnymi predpismi, a vykondvat ststavni kontrolu nad
bezpeénostou  prace pri ¢innosti na  pracoviskach Objednavatela
v zmysle § 147 Zakonnika prace, a tuto povinnost’ je povinny preukazatelne vykonat aj
u svojich Subdodavatel'ov;
Zhotovitel' je povinny pri zostavovani harmonogramu prac spolupracovat
s objednavatelom resp. s osobou nim poverenou, ktory bude vzajomne odsthlaseny pri
prevzati staveniska oboma zmluvnymi stranami, z dévodu nastavenia najvhodnejSieho
spdsobu realizacie stavebnych prac;
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6.2.10 Zhotovitel' je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti s vy3$§im
rizikom, pri ktorych méZe vzniknlt’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri
ktorych CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, m6ze zamestnanec Zhotovitel'a len na
zdklade platného preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornii
sposobilost’ potrebnul na vykon prace preukdzat’ prislusnou dokumentéciou;

6.2.11 Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré si vykondvané pravidelné kontroly alebo skasky opravnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poZziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uZivania
alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych oséb, ktoré sa zdrZiavaji na stavenisku.
V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
u zamestnancov Zhotovitel’a a jeho subdodavatela, je Zhotovitel’ povinny ich okamzZite
vykazat so staveniska.

6.2.12  Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zdkonom &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru, ak také Einnosti
vykonava;

6.2.13  Osoby vykonavajice technicky a stavebny dozor, s povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpe€nosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, Ze
Zhotovitel nezabezpedi odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomnej
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednéavatel’ opravneny zabezpedit
ich odstranenie trefou osobou. Vzniknuté Géelne vynaloZené a preukazané naklady
Objednavatela sa Zhotovitel zavdzuje uhradit na ziklade faktiry predloZenej
Objednavatel'om.

6.2.14  Zhotovitel’ v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrZiavanie pokynov
Koordinatora bezpe€nosti stavby, najmid vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni jeho zmien a doplnkov.

6.2.15 Zhotovitel’ zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujlicich zamestndvanie cudzincov a o0s6b bez Stitnej
prislusnosti. Ak dojde k zamestnaniu zahrani¢nych o0sob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat
vietky platné predpisy, najmi Zakon &. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zdvdzné pravne predpisy. Pri vyuZivani pracovnych sil
na zdklade zmluvného vztahu iného ako pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel’ povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

6.2.16 Zhotovitel’ nesmie svojou &innostou v priebehu realizacie Diela poskodit’ alebo znicit’
majetok v sprave objednavatela; v pripade jeho znilenia alebo poskodenia je povinny
uviest’ majetok bez zbyto¢ného odkladu a na svoje naklady do pdvodného stavu aky bol
pred poskodenim.

6.2.17 Zhotovitel’ nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat’:

6.2.17.1 uZivanie priestorov Objednavatela, resp. skrati toto obmedzenie na
nevyhnutny rozsah,

6.2.17.2 prevadzkovanie zariadeni Objednavatela, resp. nebude zasahovat' do
Ziadnych zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie st
stavebnou &innostou priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so
zastupcom Objednavatela,

6.2.17.3 pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohl'adu na to, ¢i st
verejné alebo vo vlastnictve, resp. sprave Objednévatela alebo inych osob
alebo
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6.2.17.4 pohodlie verejnosti.

6.2.18 Zhotovitel' zabezpeéi a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky. Zhotovitel’ nesie plnti zodpovednost’ za material a
zariadenie nachddzajice sa na Stavenisku. Zhotovitel' nesie zodpovedat za ochranu
zivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodrZiavanie no€ného a nedelného pokoja.

6.2.19 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpeéi v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané
priestranstvo vo&i pristupu nepovolanych oséb beznym sposobom. Néklady s tymto
spojené st zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel’ zabezpedi polas celej doby vykonania Diela
na ploche fasady montaz a idrZbu ochranne;j siete leSenia.

6.2.20 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela zabezpeéit’ ochranu rozvodov tepla, plynu,
kanalizacie, vodovodu, inzinierskych sieti, podzemnych telekomunikaénych vedeni a
verejného osvetlenia a zavizuje sa, Ze pocas realizacie Diela nebude stavebny material
ukladat’ na cestné teleso.

6.2.21 Zhotovitel’ je povinny udrZovat pracovisko v Cistote, odvazat stavebny odpad a
vykondvat' pravidelne denne hrubé Cdistenie po skonleni svojich prac. Pokial
objednavatel’ vyzve marne zhotovitel’a na upratanie staveniska a ten tak bez zbyto¢ného
odkladu nevykona, ma objednavatel’ pravo vykonat’ vycistenie stavby na naklady, riziko
a nebezpedenstvo zhotovitela. Odpadky, zbytky stavebnych materialov a stavebné prvky
je treba vecne, spravne a odborne zlikvidovat, a to v stlade s prislusnymi hygienickymi
ustanoveniami, miestnymi podmienkami a vSeobecne platnymi pravnymi predpismi,
predovsetkym v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia &. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ a reSpektovat Metodickid priru¢ku k vystavbe a obnove budov Planu
obnovy, dostupni na webovom sidle MSVVa$, kde su definované a sprehPadnené
zavizné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane
obnovy a poskytnuté usmernenia, ktoré popisuji akym spoésobom je nutné alebo mozné
poziadavky plnit. Metodickd prirucka obsahuje prehlad informécii a usmerneni
potrebnych k plneniu poZiadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykondvacieho
rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych v Plane obnovy. Metodickd prirucka je
dostupna tu. Zhotovitel je tieZ povinny dodrziavat’ poZiadavky spojené s principom
»svyrazne nenarusit* (vid® prirucka) polas zhotovenia diela. Zirovenn Zhotovitel
v silade suvedenymi dokumentami je povinny v spolupraci s Objednavatelom
postupovat’ v sulade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EUo
nakladani s odpadom zo stavieb a demolécii a zakonom €. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni
a doplifia zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaji niektoré zakony a dodriavat
"podmienku" recyklacie stavebného odpadu ako zdkonnu povinnost’ Zhotovitela (zdkon
o odpadoch).

6.2.22 Zhotovitel’ splni svoju povinnost vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokondenim a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatefovi a Objedndvatel je povinny ukonéené prace prevziat, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodn, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

6.2.23 Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkolvek vyrobkov, naradia, materialu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pri€om tto ochranu zabezpecuje na svoje
vlastné ndklady.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.2.24 Zhotovitel’ sa zavizuje pocas celej realizacie stavby uplatfiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znecistujacich latok produkujtcich
pocas realizacie stavby.

6.2.25 Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na Stavenisku putace so svojim firemnym menom
a Gdajmi o svojej firme, a tiez svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel’ je sti¢asne povinny
oznacit’ realizovanu stavbu idajmi podla prislusnych predpisov a rozhodnuti, a to najmi
podl'a Stavebného zakona.

6.2.26 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materialu, ktoré majt savislost’ s plnenim zavizku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a docasne zabranych ploch je Zhotovitel' v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskér ku diu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel’ nevyprace v ur€enom termine stavenisko Objednavatel mdze od
Zhotovitela Ziadat’ zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deri omeskania.

6.2.27 Zhotovitel' je povinny predlozit a odovzdat Objednavatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouzitym materidlom na Diele.

6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednéavatel'ovi v pripade porusenia
svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
6.2.28.1 Ak Zhotovitel’ porusi akykol'vek vSeobecne zavizny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevddzkové pravidia

Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednivatela v oblasti BOZP,

Objednavatel’ ma od Zhotovitel’a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z ddvodu poruSenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dévodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych inStalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel poskodil bezpeénostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo moZzné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ préce;

¢) 50 EUR za kazdy pripad porusenia, ak Zhotovitel'ov zamestnanec porusi
bezpeénostné pravidldi na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 11 tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ ma pravo poZzadovat thradu Groku z omeskania vo vyske vo vyske podla
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druht Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhtt Zmluvnu stranu s dostatonym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$$ej moci v§eobecne zname.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

, Clanok VII , ,
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednavatela bude oznameny najneskor suasne so zaslanim vyzvy na
prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup préc, ich kvalitu
a vykondvat zéapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objedndvatel’ neprebera v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,Stavebny zdkon*) zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinaleZzi Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: meno, priezvisko, ¢islo v SKSI
Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustale
zodpovedntl osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinné informovat’ Objednévatel’a,
resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim pri$lo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito
skuto¢nost’ v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel” prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi Gdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objedndvatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekaZok, vztahujice sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania predmetu Diela na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati Dicla bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitela, popripade u preukdzatel'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predi#enych &i no&nych zmien. Objednévatel’ a zastupcovia d’aliich
opravnenych organov st opravneni kedykolvek do neho nazerat a ziadat' z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdpiami. Pripomienky Objednavatela k spdsobu
vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitela zavidzné, ak nie su v rozpore so zdviznymi
pravnymi predpismi.

Clanok VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skon&ené po ukondeni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukond&eni vetkych &asti Diela, pokial’ st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu. Nebezpeéenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materidloch, sucastiach
potrebnych na zhotovenie uplného diela znaSa Zhotovitel’ aZ do ¢asu protokoldrneho prevzatia
Diela Objednavatel’om.
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8.2 Objednavatel prevezme Cast dokondeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

8.3

8.4

8.5

8.6

definovaného v projektovej dokumentacii v sfilade stouto Zmluvou podla casového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati asti Diela,

ktorého navrh pripravi Zhotovitel’. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

8.2.1 Objednavatel’ prevezme &ast Diela len v pripade, Z7e bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie, zaviznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

8.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho <&asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi ozndmi pisomne najneskdr 5 dni vopred. K oznameniu Zhotovitel
pripoji stipis dokumentacie podl'a bodu 8.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osvedéujtice kvalitu a kompletnost’ €asti Diela najma:

a) Prislusni képiu casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok a revizii
—bez zavad,

c) Vysledky merani a sku$ok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov,

1) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlaené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela,

i) Technické listy k dodanym materidlom.

8.2.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

8.2.5 Ak priodovzdani a prevzati ¢asti Diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislugna Gast’ Diela za riadne vykonan(i a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne a v&as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté Dielo alebo jeho Cast’
neprevziat.

Objednavatel’ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zékonnika, ak Dielo

zodpoveda vlastnostiam  vymienenym  objednavatefom v Zmluve, kvantitativnym

a kvalitativnym poZiadavkam kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach a tieto vlastnosti a

poziadavky su preukazané vykonanim dohodnutych skiSok Dokumentaciou kvality. Za dent

odovzdania alebo deti ukondenia Gspesného preberania Diela sa rozumie defi podpisu protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (Clanok IX) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného Diela,

resp. jeho &asti, pri nej bude postdena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspoti pit dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.
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8.7

8.8
8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b)  Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak objednavatel’ odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest’ dovody.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sti uvedené v

Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primerane;j

rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel’ neza¢ne prace na odstraiiovani tychto

vad véas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe

alebo vady odstranit’ sim a je opravneny uhradit’ naklady potrebné na odstranenie takychto vad

z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zdbezpeky.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvy$ny materidl

a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat. Pracovisko je

Zhotovitel’ povinny tGiplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania Diela okrem

zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

5 Clanok IX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Zze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku I a budd mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I tejto Zmluvy
v stlade s Projektovou dokumentdciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu &ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavate'mi poskytnuta
dihsia zaruéna doba alebo na ktoré sa vzt'ahuje kratsia zaruéna doba (zaru¢na doba vyrobcu).
Plnenie ma vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnd reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny zadat’
odstraiiovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dia jej
oznamenia, ak sa s Objednavatefom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto
Zmluvy. V pripade zdvaznej reklamicie, ktorej rieSenie si vyZaduje viac fasu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak sthlasu podpi$u. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamécia,
ktord Objednavatel’ zadle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroveni doplni do 3
pracovnych dni doporudenou listovou zasielkou, pricom za defi nahldsenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre poéitanie a dodrzanie lehét sa povazuje de odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednéavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 3 dni odo dfia jeho doruéenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavidzuji vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnti aj termin zaatia a ukonéenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa
zavizuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od ozndmenia ak nie je v protokole uvedené ina lehota. Za tym
ucelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objedndvatela.
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

10.1

10.2

Zaruéna doba zagina plynit’ diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diom podpisu preberacicho protokolu poslednej &asti Diela, resp. ditom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho &asti. Plynutie zaru¢nej doby sa preru$i dilom uplatnenia prava Objednévatel'a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazujii za konecnu
moZnost’ reklamicie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje
za prehliadku diela Objedndvatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ vadu v&as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat’ primerant zIl'avu z ceny
Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny zabezpecit’ odstranenie
vady na néklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady
Zhotovitel'a. Ndklady na odstranenie vady Objedndvatelom alebo nim poverenou tretou
osobou mdze Objednavatel uhradit’ z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej
zabezpeky. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie néhradného predmetu plnenia, je
Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zdstupcom
Objednavatel’a inak.

Materiély, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majii vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a néklady, bez
ohladu ¢i uZz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montdZou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zavidzok odstranenia vietkych vzajomne odsthlasenych vad v zaruénej dobe
a stasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujtce vzniku nekvalitne prevedenych préac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a Cinnosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Zéaru¢na lehota na reklamovanu Cast’ Diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamdcie do dita podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel’a za pritomnosti Zhotovitel’a
a Objednéavatel’a, pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a 0drzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrZzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebuditt Objednavatelovi odovzdané, nemdZze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostatognou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

élénokvX 5
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vzniknii Objednéavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel’ovi spésobend v ddsledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatel’ovi vyrubené.
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10.3

11.2

11.3
11.4

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa moze druhd zmluvna strana domahat’ ndhrady vzniknutej Skody.

Clanok XI
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niz§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel’ povinny tieto pokuty Objedndvatel’ovi uhradit’:

11.1.1 Za nedodrzanie terminu dokondenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalenddrny den omeskania.

11.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 200,00 € za kaZdy den
omeskania Zhotovitel'a aZz do doby ich skutocného odstranenia.

11.1.3 Za nezadatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

11.1.4 V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnt pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

11.1.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa zmeny subdoddvatelov alebo
bodu 6.2.b) a bodu 6.2. ¢) sa toto porudenie povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; alebo
- nazmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.6 Subdodavatel'ska dolozka: V pripade porusenia zakonnej povinnosti subdodavatel’a byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak ddjde k jeho vymazu z registra
pocas trvania zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstlpit’ od Zmluvy; a
- nazmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.7 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dbjde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednévatel’ pravo:

- odstupit od Zmluvy; a

- nazmluvna pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.8 V pripade porusenia povinnosti podl'a bodu 6.2.21 (principu ,,vyrazne nenaru§it*) ma
Objednavatel’ narok Zziadat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100%
environmentalnej $kody, ktorll svojim konanim alebo opomenutim konat’ sposobil, a to
nad ramec sumy pripadnej nahrady $kody, ktort takto uhradi.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto &lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy st splatné do 15 dni odo dfia doruenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zénik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle

ust. § 373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.
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12.1

za Zhotovitela:

o él:’mok’XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom oprdvnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vetky
oznidmenia budi zasielané doporuéenym listom s dorudenkou, resp. doruené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy ana niZSie uvedené
zodpovedné osoby:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti: .
b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zileZitosti:

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti: Ing. Josef I1&ik, PhD.,

RNDr. Helena Ruzi¢kova

b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zéleZitosti: Ing. Josef II¢ik, PhD.

12.2

12.3

12.4

12.5

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto€nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika, ak osobitné predpisy neuréuji inak.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavizujii prednostne rie§it vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a stihlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom stde Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZzuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vdle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v ¢ase vzniku zdvizku tato prekazku predvidala.
Utinky vyludujiice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekéazka, s ktorou st
tieto u€inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktord nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zhotovitel’, jeho subdodavatelia a subdodavatelia podl'a zékona o registri partnerov verejného
sektora s povinnostou zapisu, musia byt v sulade s § 11 ods. 1 zdkona o VO zapisani v registri
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o RPVS®) v fase uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednavatel’ neuzatvori Zmluvu so
Zhotovitefom, ak v Case uzatvorenia Zmluvy nebude mat on, jeho subdodavatelia alebo
subdodévatelia podla zakona o RPVS splnent podmienku zapisu v registri partnerov verejného
sektora alebo ak Zhotovitel'ovi bude uloZeny zékaz idasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona
0 VO. Objednavatel je opravneny odstiipit’ od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotovitel’ a/alebo jeho
subdodavatel’ v ase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodavke zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora,
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz Gi¢asti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o VO.
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12.6 Zhotovitel' predkladd v Prilohe €. 6 Zmluvy zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
s uvedenim ich identifikaénych ddajov, podielu a predmetu subdodavky a udajov o osobe
opravnenej konat’ za kazdého subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zdroven predkladd dokaz
o opravneni na prisluné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
0 verejnom obstaravani a dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre
takéhoto subdodéavatela tento zapis vyzaduje. AZ do splnenia v§etkych zavizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit® Objednavatelovi akikol'vek zmenu adajov
o subdodavatel'ovi.

12.7 Objednavatel je opravneny poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
Zhotovitelom, ak ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym
subdodavatefom na predchadzajicich zdkazkach a pod.). Zhotovitel' je povinny Ziadosti
Objednavatela podla predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit' subdodavatela.

12.8 Zhotovitel’ je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednavatelovi najneskor

12.8.1 v Case jej uzavretia uviest’ adaje o vetkych znamych subdodavateloch v rozsahu
nazov, adresa sidla, ICO a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,

12.82 v deni, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena udajov
subdodavatela, oznamit’ akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi,

12.8.3 najnesk6r v den, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane (akédkolvek) zmena
subdodavatel’a, predloZit' pisomné oznamenie o zmene subdoddvatela, ktoré bude
obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma Zhotovitel v umysle zadat
subdodavatel’ovi, udaje navrhovaného subdodavatela v rozsahu nazov, adresa sidla,
ICO a tdaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

12.9 Objednavatel’ vyZaduje, aby kazdy subdod4vatel’ spifial povinnosti podla zdkona o RPVS, ako
aj podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani a neexistovali u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
aZz h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani a nebol mu pravoplatne uloZeny zékaz Gcasti
podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani; opradvnenie dodédvat tovar,
uskutoétiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu Zmluvy, ktori ma subdodavatel’ plnit’.

12.10 Ak navrhovany subdod4vatel' nespiita podmienky uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku, Objednéavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel’ doru¢i navrh
nového subdodévatela do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti podla prvej vety,
ak Objednavatel’ neurcil dlhsiu lehotu.

12.11 Ak Zhotovitel kedykol'vek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich
subdodavatelov, novy subdodavatel musi spiiat’ podmienky podPa bodu 12.9 tohto &lanku (t.
j. podmienky acasti tykajice sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani).

12.12 Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zéruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo Zmluvy
voci Objedndvatelovi, vratane zavizkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcif.

12.13 Pokial’ zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok Glasti vo verejnom obstardvani podla
zdkona o verejnom obstardvani trefou osobou (a to najmi v nadviznosti na § 34 ods. 3 zdkona
o verejnom obstardvani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnd &ast’ touto tretou osobou aj
realizovat’.

12.14 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdoddvatelmi
nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze
zhotovované Dielo alebo akakol'vek jeho &ast’ je az do Gplného zaplatenia ceny za Dielo vo
vlastnictve subdodéavatela. Dielo musi vZdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objedndvatela
podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny vyziadat’ si na nahliadnutie zmluvy uzavreté
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medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavatelmi a Zhotovitel’ je povinny mu tieto predlozit’. Na
Ziadost’ Objednavatel’a zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady prislusné képie vyziadanych
zmliv. Akékol'vek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitelom a subdodavatelmi nesmu
obsahovat’ ustanovenia o dévernosti informacii vo vztahu k Objednéavatel’ovi. Kedykol'vek o
to Objednavatel’ poZiada, je Zhotovitel’ povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vSetky informacie
a podklady stvisiace s vykonavanim Diela podla tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze:

12.15.1obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré mu boli zverené
objedndvatel'om, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto
informacie a iné skuto€nosti nepouZije pre iné icely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodné, technické a iné informaécie a skuto¢nosti, ktoré
su beZne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim
spdsobom,

12.15.2bude zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutoénostiach a idajoch, vratane technickych
a priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli poskytnuté v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, priCom povinnost’ ml¢anlivosti sa vzt'ahuje aj na
fyzické osoby, ktoré budi na zaklade pokynov zhotovitela alebo jeho subdodavatela
Zmluvu plnit’. Téato povinnost’ mléanlivosti trva aj po skonceni zmluvného vztahu.

12.16 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné.

12.17 Tato Zmluva podlieha podla zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost’ Objednavatel’a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
Jjednotlivych faktir vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

12.18 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebni suéinnost’ opravnenym osobam na
vykon tohto auditu, ato najmi v stvislosti s financovanim z mechanizmu Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky.

élénqk XIII ’ )
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

13.1 Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zavidzkov Zmluvnych stran.

13.2 Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel’a podl'a bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

13.3 Od Zmluvy mdze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

13.4 Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak sa ukaze, ze jeho financna situdcia je v
stave neumoziiujicom financovanie zakazky — Predmetu Zmluvy, t. j. nebudt Objednavatel’ovi
ako verejnému obstardvatelovi pridelené prostriedky z MSVVaS SR na financovanie Predmetu
Zmluvy.

13.5 Na tucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najmi to, ktoré je uvedené
v tejto Zmluve:

a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pri¢om toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatel’a;

¢) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
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13.6

13.7

13.8

13.9

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako uruje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravaymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <¢asti Zhotovitelom v omeSkani voci
Harmonogramu podlPa Prilohy &. 3 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj

v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZzovat

za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Uéinné diom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstipeni od Zmluvy ktoré

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doruéenim odstiipenia

a jeho UCinnostou je Zhotovitel' povinny vykonavanie Diela obmedzit' na najniz§iu mozna

mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré si nevyhnutné pre bezpeénost” a zachovanie Diela a na

ktorych sa s Objednavatelom dohodol.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po uéinnosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela

a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odsttpenia zrealizované.

Strany si po odstipeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného

zakonnika sa neuplatni. Objednavatel’ v takom pripade zaplati Zhotovitel'ovi Cast’ ceny

zodpovedajucej prisluSnej Casti Diela dokonlenej a odovzdanej Objedndvatelovi do diia
ucinnosti odstlipenia v stilade s touto Zmluvou.

13.10 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

a)  Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel’ vystavi vytitovaciu faktiru po odstihlaseni stavebnym dozorom do 21 dni od
nadobudnutia tGi¢innosti odstiipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane
uplatnia ustanovenia Clanku III tejto Zmluvy.

13.11V pripade odstipenia od Zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouZzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohladavky vzniknuté zo Zmluvy.
Ak dbjde k odstiipeniu od Zmluvy pre poruSenie povinnosti Zhotovitel'om, ma Objednavatel
narok na nahradu nédkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitela, ktory Dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpeéenia pokraovania prac na predmete Zmluvy je Zhotovitel
povinny na Ziadost Objedndvatela previest bez zbytocného odkladu na Objedndvatela
vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom,
a to za obvyklu cenu primerani opotrebeniu a stavu tychto veci.

13.12V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’

ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstipenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokon&ené Casti Diela a innost’ ostatnych os6b na Stavenisku (podla okolnosti), ako aj
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odovzdat Objedndvatelovi vsetky prislusné doklady savisiace s dokongenou &astou Diela
(manudly, zarucné listiny, a pod.).

13.13 Zhotovitel nie je opravneny postipit’ pohladavky, ktoré mu vznikli v stivislosti s touto zmluvou

voli Objedndvatelovi na tretiu osobu bez predchadzajticeho pisomného stihlasu Objednavatela.

13.14 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit’ zaloZzné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknu z tejto

zmluvy voci Objednéavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujucej
banky Zhotovitela.

13.15 Zhotovitel’ sa nebude moct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolonost'ou a nebude mdct’ postapit’

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej &asti na tretiu osobu bez vyslovného
predchéadzajtceho pisomného sihlasu Objednavatela.

, Clénok XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zdkonnika a stvisiacich
vieobecne zaviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Tato Zmluva je platné jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda G&innost’ po jej
zverejneni v Centrdlnom registri zmlav v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
asplneni odkladacej podmienky, ktord spodiva v obdrzani pozitivnej spravy z kontroly
verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od tejto Zmluvy, ak sa zo Zmluvy este neplnilo
a financna situacia Objednavatelovi neumoZiiuje Objedndvatelovi realizovat’ Dielo.
Objednéavatel’ neuzatvori zmluvu so ZhotovitePom, ktory vziSiel ako tuspe$ny uchddzag
z verejného obstaravania, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia
alebo subdodévatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora.
NeoddeliteI'nt sicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha ¢. 1 - v stavebnom konani schvélenej projektovej dokumenticie, vypracovanej
spolo¢nostou PROST - Jaroslav gpiéék, Zéavodska cesta 4, 010 01 Zilina,

b)  Priloha €. 2 — Oceneny vykaz vymer

¢)  Priloha&. 3 - Zoznam subdodavatelov

d)  Priloha ¢. 4 — Harmonogram prac (predklada sa pri odovzdani staveniska)

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatela.
V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netiinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a G&inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neudinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G€innym znenim, ktoré &o najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neudinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica pravna tGprava vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preg&itali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uGéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatone jasné,
urCité a zrozumitelné. Podpisujice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.
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Za Objednavatela:

V Ziline, diia 21.06. 2024

/

Ing. Josef 1l&ik, PhD.

riaditel’ SOSS

Za Zhotovitela:

RK Adernma s.ro.
Ludrova 454
01?6307] Ludrovs

3 : 50871200
IC DPH: SK2120521733

funkcia

Strana 27 z 27




