

ZMLUVA O DIELO

č. 2/2025

uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľom: **LESY MESTA BREZNO, s.r.o.**
Sídlo: Švermova, 1027/7, 977 01 Brezno
Zastúpený: Ing. Ján Lukáč, MBA, konateľ spoločnosti
IČO: 36027537
DIČ: 2020083857
IČ-DPH: SK 2020083857
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK63 5600 0000 0020 0269 5001

a

2. **Zhotoviteľ:** **GG, s.r.o.**
Sídlo: Družstevná 720/4, 976 52 Čierny Balog
Zastúpený: Ing. Gabriel Gierl, PhD.
IČO: 50394681
DIČ: 2120308619
Bankové spojenie: FIO banka, a.s.
IBAN: SK92 8330 0000 0028 0102 1265

Čl. I. ÚČEL ZMLUVY A CENA DIELA

- 1.1 Účelom tejto zmluvy o dielo je implementácia projektu:
Názov projektu: Rekonštrukcia existujúcej lesnej cesty kategórie 1L v úseku Starý salaš - Cigánka – Zubák,
Kód projektu: 043BB63000
schváleného v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022, kód Výzvy: 63/PRV/2022.
- 1.2 Zmluvné strany dohodli zmluvnú odmenu pre zhotoviteľa za vykonanie diela vo výške **12 500,00 EUR (slovom: dvanásťtisícpäťsto eur).**
- 1.3 Cena dohodnutá v tomto článku je konečná. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH.
- 1.4 Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.

Čl. II. PREDMET PLNENIA

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať implementáciu projektu podľa bodu 1.1. v rozsahu podľa bodu 2.3. tohto článku riadne a včas a vykonané dielo odovzdať v čase a mieste uvedenom v článku III. tejto zmluvy.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v článku IV.

tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela.

2.3. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie hmotne zachytený výsledok činnosti zhotoviteľa, t. j.

- riadenie projektu po vecnej a obsahovej stránke,
- koordinácia všetkých zúčastnených strán,
- dohľad nad celým procesom realizácie projektu,
- kontrola plnenia stanoveného časového harmonogramu činností,
- kontrola plnenia ďalších záväzkov Prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP
- komunikácia s ďalším podporným personálom participujúcim na implementácii projektu,
- komunikácia s dodávateľmi pre úspešnú realizáciu projektu,
- dohľad nad plynulým finančným riadením projektu,
- plánovanie plynulého cash-flow v projekte v súlade s plánovaným a reálnym priebehom projektu,
- priebežné vypracovávanie jednotlivých druhov žiadostí o platbu a s nimi súvisiacich podkladov,
- príprava podkladov a kontrola výstupov z účtovníctva, potrebných pri implementácii projektu,
- kontrola plnenia záväzkov Prijímateľa vyplývajúcich z realizácie projektu,
- komunikácia (osobná/písomná) so SO/RO,
- kontrola a zber účtovných dokladov potrebných pre podanie žiadosti o platbu,
- sledovanie správnosti úhrad nákladov projektu,
- štúdium príručky pre Prijímateľa a dokumentov týkajúcich sa projektu – zmluvy o poskytnutí NFP, dodávateľských zmlúv, , manuály, usmernenia agentúr a pod.,
- zodpovednosť za finančné riadenie projektu a súlad s pravidlami finančného riadenia podľa platných smerníc SR a EÚ,
- vypracovanie monitorovacích správ pre potreby SO/RO v pravidelných intervaloch,
- vypracovanie zmenových konaní a ďalších formulárov, ktoré je potrebné zasielať na SO/RO počas implementácie projektu,
- zosúladenie postupov implementácie s aktuálne platnými dokumentmi a legislatívou,
- sledovanie webstránky poskytovateľa NFP,
- príprava podkladov pre zverejnenie informácií o realizovanom projekte na webstránke Prijímateľa a ich pravidelná aktualizácia počas celej doby trvania projektu,
- príprava podkladov pre zabezpečenie publicity projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu,
- a iné úkony v súvislosti s implementáciou projektu.

Čl. III.

ČAS A MIESTO PLNENIA

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá jednotlivé výstupy podľa časového harmonogramu projektu a podľa aktuálneho stavu v realizácii projektu a to emailom v termíne požadovanom zo strany riadiaceho orgánu.
- 3.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. bod 2.3. po termíne uvedenom v čl. III. bod 3.1., je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania.

Čl. IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Celkovú cenu tvoria všetky náklady vynaložené zhotoviteľom na riadne a včasné vykonanie diela ako aj odmenu pre zhotoviteľa za vykonanie diela.
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi odplatu v 5 alikvotných mesačných platbách (t.j. na mesačnej báze) a to vo výške **2 500,00 EUR/kalendárny mesiac** po dobu začínajúc od kalendárneho mesiaca, v ktorom dôjde k protokolárnemu odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi stavebných prác až do času ukončenia realizácie projektu, ktorý sa rozmie predloženie Záverečnej žiadosti o platbu, t.j. do 30.06.2025.
- 4.3. Do celkovej doby administratívneho riadenia projektu sa započítava aj obdobie po ukončení realizácie projektu – t.j. v čase po 30.06.2025 a to v závislosti od aktuálnych metodických usmernení Poskytovateľa (PPA), avšak celková doba počas ktorej patrí Zhotoviteľovi nárok na odplatu v zmysle čl. 4.2. je maximálne 5 kalendárnych mesiacov a celková výška odplaty podľa čl. 1.2. nesmie byť prekročená.
- 4.4. Do doby riadenia projektu sa, pre potreby tejto Zmluvy, započívajú všetky činnosti a procesy spojené s riadnym administratívnym a finančným ukončením projektu ako aj obdobie udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP (najneskôr však do 30.06.2028).
- 4.5. Odplata bude Objednávateľovi fakturovaná na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom, pričom splatnosť každej takejto faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
- 4.6. V prípade omeškania s platením faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy.

Čl. V. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všeobecne záväzné právne predpisy v aktuálnom znení, najmä Metodický pokyn pre prijímateľov o podporu z fondu, príručku pre prijímateľa, zmluvu o poskytnutí NFP a ostatné súvisiace predpisy.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady.
- 5.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, keď objednávateľ nesplní povinnosť ustanovenú v čl. VI body 6.1., 6.2. a 6.3. tejto zmluvy ani po poskytnutí primeranej lehoty zhotoviteľom.
- 5.5. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za proces verejného obstarávania na dodávateľa diela ani za rozsah, formu a obsah dokumentácie k verejnému obstarávaniu, ktorá bola predložená na výkon kontroly Poskytovateľovi, ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra.
- 5.6. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné udelenie finančnej korekcie z dôvodu zistení, alebo pochybností na strane procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa diela, prípade ak dôjde k neschváleniu verejného obstarávania zo strany

Poskytovateľa, ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra, prípadne iný kontrolný orgán.

- 5.7. Nechválenie dokumentácie z verejného obstarávania na predmet projektu zo strany POSKYTOVATEĽA, ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra, prípadne iné kontrolné orgány neoprávňuje objednávateľa nevyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy.

Čl. VI.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu všetky podklady potrebné na riadne a včasné vykonanie jednotlivých diel, podľa dohody.
- 6.2. Objednávateľ je povinný prevziať dielo v dohodnutom čase a mieste a uhradiť cenu za dielo v súlade s čl. I., čl. III a čl. IV. tejto zmluvy.
- 6.3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné zhotovenie diela.
- 6.4. Objednávateľ nie je oprávnený použiť dielo na iný účel ako je uvedené v článku I. tejto zmluvy.

Čl. VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.
- 7.2. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a dve vyhotovenia pre objednávateľa.
- 7.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné ak sa na nich zmluvné strany dohodnú a to písomnou formou a účinné dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Brezne, dňa 31.01.2025
