ZMLUVA & 0010-PRB/2012

o poskytnuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu

Poskytovatel’

uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach

na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo:
Opréavneny k podpisu:

ICO :
DIC:
bankové spojenie :

¢islo uctu:

810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Ing. Martin Catlog, veduci sluzobného uradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

30416094
2020799209
Statna pokladnica

70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)

a

Ziadatel’:

Stavebné bytové druzstvo Levoca

Sidlo:
Okres:
Kraj:

Statutarny zastupca :

ICO :

bankové spojenie :
¢islo uctu :

(dalej len ,,ziadatel™)

054 01 Levoca, Novoveska cesta 37
Levoca

Presovsky

Peter Antal, predseda predstavenstva

Ing. Ondrej Placko, ¢len predstavenstva
00594423

Vseobecna uverova banka, a.s.

2391418859/0200

Clanok I
Predmet a ticel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona ¢.

443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zdkon*) na ucel

odstranenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zakona,

zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoc¢tovom roku 2012.

Clanok IT
I'Jdaje o stavbe

$pecifikovane;j

v Clanku 1II

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)

s nasledovnymi idajmi:

a) nazov stavby:

BD Msjova &. 49

b) druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodzii
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¢) mesto:

d) okres:

e) Cislo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g) zhotovitel

h) termin zacatia stavby:
1) termin dokoncenia stavby:
j) termin kolaudacie stavby:
k) pocet bytovych jednotiek:
1) opravnené nédklady stavby:
m) vlastné zdroje:

- z toho projektové prace:

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotdciu na U€el uvedeny v ¢lanku I zmluvy

Spisské Podhradie
Levoca

2095/2011 - Ohlasenie
Mesto SpisSské Podhradie

P.S.-STAV LEVOCA, spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, ICO:
36480380

054 01 Levocéa, Novoveska cesta 2/1595

05/2012

10/2012
01/2013

6
5213,00 €

2 613,00 €
240,00 €

Clanok III
Vyska dotacie

€ (slovom: dvatisic Sest’sto eur 0 eurocentov) vratane DPH.

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvvsit.

Clanok IV

vo vyske 2 600,00

Podmienky poskytnutia a spésob ¢erpania doticie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného tradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stdastou
opravnenych nékladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 2 613,00 € (slovom: dvatisic Seststotrindst eur O eurocentov) a predlozenim
dokladu o uhrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel' neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel' predkladda KSU faktury vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat’ len v pripade, ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny urad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného konania.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudécie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.
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Opravnené naklady stavby vo vyske 5213,00 € (slovom: péttisic dvestotrindst eur 0 eurocentov)
su zavizné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné zmenit za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve. Tuto podmienku ministerstvo povazuje za dodrzani, ak sa z dévodu zaokrthlovania
zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri) eurd. V pripade realizacie dalSich prac na
bytovom dome, ktoré nie su sucastou projektového rieSenia a rozpoétu stavby, sa tieto
nezapocitavaju do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, médze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky k
1.januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prislusenstvo) na ucet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
suCastou navthu musi byt aj sohlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢é v clanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku II  zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla ¢ldnku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zédkona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat’ faktiry najneskor 14 (Strnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vsetkych skuto¢nostiach a zmenich tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktora ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektord z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Zziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit’

dotaciu vratane prisluSenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstipit iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpanu cast’ dotacie uvedenu v ¢lanku III zmluvy vratane
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prisluSenstva,
b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.
Ministerstvo moéze upustit od vymdahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku
zmluvy, ak ziadatel’ nemodze pokracovat v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo dopiiiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dbjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skuto¢nej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, uréite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dha: oo

Za ministerstvo : Za ziadatela:

Ing. Martin Catlo§ Peter Antal
veduci sluzobného tradu predseda predstavenstva

Ing. Ondrej Placko
¢len predstavenstva
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