
Číslo zmluvy spracovateľa:  0296/2025 

 

Zmluva o dielo 
o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie 

 

1. Zmluvné strany: 

 

   1.1.Obstarávateľ:      Obec Ľubica 

                                     Gen. Svobodu 248/127  

                                     059 71 Ľubica 

                                     IČO    31942547 

                                     DIČ    2020709834  

                                     Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kapolka, starosta 

 

  1.2.Spracovateľ:        Ateliér URBEKO s.r.o. 

                                     Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV 

                                     IČO  31671209      

                                     DIČ  2021226042 

                                     IČ DPH  SK2021226042   

                                     Štatutárny zástupca: Jana Kačmariková, konateľka 

 

 1.3.Navrhovateľ:        MK STAVBY 2, s.r.o. 

                                    Štúrova 33, 060 01 Kežmarok 

                                     IČO  54365759      

                                     DIČ  2121653468 

                                     IČ DPH  SK2121653468   

                                     Štatutárny zástupca: Daniel Majkut, konateľ 

 

 

2. Predmet dohody: 

 

        Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre obstarávateľa vypracuje:  

 

„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubica“ 

 

v rozsahu stanovenom podľa požiadaviek navrhovateľa, t,j, navýšenie počtu nadzemných 

podlaží a výšky budovy na pozemku parc.č. KNC 14879 k.ú. Ľubica, v súlade so zákonom 

č.200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v nasledovnom členení: 

           

 2.1 Návrh Zmien a doplnkov č.1 ÚPN Ľubica  

         A/Textová časť: 

1. Návrh zmien a doplnkov č.1 textovej časti ÚPN-O 

2. Návrh zmien a doplnkov č.1 v záväznej časti ÚPN-O 

3. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1ÚPN-O 

                     

2.2  Oznámenie o strategickom dokumente  „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Ľubica“ v zmysle 

zákona č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.   

 



3.Termín plnenia: 

 

          Dokumentácia bude spracovaná a dodaná  do: 

  

3.1 Návrh Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Ľubica............................................do 28.2.2025 

3.2 Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č.1 ÚPN-O Ľubica ............. do 28.2.2025 

3.3 Dopracovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Ľubica podľa vyhodnotenia 

pripomienok z prerokovania ...........do 30 dní od dodania vyhodnotenia pripomienkového 

konania       

 

4.Spolupôsobenie a podklady obstarávateľa: 

       

4.1. Obstarávateľ sa zaväzuje, že počas prác poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné podklady, 

údaje, vyjadrenia a stanoviská, a oznámi svoje požiadavky a príslušné rozhodnutia 

obecného zastupiteľstva minimálne 30 dní pred termínom odovzdania diela.  

 

 4.2. Spracovateľ je povinný informovať obstarávateľa o postupe prác na jeho požiadanie 

a odovzdať mu všetky údaje a vyjadrenia ním získané počas spracovania diela. 

 

5.Cena prác a platobné podmienky: 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje predmet dohody pre obstarávateľa v súlade s §27 ods.4 

zákona č.200/2022 Z.z. o územnom plánovaní  na náklady navrhovateľa, o čom spracovateľ 

a navrhovateľ uzavrú samostatnú dohodu. Navrhovateľ sa zaväzuje uhradiť všetky náklady 

spojené s výkonmi spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie. 

 

6. Vyššia moc: 

 

 6.1 Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo  okolnosť 

výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli  predvídať a 

ovplyvniť pri podpisovaní zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu celého zmluvného 

diela alebo mení podmienky jeho spracovania, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, 

karanténne opatrenia, zmeny zákonov, nečinnosť dotknutých orgánov alebo verejných 

informačných systémov a pod.  

 6.2 V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov alebo 

zmenila podmienky jeho spracovania  na viac ako 30 kalendárnych dní, zmluvné strany sa 

dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie 

zmluvy.  

6.3 V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa prekážka vyššej moci priamo týka, v 

omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená 

strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti. 

 

7. Ďalšie dojednania: 

 

7.1 Lehota na podpísanie zmluvy je do 17. februára 2025. Ak dôjde k neskoršiemu podpísaniu 

zmluvy objednávateľom, zhotoviteľ si vyhradzuje právo odsunu termínov podľa bodu  3.tejto 

zmluvy. 

7.2 V ostatnom platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmeny jej 

ustanovení možno robiť len písomnou formou so súhlasom oboch strán formou dodatku 

k zmluve. 



7.3 Zhotovené dielo je až do úplného vyplatenia dohodnutej ceny diela majetkom spracovateľa 

a nemôže byť bez jeho súhlasu užívaný. 

7.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  

jedno vyhotovenie, a nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v 

centrálnom registri zmlúv.  

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z 

nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a 

zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

 

 

 

V Prešove dňa  ...................                                               V Ľubici dňa  .......................... 

 

 

 

 

 

..............................................                                   ............................................. 
           spracovateľ                                                                starosta                                                     

 

 

 

                                                 V Kežmarku dňa .................... 

 

 

 

 

 

...................................................... 

                                                               navrhovateľ 


