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uzavreta v zmysle § 536 a nasledovne Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich zmien a doplnkov (dalej len ,Zmluva“)

Objednavatel”

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

e - mail

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel"

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapis v registri:

Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
(dalej len ,,Zhotovitel)

I. ZMLUVNE STRANY

Zakladnd S$kola Istvdna Dobdéa s vyuCovacim jazykom
madarskym - Dobd Istvan Alapiskola, Velké Slemence -
Nagyszelmenc 18

Velké Slemence 18, 076 77 Velké Slemence

PaedDr. Ladislav Hack, riaditel Skoly

35545771

2021669881

v.slemence@zoznam.sk

SK16 0200 0000 0016 3381 2951

SUBASKBX

PaedDr. Ladislav Hack, riaditel Skoly
PaedDr. Ladislav Hack, riaditel Skoly

GASPAR - STAV s.r.0.
Vickovce 54,919 23
Tibor Gaspar- konatel
Okresny sid Trnava

vlozka: 42801/T

Tibor Gaspar- konatel

Tibor Gaspar- konatel

51 877 813

212 08213 18

SK212 08213 18

CSOB Banka

SK35 7500 0000 0040 3215 6817

Tibor Gaspar- konatel
Tibor Gaspar- konatel

(Objednévatel a Zhotovitel dalej spolu v texte len ako ,,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ako

,Zmluvna strana“)

sa dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy za nasledujucich podmienok:



Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Tato Zmluva sa uzatvara s Uspesnym uchadza¢om v postupe zaddvania podlimitnej zakazky podla
zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,zdkon o verejnom obstaravani“), ako vysledok verejného
obstaravania.

2.2 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela predloZzend do vyhlasenej
sutaZe na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer - ponukovym rozpoc¢tom (Priloha ¢.1
tejto Zmluvy) spracovana na zaklade podrobného sa oboznamenia Zhotovitela s projektovou
dokumentaciou s nazvom ,Rekonstrukcia a modernizacia zakladnej skoly Istvana Dobod
s vyuéovacim jazykom madarskym — Dobé Istvan Alapiskola, Velké Slemence”, ktora bola stcastou
sutaznych podkladov verejnej sttaze (dalej aj ,projektovéa dokumentécia“/, projekt”), ktoré su
detailne zohladnené v cenovej ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi
informaciami a ktora tvori oddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,ponuka®).

2.3 Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna
a uc¢innd Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prostriedku (NFP) uzavretd medzi
poskytovatefom prispevku a Objednavatefom.

2.4 Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podfa tejto Zmluvy je schvélenie Ziadosti o NFP,
resp. platna zmluva podla bodu 2.3 tejto Zmluvy asucasne schvalenie procesu verejného
obstaravania zo strany poskytovatela NFP (Nendvratny financny prispevok), a to momentom
dorucenia kladnej hodnotiacej spravy z kontroly verejného obstaravania.

lll. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletnt dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
diela s ndzvom ,,Rekonstrukcia a modernizacia Z8 — stavebné prace” (dalej aj ako , dielo”) v rozsahu
podla projektovej dokumentdcie, oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je neoddelitelnou
Prilohou ¢. 1 tejto Zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastné naklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v zmysle podmienok vydanych prisluSnym stavebnym tradom, podfa platnych
STN a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov.

3.3 Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dia riadneho odovzdania diela
Zhotovitefom a prevzatia diela Objednavatelom podla ¢l. 9 tejto Zmluvy.

3.4 Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim ponuky ako aj pred podpisom
tejto Zmluvy dostatoéne a naleZite oboznamil so stavom objektu (v ktorom sa bude zhotovovat
dielo) so vSetkymi pldnmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoétami, predovsetkym projektovou
dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi sprdvami a vykazom vymer, relevantnymi
povoleniami vztahujicimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inymi podkladmi pre plnenia, ktoré ma
vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu brénili realizovat dielo v stlade so Zmluvou a jej
prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel dalej potvrdzuje, Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté k dielu boli vyhotovené v stlade s riadnym sa oboznamenim s dielom a boli vyhotovené
uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vsetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v
sUvislosti s realizaciou diela vzniknat.

3.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zdsadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.



IV. LEHOTY A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v nasledovnych terminoch plnenia predmetu Zmluvy podfa
€l. 3;
Termin prevzatia staveniska a zadatia vystavby: do 5 pracovnych dni odo diia u¢innosti Zmiuvy
O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany zapis.
Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 18 mesiacov odo diia odovzdania staveniska.
K terminu zacatia stavebnych prac predchadza naplnenie odkladacej dolozky podla bodu 2.3 a 2.4
tejto Zmluvy.
Miesto realizacie diela: Velké Slemence, C-KN parc. C. 328/2.

4.2 Zhotovitel najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predloZi Objednavatelovi podrobny casovy
harmonogram vystavby, ktory bude tvorit prilohu €. 1 protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.
O odsuhlaseni harmonogramu prac a jeho priloZeni k protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
bude spisany osobitny zdznam a zdznam v stavebnom denniku.

4.3 Lehota na dokoncenie stavebného diela uvedena v bode 4.1 je maximalna, pevna a nemenna
z dévodov na strane Zhotovitela.

4.4 V pripade, Ze Zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel
riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom pontdknutom termine.

4.5 DodrZiavanie terminu realizicie diela zo strany Zhotovitela zavisi od riadnej a v¢asnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim stcinnosti
nie je Zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

4.6 Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér vsak tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkolvek
udalosti, ktoréd brani alebo staZuje zhotovovanie diela s ddésledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne oboznamit Objednavatela o tejto skuto¢nosti zaznamom v stavebnom
denniku.

4.7 Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatela alebo mimoriadnej udalosti, vyssej
moci, pricom lehota realizicie sa prediZi o tuto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre ktoré
Zhotovitel nemohol plnit realizaciu musia byt zapisané v stavebnom denniku.

4.8 Pokial Zhotovitel zisti, Ze z objektivnych, resp. nepredvidatelnych podmienok nie je mozné dodrzat
harmonogram prac, je povinny pred poru$enim tohto harmonogramu pisomne upozornit
Objednavatela na tuto skuto¢nost. Na zaklade tohto pisomného upozornenia st zmluvné strany
opravnené pisomne si vzajomne odsuhlasit zmenu harmonogramu prac.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstardvania, dohodou
zmluvnych strén v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
a vykondavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna a je
$pecifikovana v rozpocte diela (oceneny vykaz vymer) vypracovanom Zhotovitelom, ktory tvori

neoddelitelnd Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.



5.2

5.3

Cena za zhotovenie diela podla tejto Zmluvy je:
Celkova cena za predmet diela v EUR bez DPH 243.762,29 €
DPH 23% 56.065,33 €
Celkova cena za predmet diela s DPH 299.827,62 €

Zhotovitel bude Gétovat DPH podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

5.4 V cene diela si zahrnuté vietky néklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady,

skladné, projekt skutkového stavu, revizne sprévy, odpady — doklady, vratane vietkych dalSich
nakladov, ktoré st potrebné na kompletni realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie
predmetu Zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v silade s ocenenym vykazom vymer. Zhotovitel
nie je opravneny doméhat sa primeraného zvy3enia ceny diela, ak sa pri vykonavani diela objavi
potreba &innosti nezahrnutych do ponuky, pokial tieto ¢innosti boli predvidatelné v Case uzavretia
Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny sa domdhat primeraného zvySenia ceny diela z dévodu
potreby zvy$enia nakladov nezahrnutych do ponuky, pokial tieto ndklady boli predvidatelné v Case
uzavretia Zmluvy.

5.5 V pripade, potreby vykonania naviac prac z dévodov nezavinenych Zhotovitefom, nezahrnutych

v projektovej dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto by mali mat
vplyv na zvy3enie ceny diela, tieto budd rieSené v sulade so zédkonom o verejnom obstaravani.
Naviac prace mézu byt zrealizované aZ po podpisani dodatku k Zmluve Zmluvnymi stranami. Naviac
prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom denniku ich riadne Zhotovitel
odlisi od ostatnych zdznamov.

5.6 Sucastou rozpoctu projektu je Rezerva na nepredvidané vydavky stvisiace so stavebnymi pracami.

Poutitie Rezervy a pod fiu spadajtce vydavky sa vopred odkonzultuje s poskytovatefom NFP, ktory
posudi ich opradvnenost a opravnenost vyuZitia rezervy.

5.7 Akékolvek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace) musia byt vopred odsuhlasené

6.1

6.2
6.3

a schvélené poskytovatelom NFP, ak sa vztahuje.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov Objednavatela
a z nendvratného finanéného prispevku z Programu Slovensko (EFRR/ESF+/KF/FST a ENRAF),
Kéd vyzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR, ndzov projektu: ,Rekonstrukcia a modernizacia
Zakladnej skoly Istvdna Dobda s vyu€ovacim jazykom madarskym - Dobé Istvén Alapiskola, Velke
Slemence”.

Objednéavatel neposkytuje Zhotovitefovi finan¢né preddavky ani zalohy na predmet Zmluvy.
Cena za zhotovenie diela bude hradend na zaklade diel¢ich faktir, a to na zéklade zistovacieho
protokolu, odsthlaseného stavebnym dozorom, ktorého prilohou bude supis vykonanych prac,
v ktorom je potrebné presne dodrziavat terminolégiu podla projektovej dokumentacie a to
nazov stavby, nazov a oznadenia stavebného objektu alebo &asti. Zhotovitel je povinny predioZit
stpis vykonanych prac na odsthlasenie stavebnému dozoru najneskér tri (3) pracovné dni pred
poziadavkou na ich odsuhlasenie. Stavebny dozor potvrdi stpis vykonanych prac najneskér tri (3)
pracovné dni od ich obdrZania iba v pripade, ak bude bez chyb. Ak ma supis vykonanych prac
chyby, stavebny dozor ho po prekontrolovani obratom vréti zhotovitelovi na prepracovanie
s presnym definovanim jeho chyb a nedostatkov. Az na zaklade odstihlaseného a potvrdeného



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

supisu vykonanych préc je Zhotovitel opravneny vystavit dieléiu faktuiru.

Diel¢ia fakttra spolu s prilohami bude Objednavatelovi predlozena v Styroch (4) originalnych

vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktirou Zhotovitel zarovent dodd Objednavatelovi ako

prilohu tejto faktary:

6.4.1 zistovaci protokol a slpis vykonanych pric odsthlaseny a potvrdeny stavebnym
dozorom podfa &l. VI. bod 6.3 tejto Zmluvy,

6.4.2 atesty, certifikdity a prehldsenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v spise vykonanych prac,

6.4.3 doklady o vyuZiti a znedkodneni odpadov uvedenych v stpise vykonanych prac s uvedenim
nazvu stavby a duhu a mnoZstva odpadu, (evidencné listy odpadov, vaZne listky, faktury za
uloZenie odpadu na skladku) v originalnom vyhotoveni,

Zhotovitel bude predkladat fakttry v stlade s bodom 6.3 a 6.4 ¢l. VI tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, 7e prva fakturdcia sa uskutocni po prvych troch mesiacoch
zrealizovanych prac a dodavok od zadatia prac a ostatné faktury za zrealizované a prace a dodavky
budi vystavované raz a tri mesiace s min. vyskou platby 1 500 eur. Zhotovitel vystavi a doruci
faktiru Objednavatelovi do 10 dni po ukonceni troch mesiacov, za ktoré sa prace a dodavky
fakturuju. Zhotovitel je povinny ku kaZdej fakturacii podia tejto Zmluvy v lehote najneskor
do 3-tiecho dfia kalendarneho mesiaca po ukonéeni troch mesiacov, za ktoré sa fakturuje
vypracovaf supis uZ zrealizovanych prac a dodavok.

Na zvyZok ceny predloZi Zhotovitel koneént faktiru az po odovzdani a prevzati diela bez vad

a nedostatkov. Tuto faktiru vystavi Zhotovitel do 15 dni po ukonceni odovzdavacieho

a preberacieho konania. Vystavenie konecnej faktury vyluuje dodatoéné naroky na Upravu ceny.

Lehota splatnosti diel¢ich faktdr bola dohodnuté na 60 dni odo dfia dorucenia prislusnej dielcej

faktury Objednavatelovi.

Faktdra - dafiovy doklad bude obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu podfa § 10 zakona

¢&. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve v zneni neskorsich predpisov a § 71 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, minimalne v3ak:

a) oznaéenie faktdra - dariovy doklad a jej Cislo;
b) néazov a adresu sidla objedndvatefa a zhotovitefa a adresu, na ktorG ma byt faktura
zasland, 1€O, DIC, IC DPH zhotovitela aj objednavatela;
c) &islo zmluvy a oznacenie diela;
d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kéd) a €islo tctu (aj v tvare IBAN);
e) datum dodania plnenia;
f) def vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vy$ku dane, celkovu
fakturovant sumu zaokrihlend na dve desatinné miesta;
h) naleZitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty;
i) peéiatku a podpis zhotovitela;
j) prilohy v zmysle tejto zmluvy o dielo.
V pripade, 7e faktira nebude obsahovat poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby & nejasnosti, Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi
na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom pripade zalina plynat nova lehota splatnosti
doruéenim opravenej fakttry Objednavatelovi.
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1:3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

.41

VIi. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, 7e predmet Zmluvy bude zhotoveny podia projektovej
dokumentdcie a podmienok Zmluvy, a Ze minimdlne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmluvy bude mat v case jeho
odovzdania Objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objedndvatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zaéne plynit odo driia odovzdania a prevzatia diela
Objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zéruént dobu uvedenu v zéru¢nom
liste, plati zdruéna doba udand vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
Zhotovitel odovzda zoznam vietkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim
zarucnej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze pocdas zarucnej doby ma Objednavatel pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu pinenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela
alebo nastupcu a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia
vad dohodnl Zmluvné strany pisomne.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu Zhotovitela podla ¢l. I. bod 1.2 tejto Zmluvy.
Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo zabezpecit
ich odstranenie na naklady Zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto Zmluvou a vSeobecne zdvaznymi technickymi normami
a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti stavu vakom bola navrhovana
projektovou dokumentaciou.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost Zhotovitel, je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

VIil. POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1 O odovzdani staveniska spiSu Zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, vktorom
Objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor, ako aj vSetky doklady
a rozhodnutia odovzdané Zhotovitelovi, ktoré si potrebné pre realiziciu diela. V protokole
o odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného
staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satni
pre zamestnancov Zhotovitela (dalej spoloéne len , energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj
naklady spojené so zabratim verejného priestranstva a zariadenim staveniska (socidlne zariadenie,
$atne, skladové priestory a iné zariadenia potrebné k realizacii stavebného diela) su zahrnuté v
cene diela Zhotovitela, tzn. vetky naklady na zariadenie staveniska znasa Zhotovitel. V pripade,
7e vysdie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeci Objedndvatel Zhotovitel ich na zaklade
odborného prepoctu uhradi Objednavatelovi.

8.2 Zhotovitel sa zavidzuje pri preberani staveniska prevziat od Objednavatela stavebné povolenia
a vietky rozhodnutia organov statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.



8.3 Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s Podmienkami pre zabezpedenie stladu projektu
so zasadou "nespdsobovat vyznamnu $kodu".

8.4 Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi
tabulfami a vystraznymi paskami, ako aj za skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku Objedndvatela ako aj tretich os6b podlfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec
do pdvodného stavu, pri Uplnom zniéeni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zniCeného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
Objednavatel opravneny poZadovat nahradu $kody vo vyske hodnoty zniéeného zariadenia alebo
veci v Case posSkodenia.

8.5 Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zdvaznych, ale aj internych pravnych predpisov
Objednavatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknut Skodu podla
prislusnych pravnych predpisov.

8.6 Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znedistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat pre svoju &innost
a v pripade blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavizuje sa
na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych pracach.

8.7 Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt skodu
zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe,
zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poziarnych zloZiek a uZivanie stavby nebolo nad
mieru pripustnt zakonom znemozZnené, resp. obmedzované.

8.8 Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz
na stavenisko.

8.9 Zhotovitel na svoje ndklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych
komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentéciu skutoéného
vyhotovenia stavby.

8.10 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suavisiaceho s dodavanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek po&as platnosti a G¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vietku potrebnd stéinnost.

8.11 Kontrolu prac za Objednavatela bude vykonavat opravnena osoba Objedndvatela — stavebny
dozor. Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich
kvalitu a vykondvat zapisy v stavebnom denniku.

8.12 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych préc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zaroveri Zhotovitel zhotovi
fotodokumentdciu celého postupu prac, (najmd s dokumentovanim priebehu/faz
stavebnych/buracich pric, rozhodujicich detailov za Uéelom zdokumentovania &innosti
technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu prac zhotovitela stavby)
zaCiato¢ného stavu a priebehu stavebnych/buracich prac digitdlnym fotoaparatom. Ak
Objednavatelom poverena osoba — stavebny dozor nevykona kontrolu tychto préc, je Zhotovitel
opravneny pokracovat v realizécii diela. V pripade, Ze Objednavatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady Objedndvatela. Pokial
sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané
na ndaklady Zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite arozsahu vykonania stavebnych prac
Zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.



8.13 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objedndvatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na Ucast
na povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych
resp. ocenenych skisok spiSe Zhotovitel zaznam, ktory podpisu vsetci zicastneni.

8.14 Zhotovitel je povinny pocnic dfiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik v zmysle
platnych ustanoveni stavebného zdkona. Do stavebného dennika sa zapisu vietky skutocnosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najmé daje o stavebnych préacach, o vykonani Statneho stavebného
dozoru, Statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujlcich stavebné prace a priebeh stavby.
Stavebny dennik pocas realizicie diela musi byt neustadle na stavbe trvale pristupny, az do
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

8.15 Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor Objednavatela so zaznamom Zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi zapisom Objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho
a stavebného dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zdstupca Zhotovitela
projektu stavby.

8.16 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalSie zavidzky tejto Zmluvy, budi slizZit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k Zmluve. Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objedndvatela
o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

8.17 Zhotovitel bude informovat Objednéavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolévat opravnena
osoba Objednavatela raz za dva tyZdne, resp. podfa osobitnej poziadavky Zmluvnych stran tak,
aby casovy Usek medzi kontrolnymi diiami nepresiahol 14 kalendarnych dni.

IX. ODOVZDANIE DIELA A PREVZATIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia su Zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomnu stdinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

9.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi Zhotovitel dokladovt ¢ast vztahujicu sa
k Dielu potrebnu najm3, nie vsak vylu¢ne pre Ucely kolaudacného konania (dalej len ,,Dokladova
cast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat najmi, ale nie vyluéne:

- popis a zdovodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokoncenim,

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zék. ¢. 264/1999 Z. z.),

- stavebny dennik,

- projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené Zhotovitefom v
dvoch vyhotoveniach

- doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

- revizne spravy, uUradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od
prislusnych organov (technickd inSpekcia) na vsetky technologické celky podla platnej
legislativy, protokol o uréeni vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti
podfa tcelu a typu miestnosti;

- zarucné listy v kopii;

- doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

- navody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariadeni;

- navody na Udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

- doklady a certifikdty na aktkolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju
v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.
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Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
Zhotovitel nedolozi vietky doklady podla bodu 9.2, ak sa vztahuju.

Dokladom o splneni diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel, G¢ast Objedndvatela nie je vyliéend. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich
odstrdnenie. Obsahom zapisu je vyhldsenie Objednévatela, e odovzdanu &ast diela prebera
a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objedndvatel dielo riadne prevziat a uZivat.
Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dria protokoldrneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému
a plynulému uZivaniu diela az do ich odstranenia.

X. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto Zmluvy, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily
k zmluvnému UGcelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v bode 10.1 tejto Zmluvy, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto Zmluvy. Za vady sa pre Ucely odovzdania a prevzatia
diela povaZuja aj chybajltce alebo nelplné doklady, ktoré je Zhotovitel povinny doloZit ku driu
odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto Zmluvy.

Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynut odo dria prevzatia diela Objednavatelom.
V zaruénej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost
primeranut obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaru¢na doba na
zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je minimalne 24 mesiacov.

Zéaruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel je podas zdruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zéruka odstranit
bez zbytoéného odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom
na jej rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady
dlh§om ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je Zhotovitel povinny Objednavatela
pisomne informovat.

V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zdruka, véetky néklady stvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia Objednavatela
o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i Zhotovitel uznava svoju
zodpovednost a prediZenie ziruénej doby s oznalenim &asti diela, ktorej sa predmetné
predizenie tyka.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne Zhotovitel novu zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

10.10 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik

ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych
s odstranenim takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.



10.11 V pripade, Ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek
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tomu, Ze ich uznal alebo bol povinny ich odstrénit v zmysle bodu 10.10 tejto Zmluvy
a Objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma Objednévatel pravo dat ich odstranit
tretej osobe na naklady Zhotovitela.

Xl. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objedndvatelovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, mdZe druhd Zmluvna strana sa doméhat nahrady vzniknutej $kody.

XIl. ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim diela podia dohodnutych terminov z dévodu
na strane Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kaidy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
Objednavatefovi nezanikd pravo na nahradu Skody spdsobenej neodovzdanim diela
v dohodnutom termine.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnia pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy
den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objedndvatelovi nezanikd pravo na nahradu skody
spOsobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny diela bude Zhotovitel opravneny
Uctovat Objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela resp. jeho
Casti za kazdy den omeskania. Objednavatel nie je v omesSkani so zaplatenim diela v pripade
omeskania poskytnutia finan¢nych prostriedkov sprostredkovatelskym organom.

Xill. VYUZITIE SUBDODAVATELOV

Zhotovitel' méze realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych zoznam tvori Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdoddvatelov je Zhotovitel plne
zodpovedny voci Objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
Zhotovitel je povinny najneskér v deri podpisu tejto Zmluvy predloZit Objednévatelovi zoznam

vSetkych znamych subdodavatelov (Priloha ¢. 2) s uvedenim nasledovnych tdajov:

(i) identifikaéné Gdaje subdodavatela v rozsahu (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO,
predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni)

(i) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia).

Navrhovany subdodavatel musi splfiat podmienky Gcasti podlia § 32 ods. 1 pism. e) zakona
o verejnom obstardvani k tej Casti predmetu zdkazky, ktord ma subdodavatel plnit a nesmu
u neho existovat dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zédkona o verejnom obstaravani.
Navrhovany subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.
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z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o registri partnerov verejného sektora“).

V pripade, ak déjde pocas plnenia Zmluvy k potrebe zmeny subdoddvatela, alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
navrh na zmenu, resp. doplnenie subdodavatela, a to minimalne 3 pracovné dni predtym, nez
tento novy subdodavatel zaéne poskytovat plnenie Zhotovitelfovi pri pineni predmetu Zmluvy.
V navrhu budu uvedent Udaje podla ¢l. 13, bod 13.2 tejto Zmluvy.

Nowy navrhnuty subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v &l. 13 bod 13.3 tejto Zmluvy.

Subdodédvatel moéZe zalat vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
Objednavatelom. Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s navrhnutym
subdodédvatefom na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informdcii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak mé povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom
pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase stakymto subdoddvatelom je zistenie rozporu
predloZenych informécii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednévatel oznami
Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s navrhnutym subdodavatefom
bezodkladne po overeni splnenia poZadovanych podmienok navrhnutého subdoddvatela.
Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodévatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych
v tejto Zmluve.

Objednavatel dalej vyZaduje, aby schvéleny subdodévatel pocas prac dodrzZiaval poZiadavky
uréené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost Zhotovitel.

Ak ide o zdkazku na uskutoénenie stavebnych prac, zakazku na poskytnutie sluzby alebo
koncesiu, verejny obstardvatel nevyZaduje Udaje podla ¢l. 13 bod 13.2 tejto Zmluvy
o dodavatelovi tovaru.

XIV. OSOBITNE USTANOVENIA A PODMIENKY PLNENIA

Zhotovitel predloZi najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska Objednavatefovi doklad o poisteni
pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou Einnostou s dojednanym poistnym
plnenim minimalne vo vyske ceny diela s platnostou a Géinnostou pocas celej doby trvania
diela, ktory bude tvorit prilohu ¢. 2 protokolu o odovzdani a prevzati staveniska. O prilozeni
dokladu o poisteni k protokolu o odovzdani a prevzati staveniska bude spisany zaznam
v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny po celd dobu platnosti Zmluvy dodrziavat vietky povinnosti vyplyvajice
zo zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak by Objednavatel
dostal pokutu, resp. akukolvek sankciu v suvislosti s tym, Ze Zhotovitel a/alebo jeho
subdodavatel porusil svoje povinnosti zo zékona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora, Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu v plnej vyske voci Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zaviazuje umoZnit astrpiet vykon finanénej kontroly/auditu suvisiaceho
so stavebnymi pracami kedykolvek podas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
(Nendvratny finanény prostriedok) , a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebnu
sucinnost.
14.3.10pravnené osoby na vykon kontroly/auditu st opravnené vstupovat do objektov,
zariadeni, prevadzok ainych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto Zmluvy a
pozadovat od Zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov aind potrebnu
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dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné dalsie
doklady suvisiace s touto Zmluvou.
14.3.2 Opravnené osoby na vykon finanénej kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgénu a
nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

XV. VYSSIA MOC

Vyssia moc je akdkolvek okolnost mimo kontroly Zmluvnych strén, ktora brani Zmluvnym
stranam alebo jednej z nich v plneni ich zdvazkov na zdklade tejto Zmluvy alebo z nej
vyplyvajucich, pricom takdto okolnost nie je predvidatelnd a nedd sa jej vyhnut, napriek
obozretnosti aopatrnosti Zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou, napr. vojna,
mobilizacia, Zivelné pohromy, pandémia a pod. (dalej len ako ,, Vy3sia moc”).

Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrZanie bolo spdsobené pdsobenim Vys$sej moci, budud
predfiené o dobu trvania Vyssej moci, alebo o dobu, ktord bude nevyhnutne potrebna
s prihliadnutim na vznik Vys$Sej moci, a ktort pisomne Zhotovitel $pecifikuje Objednavatelovi
bez zbytocného odkladu potom, ako Vyssia moc pominula.

V pripade, ak by VysSia moc sposobila prerusenie plnenia zmluvnych zavazkov o viac ako 30
kalenddrnych dni, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych
postupoch tykajucich sa dalsej realizacie Zmluvy.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa Vy3$3ej moci,
Zmluvnd strana, na strane ktorej sa vyskytla prekazka Vy$sej moci, poziada druht Zmluvnu
stranu o Upravu Zmluvy alebo o pripadné ukonéenie Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi rozumne poZadovanu sucinnost pri rieseni
vplyvu VysSej moci na riadne a véasné plnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

XVI. ZANIK ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skonéit:

a) Pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b) Odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni Zmluvy ktoroukolvek
zo Zmluvnych stran.

c) Odstupenim Objednavatefla od Zmluvy 2z dovodu doruéenia spravy z kontroly
od poskytovatela dotacie, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z predmetného VO
do financovania.

d) Odstupenim Objedndvatela od Zmluvy z dévodu doruéenia spravy z kontroly
od poskytovatela dotdcie, obsahom ktorej je nepripustenie ¢asti vydavkov z predmetného
VO do financovania a Objednavatel rozhodol, Ze nema dostatok financii na uskutoénenie
zékazky/stavby.
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e) Odstupenim Objednédvatela od Zmluvy z dévodu nepodpisania/zrusenia Zmluvy na
poskytnutie nenavratného finanéného prispevku, z ktorej ma byt financovany predmet
Zmluvy.

f) Odstupenim Objednavatela od Zmluvy ak:

— je na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

— je na majetok Zhotovitela zacaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

- ak bol na osobu Zhotovitela podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie,
ako aj v pripade, ak sud zacal voci osobe Zhotovitela konanie podlia § 68 ods. 6
Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov,

— ak bol na Zhotovitela podany navrh na povolenie restrukturalizacie,
- ak bolo na majetok Zhotovitela zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

- ak boli voci Zhotovitelovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v sulade
s predpismi platnymi v krajine sidla Zhotovitela.
Odstupenie musi byt pisomné a jeho Géinky nastand dfiom jeho doruéenia druhej Zmluvnej
strane.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zakonnych ustanoveni
aj porusenie zmluvnej povinnosti Zhotovitelom spocivajuce:

a) V omeskani Zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu
prac viac ako 30 dni.

b) V omeskani Zhotovitela s prevzatim staveniska o viac ako 15 dni.

c) V nedodriani a nepreukazani kvality diela podas jeho realizicie v zmysle projektovej
dokumentaécie aj napriek predchadzajucemu Zhotovitelovi riadne dorucenému pisomnému
upozorneniu Objednavatela na vykonavanie prac na diele v rozpore s projektovou
dokumentaciou; upozornenie podla tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

d) V opatovnom vykonavani prace na diele s vadami aj napriek predchadzajucemu
Zhotovitelovi riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu Objednavatela na vykonavanie
prac na diele svadami; upozornenie podla tohto pismena musi byt oddvodnené
a opodstatnené.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov
na strane Objednavatela zaplati Objednavatel Zhotovitelovi skutocne vynalozené naklady (cenu
vykonaného diela).

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od Zmluvy so Zhotovitelom bez akychkolvek sankcii
v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitelom
avysledky financnej kontroly Poskytovatela NFP neumoZnuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

XVII. ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplinky tejto Zmluvy sa budld robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami, pokial nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zakona
o verejnom obstaravani.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budd Zmluvné strany riesit formou oéislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani Zmluvnymi stranami
stant neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov
k tejto Zmluvy sa pisomne vyjadria v lehote troch (3) pracovnych dni od dorucenia navrhu
dodatku druhej Zmluvnej strane.



17.4 Zmluva nadoblda platnost dfiom podpisania opravnenymi osobami oboch Zmluvnych stran
a uéinnost dfiom nasledujtcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv a stiéasne
po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde k schvaleniu procesu verejného
obstaravania zo strany poskytovatela NFP.Kladnému vysledku zkontroly verejného
obstaravania predchadza schvélenie Ziadosti o NFP.

17.5 Zmluva je vyhotovend vtroch (3) rovnopisoch, z toho dva obdrii Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

17.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujlice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.
17.7 Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt suéast tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer [uchddzaé predkladd v ponuke a v éase podpisu Zmluvy
uspesny uchddzac predklada aj v tlacenej forme podpisany
a opatreny peciatkou]
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov [predkladd dspesny uchddzaé v éase podpisu Zmluvy]

17.8 Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelna siéast protokolu o odovzdani a prevzati staveniska su:
Priloha €. 1 — Harmonogram prac [predloZi uspesny uchddzaé/Zhotovitel pri prevzati staveniska]
Priloha ¢. 2 — Doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu [predioZi uspesny

uchddzac/Zhotovitel pri prevzati staveniska]

Velké Slemence, dha 76 02. 7023 Solnicka dra 10.2.2025

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:




Priloha €. 2 k Zmluve: Zoznam subdodavatelov

Predmet diela:

Zhotovitel:

Sidlo (miesto podnikania):
ICO:

Statutdrny zastupca:

Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

»Rekonstrukcia a modernizacia Z5 — stavebné prace*

Gaspar — Stav s.r.o.
Vickovce 54, 919 23
51877813

Tibor Gaspar - konatel

Tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri realizacii predmetnej zakazky:

e nebudem vyuzivat subdodavatela alebo skupinu subdodavatefov. Celé plnenie zabezpeéim
prostrednictvom vlastnych kapacit (tym nie je vyli¢ena moznost zmeny, resp. doplnenia
subdodavatela pocas plnenia Zmluvy o dielo, avsak za splnenia podmienok, ktoré st uvedené v él.

13 Zmluvy o dielo).

I I v/ |I II 'I Ill' l': !

Obchodné meno a sidlo
subdodavatela, ICO

Udaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia)

Predmet dodavok, prac
alebo sluzieb

Podiel
subdodavky v %

Tymto Cestne vyhlasujem,

Ze som uviedol pravdivé identifikaéné Gdaje subdodavatela
Ze beriem na vedomie ustanovenia zakona o verejnom obstaravani tykajuce sa subdodavatelov

auvedeni subdodavatelia spifiaji podmienky Géasti podla § 32 ods. 1 pism. e) af)

zdkona o verejnom obstardvani vo vztahu k tej éasti predmetu zdkazky, ktord ma tento

subdodavatel plnit a neexistuji u neho dévody na vylGéenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zdkona.

V Solnicke, dna: 10.2.2025

Zhotoy

1 Neho




