ZMLUVA O DIELO
STAVEBNE PRACE

,Obnova povrchu MK Smetanova, Sturovo-Il.ETAPA“

Cislo zmluvy u objednavatela: 2352/12527/2025

Cislo zmluvy u zhotovitela: 01/2025

l.
Zmluvné strany

1.1. OBJEDNAVATEL:

Nazov organizacie: Mesto Stirovo

Sidlo organizacie: Namestie Slobody ¢.1, 943 01 Stdrovo

Statutarny organ: Ing. Eugen Szabd — primator mesta

Osoba opravnena rokovat  Ing. Eugen Szabd — primator mesta

vo veciach zmluvnych: Ing. Eugen Szabd — primator mesta

vo veciach technickych: Ing. Marian Macai — veduci oddelenia komunalnych sluzieb, Zivotného
prostredia dopravy

ICO: 00309303

DIC: 2021060789

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK71 5600 0000 0038 4156 4015

Telefdn, fax: 036/2851300, 036/7511472

e-mail : eugen.szabo@sturovo.sk, marian.macai@sturovo.sk,

/dalej len objednavatel/

1.2. ZHOTOVITEL:

Nazov organizacie: TOTH-P s.r.o.

Sidlo organizacie: 935 66 Farna 24

Pravna forma: s.r.0.

Statutarny orgén: Patrik T6th - konatel
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Volkovics

vo veciach technickych: Ing. Stefan Volkovics
Stavbyveddci: Ing. Stefan Volkovics

ICO: 50 821 580

DIC: 2120502351

IC DPH: SK2120502351

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK92 5600 0000 0025 5627 6001
Telefon, fax: +421 0918 954 871

e-mail: e

/dalej len zhotovitel/

uzatvaraju podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik” ) zmluvu o dielo (dalej len ,,zmluva“),
za tychto podmienok


mailto:eugen.szabo@sturovo.sk

Clanok 1.
Uvodné ustanovenie
Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania pre zaddvanie
zakaziek s nizkymi hodnotami pri ktorom objednavatel - verejny obstaravatel' (podla § 7 ZVO) poutzil postup
vzmysle § 117 zdkona ¢.343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0“)

Cldnok 11.
Definicia pojmov

Zacatie prac -je datum, kedy maju byt zacaté prace zhotovitela na stavenisku.

Dokoncenie prac -je datum, kedy bude podpisany protokol o prevzati vSetkych prac a dodavok zhotovitela.

Dokumentacia zhotovitela -je dielenskd alebo ind dokumentdcia, ktoru zhotovitel spracuje v suvislosti s
pripravou, vykonavanim a odovzdanim zmluvnych prac podla tejto zmluvy.

Stavebny polozkovy rozpocet - je supis prac a dodavok poZadovanych na vyhotovenie stavebného diela v
Strukture a ¢leneni na stavebné oddiely a cenniky.

Stavebny dozor -je osoba, o ktorej bude zhotovitel pisomne informovany objednavatelom po nadobudnuti
platnosti a i¢innosti tejto zmluvy. Tato osoba bude kontrolovat a rokovat v zastupeni objednéavatela vo
vsetkych veciach suvisiacich so stavebnymi pracami a ich realizaciou na stavenisku.

Autorsky dohlad - vykon ob¢asného autorského dohladu bude realizovat' zhotovitel projektovej dokumentécie.

Stavenisko - je priestor urCeny pocas vystavby na vykonavanie rekonstrukénych stavebnych prac, na
uskladnovanie pripadne na umiestnenie zariadenia staveniska.

Chyba - je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych touto zmluvou, projektovou
dokumentdciou a obecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.

Nepredvidana okolnost -je taka okolnost, ktora je nezavisla od toho, kto sa jej dovoldva, ktora je neobvykla a
nepredvidatelna a jej dosledkom nebolo mozZne pri vynaloZeni vietkej starostlivosti zabranit, a teda ten,
kto sa dovoldva nepredvidatelnej okolnosti, ma povinnost preukdzat, Ze v danom pripade konal s
potrebnou starostlivostou a aj napriek jej vynaloZeniu, nebolo mozne zabranit vzniknutym désledkom.

Harmonogram stavebnych prac zhotovitela - je prehladny zmluvny ¢asovy plan jednotlivych etap/faz realizacie
na cely priebeh rekonstrukcie objektu pripraveny zhotovitelom. Harmonogram musi redlne a objektivne
vyjadrovat ¢asové naslednosti jednotlivych etap vystavby a musi ho schvalit objednavatel.

ZVO- Zakon o verejnom obstardvani ¢. 343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Clanok Il
Predmet a ucel zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavby , Obnova povrchu MK
Smetanova, Sturovo-II.ETAPA“.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je subjektom skisenym z hladiska porovnatelného rozsahu a charakteru ako je
predmet tejto zmluvy a taktieZz odborne spdsobilym na realizaciu predmetu a Ucelu tejto zmluvy v zmysle
prislusnych platnych, vseobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem Slovenskej
republiky a tuto spOsobilost bude udrzZiavat pocas doby trvania zmluvy.

3. Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Smetanova ul. nachadzajuci sa na pozemku parc. reg. C-KN ¢. 3843, katastralne tizemie Sttrovo.

4. Predmet a ucel tejto zmluvy je definovany ako vsetky prace, dodavky, technologické zariadenie, pristroje
a sluzby zhotovitela podla podrobného polozkovitého rozpoctu , Obnova povrchu MK Smetanova,
Stdrovo - IILETAPA“. podla prilohy €. 1, ktord tvori neoddelitelnt prilohu tejto zmluvy, pri dodrzani
podmienok a poziadaviek objednavatela uvedenych v sutaznych podkladoch a v zmysle vieobecne
zavaznych a odporucanych technickych noriem.



Zhotovitel prehlasuje, Zze plne ovlada rozsah a povahu predmetu diela, Ze disponuje dostatocnymi
kapacitami a odbornymi znalostami, potrebnymi k vykonania diela asi mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela. TaktieZz spravne vyhodnotil a ocenil akékolvek prace
trvalého ¢i do€asného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne realizovanie predmetu tejto zmluvy.
Zhotovitel vynaloZi pri vykonavani diela naleZitu starostlivost, dokladnost a kvalifikaciu, ktora sa
vyZzaduje od prislusného kvalifikovaného a kompetentného zhotovitela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze podiel plnenia tejto zmluvy nema v imysle zabezpecit tretimi osobami.

Vyssie uvedenym podielom na plneni tejto zmluvy tretimi osobami viak nie je dotknuta zodpovednost
zhotovitela za celkové plnenie tejto zmluvy a nesie zodpovednost, ako keby plnil sam. V pripade ak
zhotovitel vyuZije subdodavatela, zhotovitel znasa aj vetky ndklady a odmenu subdodavatela; pouZitim
subdoddvatela sa teda cena podla tejto zmluvy nemeni.

Objednavatel' je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy poZadovat od zhotovitela
predlozenie vsetkych zmliv uzatvorenych so subdodavatelmi. Zhotovitel v pripade poZiadavky
objednavatela uvedenej v predchadzajlcej vete tohto ustanovenia tejto zmluvy, sa zavdzuje predlozit
vSetky zmluvy so subdoddvatelmi v lehote do troch pracovnych dni od prevzatia pisomnej Ziadosti
objedndvatela. V pripade, ak zhotovitel v stanovenej lehote nespini povinnosti uvedené vtomto
odseku, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 eur, a to aj opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit pocas uskutoéfiovania predmetu tejto zmluvy vykonavanie neruseného
autorského dohladu a kontrolnu ¢innost projektanta a stavebného dozoru a prislusnych pracovnikov
objednavatela.

Clanok IV.
Doba plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat kompletné dielo objednavatelovi najneskér v termine
do 1 (slovo: jedného) kalendarneho mesiaca odo dra prevzatia staveniska v zmysle bodu ¢.2 tohto
¢lanku.

Zhotovitel prevezme stavenisko najneskor desiaty kalendarny den po nadobudnuti ucinnosti tejto
zmluvy, inak je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy a zhotovitel je zarover povinny zaplatit
objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,-EUR v lehote 15 kalendarnych dni odo dria dorucenia
odstupenia. Zhotovitel za¢ne prace diiom prevzatia staveniska a tymto dfiom stcasne prebera v plnom
rozsahu zodpovednost za stavebnu pripravenost; v pripade ak zhotovitel od prevzatia staveniska
nevykondva prace podla tejto zmluvy zdbévodov na strane zhotovitela, zavazuje sa zaplatit
objednavatelovi za kazdy den nevykondvania prac zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR, a to v lehote 15
kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania podla harmonogramu stavebnych
prac, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel bude vykonavat svoje prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac, v zaujme splnenia
realizacie obnovy povrchu chodnika. Nesplnenie terminov realizacie obnovy povrchu chodnika sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitela; v takomto pripade je objednéavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy.



Clanok V.
Cena diela

1. Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela, ktora je stanovena dohodou zmluvnych
stran ako cena pevna a konecn3, a predstavuje Ciastku:

Cena diela bez DPH: 72 612,70 EUR
(slovom: sedemdesiatdvatisicSsestodvanast a 70/100 EUR)
DPH 20 %: 16 700,92 EUR
(slovom: Sestnasttisicsedemsto a 92/100 EUR)

Cena diela spolu s DPH: 89 313,61 EUR
(slovom: osemdesiatdevattisictristotrinast a 61/100 EUR)

Za pevnu cenu sa povaZzuje cena diela bez dane z pridanej hodnoty, pricom v tejto zmluve je vycislena aj

vyska dane z pridanej hodnoty platna v ¢ase uzatvorenia zmluvy, ktord moze byt' zmenena len v pripade

zmeny zdkona o dani z pridanej hodnoty.

zmluvnej dokumentacie, a to predovsetkym:

Pevnd cena zahrfiuje vietko, €o je potrebné k zhotoveniu diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podla

a) zaobstaranie, montaz, vyhotovenie, kompletizacie, skisanie, revizie, odovzdanie a ochrana vsetkych

Casti diela;

b) riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia, naradie a

ochranné pracovné prostriedky;
¢) doprava, vyloZenie, zvisla doprava, skladovanie, zabudovanie materialov, strojov a zariadeni;

d) vystavenie dokumentdcie skutocného vyhotovenia a dielenskej dokumentacie spracovanej v

nadvaznosti na predchadzajuci stupen projektovej dokumentacie;
e) zariadenie staveniska, vratane prerokovania a Uhrady zabrati potrebnych priestorov a skladok;

f) docasny zdber inych ploch potrebnych pre realizaciu inZinierskych sieti a pripojok, vratane nakladov

na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti, rozkopdvok a nakladov za zvlastne uzivanie

komunikacii;
g) naklady za odvoz a poplatky za skladku prebyto¢ného materialu, odpadu a sute z realizacie diela;
h) néklady za spotrebu energii a vody pocas vystavby;

i) vSetky vedlajsie naklady, poplatky, Uhrady subdodavatelov a primerany zisk zhotovitela rozsahu

diela.

mbze dojst vyluéne len v nasledovnych pripadoch:

a) zmeny sadzby DPH,
b) rozsirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

K zmene ceny, zohladriujuc pravnu Upravu zakdzanych dodatkov podla zdkona o verejnom obstaravani,

¢) nevykonania niektorych prac, resp. Cinnosti uvedenych v ocenenom Rozpocte -Zadani zo strany

zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objedndavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Pripadné prace nad ramec tejto zmluvy (dalej len ,praca naviac”), ktorych potreba méze vzniknuit v

priebehu realizacie diela, a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela,

alebo ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mozu byt' realizované vylucne v sulade ZVO.

Postup Upravy ceny pri zniZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

a) Kazidd zmena vyvoland objedndvatelom oproti ocenenému Rozpoctu - Zadanie, bude zapisana v

stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela a objednavatela.



b) V pripade suhlasu zmluvnych stran a pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat zmenu
Rozpoctu ako Prilohu ¢€.1. Takyto ndvrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
ba) rekapituldciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z Prilohy ¢.1, $truktirovani cenu prace naviac a
celkovu cenu spolu

bb) polozkovite oceneny Rozpocet prac naviac

bc) poloZkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto vyplyvaju z
Prilohy ¢.1,

bd) sprievodnu spravu,

bc) képiu zapisov zo stavebného dennika

bd) dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky) objasrujice predmet dodatku k rozpoctu
c) Pre ocenenie Rozpodtu u prac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
ca) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v Rozpocte, bude zhotovitel pouzivat ceny z rozpoctu,
cb) pri poloZkach, ktoré sa v Rozpocte nevyskytovali, budu tieto prace naviac ocenené pomocou
platnej cennikovej databazy stavebného softwaru na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,

cc) prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z Rozpoc¢tu budi odpocitavané v cenach podla
Rozpoctu.

d) Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sdlade s vysSie uvedenym
objedndvatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny ndvrh dodatku k tejto zmluve s
predchddzajucim suhlasom Sprostredkovatelského organu odsuhlasi a podpiSe, pripadne vrati
zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 30 dni od obdrzania predmetného navrhu dodatku
k tejto zmluve.

e) Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia
podla tejto zmluvy, bude opravriovat zhotovitela k uplatfiovania ceny prac naviac, ktoré su
Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfujice pravnu Upravu zakazanych
dodatkov podla zVO.

f) V supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
povodného Rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim Cisla dodatku.

Clanok VI.
Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu skutoéne prevedenych
a Objednavatelom schvalenych dodavok a prac po skonceni kazdého kalenddarneho mesiaca. Zhotovitel
nie je opravneny fakturovat podla predoslej vety v pripade, ak je kterminu fakturacie
v neodévodnenom omeskani (z dévodov na strane zhotovitela) oproti harmonogramu realizacie diela
o viac ako 15 kalendarnych dni.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Objednavatelovi odovzdd a to do troch pracovnych dni po skonceni
kalendarneho mesiaca supis dodavok a vykonanych prac. Objednavatel vykona kontrolu spravnosti
kazdého zistovacieho protokolu do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia a vrati ho potvrdeny zo
strany objednavatela a stavebného dozoru zhotovitelovi. V pripade, Ze zistovaci protokol zhotovitela
nebude uznany, objednévatel je povinny tento do piatich pracovnych dni od jeho predlozZenia vratit s
odovodnenim na prepracovanie.

Zhotovitel zasle Objedndvatelovi dva origindly prislusnej faktury a zavdzuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie origindly dotknutej faktary.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni.
Dalej sa zmluvné strany dohodli, 7e predlozend faktira bude obsahovat aj tidaje, ktoré nie st uvedené
v zakone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,



b) termin splatnosti faktury,

c) forma Uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a €islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou faktury bude dodaci list — sUpis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim
jednotkovej ceny za fakturovanu polozku (s DPH a bez DPH), pocet jednotiek, celkova cena (s DPH a
bez DPH)

g) nazov projektu v zmysle ¢l. lll, bod. 1. tejto zmluvy

h) Prilohou faktury musi byt stpis vykonanych prac-overeny

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné Udaje, objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (danovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynut odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Faktura je splatna do 30 dni od jej doruéenia Objedndavatelovi. Lehota splatnosti zaéina plynat driom
nasledujucim po dni, v ktorej boli faktiry preukazatelne dorucené Objednavatelovi. Cena bude
uhradena na Ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Clanok viI.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit realizéciu celého predmetu a tcelu tejto zmluvy v rozsahu, spésobom,
v terminoch a za podmienok uvedenych v tejto zmluve a v prilohach zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje pocas trvania zmluvného vztahu zabezpedovat realizdciu predmetu a Ucelu tejto
zmluvy s naleZitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie predmetu a Ucéelu tejto zmluvy bude dodrZiavat platné
bezpecnostné, technické, prevadzkové a zamestnavatelské normy a predpisy, ktoré su platne a zavazne
aplikované v SR, a ktoré boli a pripadne budu prijaté a zavdzne aplikované pocas doby trvania tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit kvalitu a bezpe¢nost predmetu tejto zmluvy, ktoru bude zaistovat
pravidelnym vykonom odbornych prehliadok (sku$ok/revizii), v intervaloch stanovenych prislusnou
technickou normou. Trvald bezpeénost bude vysledkom riadenia kazdodennej operativnej udrzby,
vykonu periodickych kontrol a preventivnej tdrzby zariadeni.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu platnd zmluvu o stavebne-montaZznom poisteni, pricom toto
bude kryt' skody nielen na diele do hodnoty ceny diela tejto zmluvy s DPH, ale navySe aj hodnotu
okolitého majetku, do poistnej vysky 100 000,- EUR (slovom: jednosto tisic eur). Uéinnost poistnej
zmluvy je platnd minimalne do lehoty realizacie zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy. Predmetna
zmluva o poisteni na Stavebné a montazne prace (Uradne overena kopia) tvori prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel zrealizuje a dokondi dielo v rozsahu, kvalite, terminoch, so Specifikdciami, za podmienok
a v sulade s podrobnym polozkovitym rozpoc¢tom , danych touto zmluvou a odovzda ho objednavatelovi
v rozsahu stavebnej dokoncenosti - na kl'uc.

Zhotovitel vynalozi pri vykonavani diela naleZiti starostlivost, dékladnost a kvalifikaciu, ktord sa
vyZaduje od prislusného kvalifikovaného a kompetentného zhotovitela.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac a staveniska po celt dobu ich realizacie a dalej
za ochranu akychkolvek vyrobkov, naradia a materidlu, ktoré dopravil na stavbu, pricom tato ochranu
zabezpecuje na svoje vlastné naklady.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v rdmci realizacie prac podla tejto zmluvy nepoutzije ziadny material, o
ktorom je v dobe uzitia zname, Ze ma skodlivé ucinky na fudské zdravie alebo iny necertifikovany
materidl.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovat Cistotu a poriadok, priebeZne odstrafiovat na svoje naklady
odpady, nedistoty, vzniknuté vykondvanim prac a vysledok svojej prace riadne zabezpecit proti
poskodeniu.

Zhotovitel je povinny viest' od prvého dhia od odovzdania staveniska az do odstranenia chyb a
nedorobkov stavebny dennik, ktory musi byt' uloZeny u stavbyveduceho zhotovitela na pristupnom
mieste. Forma a jeho obsah bude nasledovny:

a) zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v jazyku slovenskom.

b) do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma udaje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentdcie, udaje dblezité pre posudenie hospoddarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt' dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konéi diom odovzdania a prevzatia prac,

c) zadznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Okrem nich
sU opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, zastupcovia objednavatela,
uvedeni v hlavi¢ke tejto zmluvy, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislu$né organy
statnej spravy,

d) denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy so ¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisuju zdsadne v ten den, ked" sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak mézZe urobit v nasledujuci deri. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

e) stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,

f) pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, vykond zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky vSeobecne zavdzné a platné predpisy o bezpecnosti prace,
ochrane zdravia a poZiarnej prevencii a ochrane. Zabezpecenie prostriedkov na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia, ako aj poZiarnej ochrany jej plne v povinnosti zhotovitela.

Vsetky osoby vykondvajlce prace zhotovitela st bez vynimky povinné pouZivat na stavenisku osobné
ochranné prostriedky podla platnej vyhlasky.

Zhotovitel je povinny pisomne alebo elektronicky (e-mailom) vyzvat objednévatela na kontrolu vSetkych
prac, ktoré maju byt' zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred (pisomné
vyzvanie je uréené driom a lehota zacina plynut nasledujuci pracovny deri). Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat vietky
naklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel sa nedostavi na kontrolu, na ktord bol riadne a vo
vyssie uvedenej lehote pozvany bez predchadzajiceho ospravedinenia, méze zhotovitel pokracovat v
realizacii diela najskor v treti pracovny den po uplynuti stanovenej lehoty na kontrolu.

Objednavatel v sulade s § 550 Obchodného zakonnika je opravneny priebezne kontrolovat vykonavanie
diela a doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil chyby vzniknuté nespravnou realizaciou a dielo
vykonaval riadnym sp&sobom. Ak tak zhotovitel nespravi ani v lehote urcenej objednavatelom, je
objednavatel opravneny odstupit od zmluvy, alebo zadat odstranenie nedostatkov inému zhotovitelovi
na tarchu pévodného zhotovitela. Vykonanie ¢i nevykonanie tejto kontroly diela objedndvatelom, nema
vplyv na zodpovednost zhotovitela za chyby diela.



16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo chybu veci,
podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zdkonnika danych mu objednavatelom na
vyhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas. V opacnom pripade zodpoveda za Skody,
ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

Ak zhotovitel zisti na stavbe také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas, je povinny ihned
takéto prekazky aj s dévodom pisomne oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat iné
vhodné riesenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelovat na vlastné ndklady zneskodrnovanie a likvidaciu odpadov,
vznikajucich pri realizacii predmetu tejto zmluvy alebo inak na Ucely realizacie tejto zmluvy. Zhotovitel
pritom musi dodrZat vSeobecne zavazné pravne predpisy, najma predpisy upravujice nakladanie
s odpadmi.

Zhotovitel zodpoveda za skody spésobené jeho ¢innostou na podzemnych vedeniach a sietach.
Na ucely tejto Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje aj:

a) preukdazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane objednavatela;

c) podanie navrhu na vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok zhotovitela alebo
objedndvatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup
zhotovitela do likvidacie;

d) neuhradenie faktury zo strany objednavatela po splneni podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto Zmluvy;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od zhotovitela s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti a kvalite / esteticky/, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti zhotovitefom v omeskani voci casovému harmonogramu
podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve o viac ako 30 kalendarnych dni,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla ¢l. VII. ods. 5 Zmluvy,
h) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom diela, Ze su mu zname technické
Specifikacie a podmienky diela, a Ze disponuje dostatoénymi kapacitami a potrebnymi odbornymi
znalostami na kvalitni a bezproblémovd realizéciu tejto zmluvy.

Zhotovitel na stavenisku zabezpeci na svoje nadklady skladovanie a straZzenie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov.

Zhotovitel zodpoveda aj za dodrZanie a splnenie predpisov zakotvenych v pravnych normach
o protipoZiarnej ochrane a bezpecnosti prace pocas vykonu prac. Zhotovitel nesie plnt zodpovednost
za pripadné pracovné Urazy svojich zamestnancov a/alebo inych oséb, prostrednictvom ktorych
vykonaval cCinnosti a prace zakotvené v tejto zmluve, resp. za Skody vzniknuté na mieste vykonu
uvedenych Cinnosti a prac a spojenych s ich vykonom. Zhotovitel zodpoveda za udrziavanie a zachovanie
Cistoty a poriadku v mieste vykonu prac. Zhotovitel zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby kazdy pracovnik vykonavajlci pracu pre neho a/alebo na zéklade
jeho pokynov mal vyznacené na svojom pracovnom odeve logo firmy a aby kaZzdy pracovnik nosil
ochrann prilbu. Kazdy pracovnik, ktory bude rezat, alebo palit, musi mat vlastny preukaz o spdsobilosti.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov aj prenajatych (externych)
pracovnikov resp. inych osO6b podielajucich sa na plneni povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri vykonani prac vlastnymi zariadeniami bude désledne dodrziavat
bezpecnostné a protipoZiarne predpisy.



Clanok Vil .

Odovzdanie diela

Zhotovitel splni povinnost vykonat dielo riadnym ukoncenim a odovzdanim diela objednavatelovi.
O odovzdani predmetu diela bude spisany zdapis, ktory podpiSu obe zmluvné strany. Zhotovitel
k odovzdaniu vyzve objednavatela pisomne v sulade nasledovnymi pravidlami:

a) Zhotovitel pisomne oznami objedndvatelovi v predstihu minimalne 10-tich kalendarnych dni
predpokladany termin dokoncenia a odovzdania diela. Po doruceni tohto ozndmenia zacne
zhotovitel s objedndvatefom a jeho stavebnym dozorom celkovu prehliadku zmluvnych prac a
zostavia zoznam chyb a nedorobkov, ktorych odstranenie bude objednavatelom vyZadované pred
konec¢nym prebratim.

b) Pokial zhotovitel neodstranil chyby a nedorobky z predchadzajucej prehliadky podla pism. a) do dna
kone¢ného odovzdania diela, bude zostaveny novy zoznam chyb a nedorobkov a objedndvatel vytyci
novy termin kone¢ného odovzdania diela. Pokial zhotovitel nebude schopny odstranit chyby a
nedorobky do stanoveného terminu konec¢ného prebratia, ma objednavatel pravo uskutocnit
nasledujlce opatrenia:

- vyZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-EUR, a to v lehote 15 kalendarnych dni odo
dnia dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, pricom tdto sumu je
zhotovitel povinny uhradit a

- zaistit odstranenie chyb a nedorobkov inym zhotovitelom, s naslednym pretétovanim nékladov na
tarchu pévodného zmluvného zhotovitela

K terminu konecného preberania odovzda zhotovitel objednavatelovi nasledovne pisomnosti, ktoré
podmienuju prevzatie diela:

- dokumentdciu skutoéného vyhotovenia

- képie stavebného dennika

- platné atesty a certifikaty pouzitych a zabudovanych vyrobkov resp. materidlov

- zarucné listy pouzitych vyrobkov a zariadeni

- doklady o vykonani skusok a revizii

- denné zdznamy o objemoch, sposobe a druhu zlikvidovaného odpadu a doklady o jeho zneskodneni.
- protokol o vytyceni stavby ak je potrebné / porealizatné zameranie ak je potrebné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ihned' ako stavebny dozor dokonci prevzatie diela, potvrdi objednavatel
odovzdavaci a preberaci protokol (zapis). Predmet diela bude povaZovany za dokonceny ku dru, ktory
bude uvedeny v tomto protokole.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela vypratat stavenisko, odviezt zvysny material a odpad tak,
aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat.

Objednévatel nie je povinny prevziat dielo resp. jeho ¢ast pred odstranenim chyb a nedorobkov.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo sSkody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do konec¢ného protokoldarneho prevzatia diela objednavatelom.

Nebezpedenstvo Skody na predmete diela, ako aj na vietkych veciach aj materidloch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel, a to aZz do ¢asu konecného protokolarneho prevzatia diela
objedndavatelom.



10.

Clanok X.
Zaruka za dielo a zaru¢né podmienky

Zhotovitel prehlasuje, Ze dielo bude mat' vlastnosti uvedené v projektovej a technickej dokumenticii,
v $pecifikaciach, v prislusnych technickych normach, ktoré sa na realizaciu diela vztahuju ako celok.

Zhotovitel zodpovedd za chyby spO6sobené porusenim jeho povinnosti pri realizacii predmetu tejto
zmluvy v pripadoch, ak svoju ¢innost nerealizuje riadne, véas na poZadovanej odbornej Urovni as
odbornou starostlivostou, v stlade s podmienkami tejto zmluvy alebo prislusnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami Slovenskej republiky a normami zavazne aplikovanymi
v suvislosti s ¢lenstvom SR v EU.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto¢ného odkladu aj také chyby, za vznik ktorych zodpovednost
popiera, avsak ktorych odstranenie neznesie odklad. Opravnené naklady budd uhradené na zaklade
vzajomnej dohody zmluvnych stran. Vyska takto vzniknutych nakladov bude urcend na zaklade
obvyklych cien v Case realizacie predmetu diela.

Pocas zérucnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit vietky zistené a pisomne reklamované
chyby diela.

Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim pripadnych chyb diela do 5-tich pracovnych dni odo dria
obdrzania pisomnej reklamacie. Dalej sa zavizuje chyby odstranit v ¢o najkratsom, zmluvnymi stranami
dohodnutom termine.

V pripade, Ze zhotovitel neopravi v dohodnutom termine chyby prejavené behom zarucnej lehoty,
objednavatel ma pravo nechat tieto chyby opravit inym zhotovitelom a vSetky takto vzniknuté naklady
sUvisiace s ich odstranenim preuctovat zhotovitelovi diela.

V pripade preukdzania, Ze chyby na diele sp6sobené zhotovitefom budu pri¢inou chyb vzniknutych na
inych Castiach diela, objednavatel ma pravo preucdtovat zhotovitelovi naklady suvisiace s ich
odstranenim.

Ak sa ukaZe, ze chyba diela alebo jeho Casti je neodstranitelnd, zhotovitel sa zavazuje navrhnut
najneskor do 10-tich kalendarnych dni od zistenia tejto skutocnosti nahradné plnenie. Objednavatel
mbze nahradné plnenie prijat alebo odstupit od tejto zmluvy alebo od jej ¢asti. V dosledku vzniku
neodstranitelnej chyby diela je zhotovitel povinny objednavatelovi zaplatit spdsobenu skodu.

Zhotovitel poskytuje zaruku za akost svojich stavebnych prac po dobu 60 mesiacov od odovzdania
predmetu diela podla tejto zmluvy.

Clanok XI.
Sankcie za neplnenie podmienok dojednanych zmluvou

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu za porusenie jeho povinnosti - za
nedodrzanie lehoty uvedenej v ¢lanku IV. ods.1. tejto zmluvy, a to vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela
s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel sa zavdzuje objedndvatelovi zaplatit zmluvnd pokutu za poruSenie, resp. nedodrianie
ustanoveni, uvedenych v ¢lanku VII. tejto zmluvy a to vo vyske 2 000,- EUR (slovom dvetisic euro) za
kazdé jedno porusenie.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objedndavatelovi zmluvni pokutu za omeskanie odstranenia chyb a
nedorobkov uvedenych v protokoloch o odovzdani a prevzati diela v dohodnutych terminoch, vo vyske
200,- EUR (slovom: dvesto euro) za kazdy den omeskania a jednotlivd chybu resp. nedorobok.
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Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelfovi zmluvnli pokutu za porusenie jeho povinnosti - za
omeskania s platbou podla tejto zmluvy vo vyske 0,05% za kazdy dern omeskania, z hodnoty dlznej sumy.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu Objedndvatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanikd narok na nahradu Skody, ktord vznikla zmluvnej strane v désledku
porusenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Rezim nahrady skody sa bude riadit' § 373 - § 386
Obchodného zdkonnika.

Odstupenim od zmluvy alebo postupenim pohladdvok z tejto zmluvy, nezanika narok na zaplatenie
zmluvnych pokut a ndhrady Skody.

Clanok XiL.
Zodpovednost

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednavatela a na
veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od dodavatelov alebo tretich os6b v suvislosti
s realizaciou predmetu tejto zmluvy, iba Ze tuto $kodu nemohol odvrétit ani pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaji naroku na nahradu Skody, ktord vznikne
druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré si zmluvnou pokutou zabezpecené.

Zhotovitel podla tejto zmluvy nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu v désledku:

a) Zasahu vyssej moci alebo udalosti, ktord nespdsobil, ktord nebolo moiné predvidat alebo jej
zabranit, ¢i predist s pouZitim dostupnej technoldgie. Takymi zasahmi vy$$ej moci alebo udalostami
suU najma Zzivelné pohromy ako zdplavy, poZiare, prirodné katastrofy, rozsiahle vypadky rozvodnej
elektrickej siete, Strajky, nepokoje, teroristické akcie, vojenské udalosti, pad lietadla a pod.

b) Nespravnych alebo nelplnych pokynov a poZiadaviek objednavatela, na ktorych nespravnost alebo
neuplnost bol vSak objednavatel zhotoviteflom vopred pisomne upozorneny.

c) Zistenia skrytych prekazok (pravnych aj faktickych) braniacich realizacii predmetu a ucelu tejto
zmluvy a plneniu povinnosti uréenych touto zmluvou.

d) Neposkytnutia potrebnej sucinnosti zo strany objednavatela, ktora ma vplyv na realizaciu predmetu
tejto zmluvy.

Vo vyssie uvedenych pripadoch, kedy zhotovitel nezodpovedd za Skody, plati, Ze sa voci zhotovitelovi

nebudd uplatiiovat Ziadne sankcie a zhotovitel nebude ani v omeskani s realizaciou predmetu tejto

zmluvy.

Clanok Xl
Odstupenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu a Uéelu tejto zmluvy modze byt platnost a Géinnost tejto zmluvy ukoncena
odstupenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto zmluve, v zdkone, alebo dohodou zmluvnych
stran.

V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran nebude schopna riadne a véas plnit svoje zavazky alebo porusi
svoje zmluvné povinnosti podstatnym spésobom, druha strana ma préavo odstupit od tejto zmluvy, a to
v stlade s § 344 - § 351 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy,
okrem narokov na ndhradu skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich
z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za chyby tej Casti diela, ktord bola do odstupenia
zrealizovana.
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Clanok XIV.
Spory

Pre pripad vzniku sporu ohladom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany sa zavazuju riesit spor
predovsetkym cestou zmieru. Az pokial nedbjde medzi nimi k vyrieSeniu sporu dohodou, mdze
ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZit spor na rozhodnutie prislusnému sudu v Slovenskej republike.
Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Clanok XV.
Styk medzi zmluvnymi stranami

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek oznamy, poziadavky, pokyny, suhlasy, reklamacie, pripadne ina
komunikacia zmluvnych stran (dalej len ,,0znam®) vyplyvajuce z tejto zmluvy bude uskuto¢riovana:

a) pisomnou formou, t.j. doporu¢enym listom prostrednictvom postovej zasielky alebo registrovanych
kuriérov.
b) budu adresované na miesta sidla zmluvnych strdn a na osoby zodpovedné za vzajomnu komunikaciu

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne doruceny ,,0znam” sa povazuje jedine ten, ktory je
preukazatelny prostrednictvom postovej navratky alebo potvrdenia o doruceni zasielky od kuriéra.

Vsetky zavazné oznamenia, suhlasy, pokyny ¢i intondcie tykajuce sa plnenia predmetu a ucelu tejto
zmluvy budu zmluvnymi stranami realizované pisomne. Zodpovedné osoby poverené rokovanim o
realizacii predmetu tejto zmluvy a stvisiacich vztahov si zmluvné strany oznacia bez zbyto¢ného odkladu
po doruceni pisomnej vyzvy druhou zmluvnou stranou.

V pripadoch uvedenych v tejto zmluve sa komunikacia medzi zmluvnymi stranami moze uskutodnit aj
elektronicky (e-mailom). E-mail sa povazuje za doruceny po potvrdeni adresatom.

Clanok XviI.
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy medzi zmluvnymi stranami touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tuto zmluvu je mozné menit a dopltiat len na zéklade &islovaného dodatku vyhotoveného v pisomnej
forme a s podpisom oboch zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v dvoch origindlnych rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzZi jeden rovnopis
a zhotovitel jeden rovnopis.

Tato zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost diiom nasledujiucim po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela. Zmluvné strany sa
dohodli a svojim podpisom vyslovne suhlasia so zverejnenim tejto zmluvy a jej pripadnych priloh a
dodatkov, s vynimkou podpisov a Cisiel bankovych tctov.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie st celkom alebo scasti platné alebo uc¢inné, alebo neskor stratia
platnost alebo Uéinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo Ucinnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neplatnych alebo nelcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava, ktord, pokial
je to pravne mozné, sa €o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto
zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.
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6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ustanovenia tejto zmluvy si pozorne precitali, ich obsahu, zmyslu a u¢inkom
zhodne porozumeli a obsah zmluvy predstavuje ich skutocnu a slobodnu volu zbavenu akéhokolvek
omylu. Zmluvné strany dalej vyhlasuju, Ze svoje prejavy vble obsiahnuté v tejto zmluve povazuju za
urcité a zrozumitelné a tiez potvrdzuju, ze Ziadny z tychto prejavov vole nie je vyjadreny v tiesni ani za
nadpadne nevyhodnych podmienok. Zmluvnym stranam nie je zndma Ziadna okolnost, ktora by
sposobovala neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany na dokaz pravdivosti
tychto vyhldseni a svojho suhlasu s obsahom tejto zmluvy pripojili svoje niZsie uvedené podpisy.

V Sturove, diia 21.02.2025 V Stirove, diia 21.02.2025
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Eugen Szabd-primator Patrik Toth — konatel

Prilohy zmluvy:

Priloha ¢. 1 — Podrobny poloZzkovity rozpocet.
Priloha ¢. 2 — Grafické znazornenie miesta plnenia predmetu zmluvy (Smetanova ul.),
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