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ZMLUVA O DIELO  

 
je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona  

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 
doplnkov 

  
  

Číslo zmluvy u objednávateľa: ..............  
  
Číslo zmluvy u zhotoviteľa: ...............  
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ : Obec Uhorská Ves  
Sídlo : Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján 
IČO : 00315818 
DIČ : 2020581684 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Štatutárny orgán : Vladimír Multáň 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 
IBAN: SK12 0200 0000 0038 3779 1151 
  
 
 
 
 
Zhotoviteľ: Merate s.r.o. 
Sídlo: Starý trh 65, 060 01 Kežmarok 
Zapísaný v: Or Prešov, oddiel Sro, vložka č.: 26689/P 
Zastúpená:     Peter Jeleňák, PhDr. Mgr. Slavomír Zelina, MBA, LL.M.- konatelia 
 
Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach zmluvných: Peter Jeleňák, PhDr. Mgr. Slavomír Zelina, MBA, LL.M.- konatelia 
vo veciach technických: Peter Jeleňák, PhDr. Mgr. Slavomír Zelina, MBA, LL.M.- konatelia 
IČO:   46 571 698 
DIČ:  2023522094 
IČ DPH: SK2023522094 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
Číslo účtu: SK04 1100 0000 0029 4604 1558 
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Preambula 
 

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom súťaže „Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej 
ochrany“. 

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok súťaže. 

3. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: Ing. Peter Repčák 
(osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky  č. 06829) 

4. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: Ján Smitka 

 
 

I.  
Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Obnova 
Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany“ podľa Projektovej dokumentácie tvoriacej 
Prílohu č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým 
súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné 
k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v  tejto Zmluve. 

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje 
s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné. 

 
 

II. 
Cena za dielo a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku 
verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších 
právnych predpisov nasledovne: 

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH 223 814,94 € 

DPH 51 477,44  €  

Celková cena za predmet zmluvy s DPH 275 292,38 € 

Slovom: Dvestosedemdesiatpäťtisíc dvestodeväťdesiatdva eur a tridsaťosem centov 

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany  a sú 
v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s 
realizáciou  projektu.  

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi  dohodnutú cenu.  

3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po 
ich protokolárnom  prebratí objednávateľom.   

4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí 
vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní 
prác vo forme protokolu.  
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5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude. 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných 
právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je 
objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na  doplnenie. V takomto prípade začne nová 
lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.  

 
 

III.  
Čas a miesto plnenia  

 

1. Miestom plnenia je k.ú. Uhorská Ves. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 100 kalendárnych dní odo dňa 
protokolárneho prevzatia staveniska. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska 
Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 dní 
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí 
staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve 
objednávateľa prevziať stavenisko. 

3. Časový harmonogram realizácie diela vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného 
obstarávania bude do 14 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom 
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť  prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím 
súčinnosti Objednávateľa.  

5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade 
s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný 
práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich 
zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho 
postupu pri vykonávaní diela. 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 
pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti Objednávateľa 
a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 

realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, 
aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. 
prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy. 

c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom 
o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom 
termíne. 

d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1. 



Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany 

 
 
 
 

Strana 4/13 

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe,  projektovej dokumentácii a priloženému 
rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou. 

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa 
a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu Zmluvy. 
b) Zhotoviteľ zabezpečí záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefónne číslo na 

nahlasovanie porúch je: 0918 686 084 
c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a 

podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať 
aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za 
subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o 
predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto 
informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať 
od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je 
povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ 
hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi 
zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa 
poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v 
takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na 
rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, 
poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.  

d) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 
zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V 
prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa 
toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

e) Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto 
poistenie preukáže Objednávateľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou 
pri realizácií diela. 

f) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, 
ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.  

g) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o 
prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať 
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený 
u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť 
zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného 
denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela. 

h) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto 
dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a 
taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do 
stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. 

i) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie 
vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré 
nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na 
požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, 
výrobkov a vybavenia. 
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j) Ak počas realizácie prác zhotoviteľ odkryje archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný 
postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné 
opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s 
orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom 

k) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie 
vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré 
nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na 
požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, 
výrobkov a vybavenia.  

l) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 
vzniknutých tretím osobám a na veciach  pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez 
ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými  
3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, 
alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela 
do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je 
Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom. 

m) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné 
skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné 
časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné 
náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela. 

n) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne 
podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov 
Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú. 

o) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý 
vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase 
a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi. 

p) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za 
ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác 
a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, 
alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela 
v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami 
Objednávateľa. 

q) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach 
zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať 
tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd. 

r) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ 
uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 
2 (dvoch) pracovných dní. 

s) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri 
vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi 
Objednávateľovi.  

t) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí 
realizáciu  diela predčasne. 

u) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné 
normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej 
republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 
predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 
zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora 
energie, za čo zodpovedá. 
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v) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v 
súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený 
požadovať zmluvnú pokutu a jej  odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v 
ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. 

w) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v 
prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má 
Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške  
300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V 
prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku 
nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, 
je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa 
jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.  

x) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť 
prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená 
bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je 
vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

y) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 
firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci 
staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa 
právo vykázať zo stavby. 

z) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, 
s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

aa) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho 
na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 
dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 
Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, 
Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na 
náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň 
omeškania. 

bb) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne 
na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa 
povinnosť na predchádzajúci pracovný deň. 

cc) V prípade znečistenia vozovky zhotoviteľ zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné 
náklady 

dd) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS 
Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto 
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
 

V.  
Záruka 

 

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) 
rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú kratšiu 
záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby 
poskytnuté  dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na 
všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si 
splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu 
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a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad 
vady diela, že počas záručnej doby má  zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí 
odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch 
je: 0918 686 084 

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ 
právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote 
dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo 
dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ: 
4.1   nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo; 
4.2   neodstráni vady Diela správne; 
Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku. 

5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je 
oprávnený: 
5.1   požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo; 
5.2   odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo; 
5.3   zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa. 
Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením 
faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je 
splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako 
aj v  záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním 
s dielom Objednávateľom po prevzatí diela. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to 
písomnou formou Zhotoviteľovi. 

9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých 
častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba. 

 
 

VI.  
Osobitné ustanovenia  

 

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. 
Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na 
vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť 
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno‐záväznými predpismi a technickými 
normami.  

3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu  zdravia pri 
práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.   

4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy  a ukončenie  realizácie stavebných prác  
podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.   
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5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.  

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil 
vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje 
na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, 
ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.  

7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon 
dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné 
v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov 
(inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia 
výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri 
porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Časový 
harmonogram realizácie diela. 

8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, 
dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných 
prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým 
spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.  

9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku 
Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.  

 
 

VII.  
Zmluvná pokuta 

 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo v 
Časovom harmonograme realizácie diela alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a 
včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z 
dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej 
moci . 

2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 
oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho 
odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo 
výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu. 

3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek 
druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
vo výške 0,5% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania. 

4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a 
technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na 
náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri 
zhotovovaní diela ako aj v prípade, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k 
účtovníctvu Zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa Zhotoviteľ dopustil 
kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného 
uchádzača, a to najmä v prípade ak bude Objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností 
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vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za 
primerané.  

 
 

Článok VIII 
Zmena Diela, naviac a menej práce 

 
1. Všetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny požadované Zmluvnými stranami nad rámec 

predmetu plnenia a prác, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, 
prípadne obmedzenia rozsahu Diela budú riešené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre 
uzatvorenie dodatkov k Zmluve budú prijaté zmenové listy schválené oboma Zmluvnými 
stranami. Zmenové listy môžu obsahovať spresnenie špecifikácie nahradením položiek prác, 
ďalej naviac práce v prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú na rozšírení Diela alebo menej 
práce, ak sa Zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu Diela. Pre vylúčenie pochybností 
uvedené spresnenia, zmeny a doplnenia je možné realizovať len v súlade s § 18 ZVO a po 
vzájomnej dohode Zmluvných strán. 

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve. Menej práce predstavujú 
práce, ktoré nebude potrebné realizovať vzhľadom na rozsah riešenia projektovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby a budú odpočítané z ceny Diela, alebo budú nahradené 
inými položkami prác v rámci špecifikácie ceny Diela. 

3. Pri požiadavke na zmenu Diela Zmluvné  strany dohodli nasledovný postup: 
a) Zhotoviteľ  alebo Objednávateľ preloží písomnú požiadavku na zmenu rozsahu Diela. 

Zároveň sú Zmluvné strany povinné sa navzájom informovať zápisom do stavebného 
denníka stavby. 

b) Do 10 kalendárnych (slovom: desiatich) dní po podaní písomnej požiadavky na zmenu 
rozsahu Diela, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v 
závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná Zhotoviteľ ocenenie ceny Diela a 
predloží ho Objednávateľovi s odhadovanými množstvami, ktoré bude obsahovať: 
grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, 
miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok nevyhnutné k pochopeniu navýšenia 
rozpočtu ako aj porovnanie so základným rozsahom prác, ak bol zmenený. Pri ocenení 
zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ  nasledovne: 

(i) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte  stavby k Zmluve bude 
zachovaná ich jednotková cena, 

(ii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku 
Cenkros budú použité cenníkové ceny  požadovaných naviac prác, 

(iii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku Cenkros, 
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu 
obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca. 

c) Objednávateľ v lehote do 10 pracovných (slovom: desiatich) dní odo dňa doručenia 
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v 
závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Diela alebo 
nie, tak aby sa zmenený rozsah Diela realizoval v rámci plánovaných lehôt v zmysle 
Časového harmonogramu realizácie diela. 

d) V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, Zhotoviteľ  vyhotoví zmenový 
list, kde sa spresní povaha prác, lehoty a cena. 
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e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnými stranami je Zhotoviteľ  povinný zmenu 
Diela obsiahnutú v zmenovom liste realizovať a Objednávateľ je povinný zaplatiť za túto 
zmenu Diela. 

4. Schválené zmenové listy sa stanú podkladom pre uzavretie písomného dodatku ku Zmluve v 
dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom Objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv 
na čas plnenia Diela, Zmluvné  strany sú oprávnené v dodatku primerane upraviť aj čas plnenia 
Diela. 

5. V prípade, že sa zmena Diela bude týkať „menej prác“, t. j. prác, ktoré z objektívnych dôvodov 
nebudú realizované, Zhotoviteľ spracuje, predloží a Objednávateľ schváli odpočtový zmenový 
list s odpočtom konkrétnych položiek rozpočtu. 

6. Na základe odsúhlasených a oprávnenou osobou Objednávateľa podpísaných zmenových 
listov spracovaných Zhotoviteľom, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh dodatku ku 
Zmluve, ku ktorému priloží: 
a) zoznam odsúhlasených, resp. schválených a podpísaných zmenových listov, 
b) dodatok k rozpočtu (tvorený rekapituláciou ocenenia zmien podľa jednotlivých 

zmenových listov) originálne podpísaný štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, opatrený 
originálnym odtlačkom pečiatky Zhotoviteľa a Objednávateľa, originálne podpísaný 
oprávnenou osobou Objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania, 

c) písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám. 

7. Zhotoviteľ  sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za Dielo  v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela. 

 
 

IX. 
Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 
a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme 
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.  

2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany 
adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je 
účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie 
doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej 
strany. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 
i. omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme 

realizácie diela o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie 
ospravedlňoval (vyššia moc),  

ii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore 
s touto zmluvou, 

iii. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní. 
iv. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 4.3. c) a d) tejto zmluvy. 
v. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa 

príslušných STN. 
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4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania 
zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo 
ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, 
karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu 
pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné 
strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú 
dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.   

 
 

X. 
Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií 

 

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá 
zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení 
platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií 
označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím 
stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným 
spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy. 

 
 

Článok XI. 
Kontrola 

 

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu overovania súvisiaceho s realizáciou 
predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a 
vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami na výkon 
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami 
príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad 
súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto 
zmluvy. 

 
 

XII.  
Záverečné ustanovenia  

 

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č.  1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia  - Výkaz výmer 
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela - prikladá zhotoviteľ pri podpise zmluvy 
Príloha č. 3: Projektová dokumentácia (na CD/DVD a pod.) – prikladá objednávateľ pri podpise zmluvy 
Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel 
Príloha č. 5: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov 

2. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že: 

a) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa dotácie, a 
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b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy. 
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie je 
objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká 
žiaden nárok na náhradu škody. 

3. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy. 

4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého 
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.  

5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre 
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.  

6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť 
predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné 
strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto 
zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi. 

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo 
i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, 
ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej 
strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody 
z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná 
strana. 

8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží 
dva rovnopisy. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo 
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.  

11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že 
tejto zmluve porozumeli  a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.  

 
 
 

 za Objednávateľa za Zhotoviteľa 
 

 v .............................. dňa ...................... v Kežmarku dňa 24.02.2025 

 

 

 

  ________________________   _______________________  

  Vladimír Multáň Peter Jeleňák, konateľ 
  starosta obce 


