Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zédkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podla zdkona ¢. 343/2015Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
veregjnom obstaravani®)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel”:
Nazov: ZAkladna §kola, Mirka NeSpora 2, Prefov
Sidlo: Mirka Neg&pora 2, 080 01 Presov
Statutarny orgén: Mgr. Jaroslav Bizub, riaditel’ $koly
ICO: 37877216
DIC: 2021672466
IC DPH: SK2021672466
Osoby oprdvnené konat™
— vo veciach zmluvnych: Megr. Jaroslav Bizub, riaditel’ Skoly
— vo veciach technickych: Mgr. Jaroslav Bizub, riaditel’ skoly
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
Cislo uctu/IBAN: SK6711110000001179599029
Telefon: 051/7710957, 0903 399 502
E-mail: nespora2@gmail.com

1.2. Zhotovitel:
Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. Tomas Saloky. predseda predstavenstva
1CO: 44 886 021
DIC: 2022857749
IC DPH; SK2022857749

Zapisany v registri:
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu/IBAN:

OR OS PreSov, Oddiel; Sa, Vlozka ¢.: 10421/P
Vseobecnd Gverovd barka, a.s.
SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Telefon: 051/749 57 62
E-mail: dag(@dagslovakia.sk
Clanok 2
Preambula
2.1 Tato Zmluvu uzatvdra Objedndvatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako Gspednym

uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhladsenom na predmet zdkazky: ,,InStalicia zariadeni na
podporu vyroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostrednictvom vyuZivania
obnovitel’'nych a nizkoemisnych zdrojov pre objekt — Zikladna §kola, Mirka Ne§pora 2, PreSov*,
zadavanim podlimitnej zakazky postupom podl'a § 108 zdkona o verejnom obstardvani. Toto Zmluvu
uzatvarajil Zmluvné strany v stillade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami
sut'aznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s
predloZenou ponukou tspe$ného uchadzaca.
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Predmet Zmluvy bude financovany z prostriedkov Environmentalneho fondu tormou dotéacie (Zmluva
o poskytnuti podpory z environmentélneho fondu formou dotacie ¢. 233095 08U02, uzatvorena medzi
Objednavatel'om a Environmentdlnym fondom ), ako aj z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clénok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy si stavebné prace v rozsahu oceneného
vykazu vymer (ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy), v stilade so vSetkymi pravnymi predpismi
vzt'ahujicimi sa na dany druh diela a s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Predmet Zmluvy
je bliZ8ie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy (d'alej aj ako ,,Dielo®).

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd: odo dia jej i¢innosti do protokolarneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

Dielo bude realizované v stlade s prilohami uvedenymi v ¢lanku 17 bod 17.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavizuje realizovat’ pre Objedndvatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnoZstve, kvalite, §pecifikécii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najmé:
podl'a technickej $pecifikacie,

podl'a ¢asového harmonogramu,

podl'a oceneného vykazu vymer,

podl'a svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
Gspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia s0 aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

priebezna aktualizdcia ¢asového harmonogramu zhotovenia Diela,

priame anepriame vykony Zhotovitela suvisiace srealizaciou Diela, ktoré nie si uvedené
v dokumentacii a opise predmetu zakazky, avsak rozsah a povaha Diela podla dokumentacie si ich
vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukeie a prvky (docasné alebo
trval€), materidlno-technické a persondlne vybavenie stavby,

povinnost” Zhotovitel'a zabezpe¢it' vSetky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajice sa Diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

zaSkolenie obsluhy u vietkych Zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela vyzaduyje,
poskytnutiec stéinnosti Zhotovitel'a pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolaudaénom konani, ak sa vyZzaduje,

iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomne;j
poziadavky Objednévatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornt kvalifikaciu, ktora
sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
st k realizdcii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v silade s Uplnym oboznadmenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené Gplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli
v stvislosti s realizédciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni
vzniknit’.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne obozndmil s podkladmi od Objedndvatel’a a zavizuje
sa podl'a nich Dielo zrealizovat' v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutil cenu, bez
narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme Dodatkov, k pévodnej Zmluve.
Porusenie tohto zdvizku Zhotovitela, bude Objednavatel' kvalifikovat’ ako zdsadné - podstatné
porusenie Zmluvy a uplatn{ si voéi Zhotovitel'ovi prdvo na nahradu takto vzniknutej Skody.
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Clinok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato
v stilade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostato€nom rozsahu a tieto st postacujice a uplné na vyhotovenie ponuky, na zéklade ktorej bol
vyhodnoteny ako Gspedny uchadza¢ a s rovnako Gplné a dostato¢né na ocenenie a na realizéaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpedenstvo, s odbornou
starostlivost'ou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatela. Ak porudenim
tychto predpisov vznikne akdkol'vek $koda, znd3a vietky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit’ a financovat’ vietky pripadné subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykondvat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majuci
prislusnua kvalifikaciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je Zhotovitel' na poZiadanie Objednavatel'a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v silade s § 551 Obchodného zdkonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednévatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’
zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' Dielo proti krddeZi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
krddeZou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znd3a Zhotovitel’.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran
v sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov a vyhlaskou €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Néarodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch
v zneni neskorsich predpisov, podl'a rozpoctu tvorencho jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podl'a Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 161.380,83 EUR
Sadzba DPH: 23 %
DPH: 37.117,59 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 198.498,42 EUR
Celkova cena Diela s DPH slovom: stodeviit'desiatosemtisicityristodevét'desiatosem EUR

42/100 centov

Ak Zhotovitel’ nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizcie Diela
sa stane platitefom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuttl cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovani ¢ast’ ceny znizit' o vy&ku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou Zmluvnych strdn moéZze zmenit v pripade, ak:
ddjde v priebehu realizicie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje
skuto€nost’, Ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);
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ddjde k pracam naviac na Ziadost' Objednavatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odstihlasené Objednavatel'om;

déjde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatel'a
na prace mene;j.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany Zhotovitel'a,
pretoZe sa tieto ukdZzu v priebehu prac ako nepotrebné, budl tieto prace z ceny Diela odpoditané.
Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer si nepotrebné, podlieha vzajomnému
odsuhlaseniu Zmluvnych strdn. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozZné aj jednostrannym
vyhlasenim Objedndvatela.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v &ase uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa Zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel je povinny predloZit’ vietky skutkové,
ato najmé stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujice potrebu zmeny Zmluvy.
Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajlce sa dopadu zmeny na lehotu realizdcie Diela.
Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v
opacnom pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel' pouZivat’ ceny nasledovne:

pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouZivat' ceny z vykazu
vymer podla tejto Zmluvy,

prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel individualnou
kalkuldciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmu prekrocit’ jednotkové ceny podl'a aktudlnej
databdzy Cenekon, platnej v ¢ase vzniku skutonosti zdévodnujicej narok Zhotovitel'a.

Objednavatel je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podla § 18
zdkona o verejnom obstardvani a dokladne skimat’ dévodnost’ zmeny oproti povodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dévodnosti zmeny je povinny postupovat’ podla principov hospodérnosti,
efektivnosti a d¢elnosti zhotovovaného Diela.

Cena za Dielo je urCenda v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 1 tejto
Zmluvy je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst’
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedenc¢ho v bode 5.5 tohto
¢lanku Zmluvy, a to postupom, ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstardvani a v sulade so
zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfila vietky a akékol'vek nédklady Zhotovitela a tretich oséb potrebné
k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vritane ucasti Zhotovitela
na kolaudécii nim zhotoveného Diela.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat' na zédklade ¢iastkovych faktur a po odsthlaseni stpisu vykonanych
prac, pricom hodnota kazdej Ciastkovej faktary musi byt’ min. 40 % z celkovej ceny funkéne;j
casti Diela. Koneénu faktiru v hodnote zvy$nej celkovej ceny Diela je Zhotovitel’ opravneny
vystavit’ po riadnom vykonani celého Diela, jeho odovzdani a prevzati a odstraneni vietkych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Prilohou faktir bude podrobny stpis vykonanych
préac a zistovaci protokol za fakturované obdobie dokumentujlice plnenie Zhotovitel'a, odsthlasené
Zhotovitelom a stavebnym dozorom Objedndvatela. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi 3 (tri)
originaly prislugnej faktiry a zavdzuje sa na poZiadanie Objedndvatela vystavit' v oddévodnenych
pripadoch dalsie originaly dotknutej faktary.

Faktiry st splatné do Sest'desiat (60) dni od ich doru¢enia Objednavatel’ovi.

Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predloZené faktiry budi obsahovat aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

¢islo Zmluvy o dielo;

termin splatnosti faktary;

forma thrady;
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oznacenie penazného tstavu a ¢islo (¢tu, na ktory sa mé platba vykonat’;
meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia fakttr bude:

stpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaenim jednotkovej ceny za fakturovani
polozku, pocet jednotiek, celkova cena, zistovaci protokol a fotodokumentédcia fakturovanych
stavebnych pric a dodavok. Sipis vykonanych prac a zistovaci protokol musi byt odsuhlaseny
Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatela. Za odsahlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznadeny peéiatkou a podpisom Zhotovitela a stavebného dozoru
Objednavatela;

supis vykonanych pric vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netliplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat’ povinné nélezitosti dafiového dokladu, Objednévatel je opravneny
vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakttru (dafiovy doklad) podl'a charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nespravne;
alebo neuplnej faktiry nie je Objedndvatel’ v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktary zaéne plynat’ od nasledujiceho dia po jej doruéeni Objednavatelovi podla tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s prilohami tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje ukongit’
a protokolarne odovzdat' bez vad a nedorobkov najneskér do 7 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska.

Zhotovitel sa zavizuje prevziat' stavenisko riadne a v¢as na zaklade pisomnej vyzvy Objednédvatel’a.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi podrobny ¢asovy harmonogram realizicie Diela,
ato najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému
schvéleniu Objednévatel'om.

V pripade preukdzatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU méze
Zhotovitel' pisomne poZiadat’ Objednévatela o preruSenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebnit dobu. Prerudenie pric je vidy podmienené odsthlasenim Objedndvatela. PreruSenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Poéas preruSenia prac sa Zhotovitel
zavizuje vykonat’ na vlastné naklady vsetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku Skody. Doba prerusenia ¢innosti sa nezapoditava do doby plnenia predmetu
Zmluvy podla predchadzajiceho bodu. Této lehota sa predlzuje o preukdzatelni dobu preruenia
¢innosti Zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade prekazok spoé&ivajicich vo vy$$ej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
vyhotovit’ Dielo pre Objednévatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedend v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade
prekéZok spoéivajticich vo vys§ej moci, ktoré Objednévatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podl'a
tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekdzkach je Ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekdzky, povinny druhého ulastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroved je povinny
existenciu prekézok spo¢ivajicich vo vy3sej moci relevantnym spoésobom preukdzat’. Po dobu trvania
tychto prekaZok, resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omegkani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastanti po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdZok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezluditelnostou vykondvania prac v silade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvélend zastupcom Objedndvatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vyS§iu moc nepovazuji.
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Clanok 7
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskuto¢riovania Diela ureny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢fiovanie Diela ana umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia
stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich ¢asti.

Zhotovitel' je povinny stavenisko riadne a viditene oznacit. Na stavenisko mdzu vstupovat’ iba
povereni zamestnanci Objedndvatela alebo Zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, Co je
povinny zabezpeCit' Zhotovitel,

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat’ odpady a nelistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto dodrziavat, zabezpeci
tieto prace Objednéavatel’ a ndklady bude uplatiiovat u Zhotovitel'a. Objednavatel’ méze pre toto
uplatnenie pouZit’ aj zniZenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezadat preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska
zdkonnym spdsobom zabezpeéené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v objekte Objednavatela, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzické straZenie. Objednavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitelom
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za vetky hnutel'né veci, najmé
stavebné materidly, stroje a materidlno-technické vybavenie staveniska sam.

Objednédvatel’ po dohode so Zhotovitelom poskytne vhodny uzamykatelny priestor na docasné
uskladnenie naradia a materialu.

Clénok 8
Priva a povinnosti Zmluvnych strin

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je povinny pripravit’ a odovzdat’ stavenisko tak, aby Zhotovitel'ovi nevznikli prekazky
pre plnenie Diela, ktoré by mohli spdsobit’ nedodrzanie terminu plnenia alebo kvality Diela.
Objedndavatel’ je povinny zabezpecit’ svoj hnutel'ny majetok tak, aby predisiel jeho poskodeniu alebo
zni¢eniu pocas plnenia Diela Zhotovitel'om.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Objednavatel je opravneny organizovat’ kontrolné dni v lehotach podl'a potreby a svojho uvazenia a je
opravneny na ne pozval’ okrem zastupcu Zhotovitel'a tiez iné osoby. O konan{ kontrolnych dni je
povinny Objednavatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym spésobom informovat’.

Objednavatel je opravneny Ziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorakol'vek
osobu zamestnan Zhotovitefom alebo jeho subdodavatelom, ktord podla ndzoru Objednivatela
zneuziva svoju funkeiu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neZiaducu z objektivnych
a preukazatel'nych dévodov. Osoba, takto odvoland z prace na Diele, bude Zhotovite[om bezodkladne
nahradend inou osobou.

Préva a povinnosti Zhotovitel'a.
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Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednéavatel’a o tom, Ze vykonané prace
budt zakryté alebo sa stan nepristupnymi. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpe€ovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pravidelnt kontrolu bezpe¢nostného technika pripadne koordinatora
bezpe€nosti pridc na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpedenia informécii, vzdelavania a organizacie prace pre vsetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavidzuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a nalozit’ s nim v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na mieste
vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a ne€istotu spdsobent
jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpedit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

Clinok 9
Stavebny dozor a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktord bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Tato osoba bude nasledne
zapisand v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ poveri osobu, ktora bude zodpovedna za riadenie a koordinaciu stavebnych préc.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu dobu
plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon a vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zéakona.

Je jednostrannym pravom Objednavatel'a kedykol'vek podas realizacie Diela ustanovit’ novil osobu
vykondvajicu stavebny dozor podla bodu 9.1 tohto ¢lanku Zmluvy. Je rovnako jednostrannym
prdvom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene poverenej osoby podla bodu 9.2 tohto ¢lanku
Zmluvy. Zmeny osoby stavebného dozoru a poverenej osoby si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatelovi, ak o to poziada.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skon¢ené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t.j. po riadnom
ukonceni vietkych cCasti Diela, pokial’ si tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zédklade ozndmenia — vyzvy Zhotovitel'a
v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokelom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podl'a jednotlivych stavebnych objektov,
resp. Casti. Zhotovitel’ bude informovat’ Objednévatel'a o pripravenosti Diela alebo asti Diela na jeho
odovzdanie vopred na zédklade e-mailovej komunikacie. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny
termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho &ast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, odsthlasenych zmien, zdvdznych noriem, pokynov Objednavatel'a a predpisov tak, aby
riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.
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Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objedndvatel’ Dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, aviak Zmluvné strany sa
dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo dokoncéené
v dohodnutom termine ukonéenia.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania Diela
na svoje naklady zabezpedit' a odovzdat Objednavatelovi kompletni dokladovi dokumentaciu k
stavbe (atesty a certifikdaty na jednotlivé materialy, osvedéenia o skiskach pouzitych materidlov,
navody na obsluhu a montaz zabudovanych zariadeni, zarucné listy a pod. na zaklade relevantnosti).

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prisluina cast’ Diela za riadne vykonant a zavizok Zhotovitel'a sa nepovaZzuje za riadne a véas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat'.

Za deni odovzdania Diela alebo den ukonéenia tispedného preberania Diela/asti Diela sa rozumie dent
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/asti Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu posledne;
Casti Diela.

Objednavatel’ ma pravo prevziat' aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néklady na odstrdnenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZ do rozhodnutia sidu ZhotoviteT’.

Objednéavatel’ nadoblda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody
na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdoddvatel'om splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k €asti zhotovovaného Diela na
Zhotovitel'a a ndsledne na Objednavatela.

Clinok 11
Zodpovednost’ za vady, ziruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavazuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo) uvedeny v élanku 3 tejto Zmluvy bez vad
anedorobkov v stlade so Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami,
vztahujucimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnt Cast’ zhotoveného Diela poskytnut
zéruku 60 mesiacov a na technologickt ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych vyrobcom technologii.

Zaruéna doba zadina plynat dilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zaruénej lehoty, pricom i reklamécia
odoslana Objednavatel'om v posledny defi zaruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

Zhotovitel’ je povinny najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit, &i reklamdciu uznava, akd lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpokladd sa, Ze reklamaciu Objednavatela uznava.
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Ak nepristipi Zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklamacie Objednavatel'a, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatel'a.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

Clanok 12
Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vzniknt
na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku Objednévatela pri vykondvani stavebnych ainych prac
sivisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vzniknd v désledku poruSenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Clanok 13
Zabezpedenie zaviizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto ndroky Objedndvatel'ovi
uhradit™

ZanedodrZanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela Groky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit’ zmluvn( pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy
dent omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skutoéného odstranenia vad.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zdkonnika alebo na pripadné odstipenie od Zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami Objednavatel
dorucenim penalizacnej faktiry Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat’, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objedndvatel méze uplatnit’ zmluvni pokutu
dorucenim penalizacnej faktiry Zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo diia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvn( pokutu s existujicim alebo buducim
zavézkom voci Zhotovitelovi. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapodéitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voé€i svojim splatnym zavidzkom ku Zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, mdzu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’,

Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel'ovi nie je zndmy Ziadny iny subdodévatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodéavatela, ktory by sa mal
podielat’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela,
takéhoto subdodévatel'a nemozno pouzit' na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast Diela moZe
Zhotovitel odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Sthlas Objedndvatel'a s vykonanim Diela prostrednictvom
subdoddvatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a &innosti

subdodavatela.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len
pisomne vo forme dodatku (ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zékone o verejnom obstardvani.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanymi
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti podpory
z environmentalneho fondu formou dotacie a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnlit’ opravnenym osobdm vietku potrebnui sti¢innost’,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nemdZe bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Objedndvatel'a platne postpit’ pohladavku z tejto Zmluvy.

Clanok 16
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Od Zmluvy modze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porudenie Zmluvy sa povazuje najmé:

preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rdmeci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel’a, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objedndavatela; zastavenim realizacie sa na
tentfo UCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine acase uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho €asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstpit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeSkani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak este nedoslo k plneniu zo Zmluvy
medzi zmluvnymi stranami a vysledky finanénej kontroly poskytovatela dotdcie neumoZziluju
financovanie projektu z prostriedkov dotacie.
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Odstipenim od Zmluvy zanikaj( vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innostiou odstipenia od Zmluvy, resp. po G¢innosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objedndvatel'a a ndrokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Ak odstipi niektord zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
st nasledujuce:

Zhotovitel' vykona sapis vietkych vykonanych préc, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

Zhotovitel’ vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb a spracuje
zaverecnn faktaru,

Zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak,
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vietke] stavebnej sute,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vy€istenie staveniska,

po splneni povinnosti podl'a predoslych bodov tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel’ vyzve Objednavatel’a
k ¢iastkovému prevzatiu Diela a Objednavatel je povinny do 14 (Strndstich) kalendarnych dni
od dorucenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanu Cast’ Diela,

Zmluvnad strana, ktord dovodné odstipenie od Zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej Zmluvnej
strane vietky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od Zmluvy,

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clinok 17
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy. ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuj prislu§né ustanovenia Obchodného zdkonnika a stvisiacich vieobecne zdvidznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Stcast’ tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpoéet — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym U¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy si dostatone jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost diom podpisania Statutdarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
Uginnost nadobiida diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 5a zakona &. 211/2000 Z. z o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informdcii) v zneni neskorSich predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zdkona 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov a sti¢asne splnenim odkladacej podmienky, ktorou je
schvalenie zdkazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v ramei kontroly verejného obstardvania, t.].
dnom dorudenia spravy z kontroly verejného obstardvania Objedndvatel'ovi ako prijimatelovi dotacie.
Ak boli v rdmcei vykonane] finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli
mat” vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost’ momentom dorucenia pisomnej akceptdcie
Objednéavatela ako prijimatela dotdcie s vyskou navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej
v Sprave z kontroly verejného obstardvania a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex
ante finan¢nej opravy, Objedndvatel’ bude o nadobudnuti G¢innosti zmluvy informovat’ Zhotovitel'a




bezodkladne prostrednictvom elektronickej komunikécie na emailové adresy uvedené v bode 1. tejto

Zmluvy.

Objednavatel’

" . 0.
V PresSove, dia ...

- Mgr. Jaroslv Bizub
riaditel’ Skoly

Zhotovitel’:

25 -07- 2005

V Predove, diia ....&. ...

Ing. Toma$s Salgky

a
DAG SLOVAKIA, a. s.




REKAPITULACIA STAVBY

Kod-
Stavba: "INSTALACIE ZARIADENIi NA PODPORU VYROBY TEPLA, TEPLEJ VODY A ELEKTRICKEJ ENERGIE
PROSTREDNICTVOM VYUZIVANIA OBNOVITELNYCH A NiZKOEMISNYCH ZDROJOV PRE OBJEKT -
ZAKLADNA SKOLA, MIRKA NESPORA 2, PRESOV"
JKSO: KS:
Miesto: Mirka Nespora 2, 080 01 Presov Datum: 28.01.2025
Obiednavatel: ICO:
Zakladna skola, Mirka NeSpora 2, PreSov IC DPH:
Zhotovitel: 1CO: 44 886 021
DAG SLOVAKIA, a. s. IC DPH: SK 2022857749
Projektant: 1CO:
AlP projekt s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
I& DPH:
Poznamka:

Cena bez DPH 161 380,83
Sadzba dane Zaklad dane Vy3ka dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 161 380,83 37 117,59
Cena s DPH v EUR 198 498,42
Projektant Spracovatel - -
Datumapodpis: Peciatka Datum a podpis: o Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel o -

.92 '“(
Datum a podpis: L0 st

Peciatka

Ing. Tomas Saloky, predsedd predstavenstva
DAG SLOVAKIA! a. s.

Datum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: 0
"INSTALACIE ZARIADENI NA PODPORU VYROBY TEPLA, TEPLEJ VODY A ELEKTRICKEJ ENERGIE
Stavba: PROSTREDNICTVOM VYUZIVANIA OBNOVITELNYCH A NIZKOEMISNYCH ZDROJOV PRE OBJEKT -
ZAKLADNA SKOLA, MIRKA NESPORA 2, PRESOV"
Miesto: Mirka NeSpora 2, 080 01 PreSov Datum: 28.01.2025
Objednavatel: Zakladna $kola, Mirka Ne$pora 2, Presov Projektant: AlP projekt s.r.o.
Zhotovitel: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR]  Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoctov 161 380,83 198 498,42
SO 01 Budova zakladnej $koly 161 380,83 198 498,42
01 I:’redohrev_bazénovej vody a TUV tepelnymi 94 809.46 116 615,64
cerpadlami
02 Elektroinstalacia a fotovoltaické zariadenie 66 571,37 8188279
Ing. Tomas Saloky, eda predstavenstva

DAG'SLOVAKIA, & s.
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