ZMLUVA O DIELO ¢. 3/2025/VaRR

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov v sulade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel:

Sidlo:

V zastupeni:

ICO:

DIC:

Teleféne Cislo :

emailova adresa :

Web:

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Kontakt:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefonicky kontakt:
E - mail:

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

Mesto Giraltovce

Dukelska 75, 087 01 Giraltovce
Ing. Pavol Tchurik

00321982

2020778760

054/7322447
sekretariat@giraltovce.sk

www.giraltovce.sk

Asfalter, s.r.o.

Levocska 144, Presov 080 01
Koc¢dar Martin

0948 121121

46075844

2023239746

SK2023239746

Tatra banka a.s.

SK56 1100 0000 0029 2686 0230
0948 121121
asfalter@asfalter.sk

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)

za nasledujucich podmienok:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s UspesSnym uchadzadom v postupe zaddvania zakazky podla zakona

¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov (dalej aj ,zakon o verejnom obstardvani“), ako vysledok verejného obstaravania, ktoré

bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk.
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1. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletnld dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
diela: ,Centrum zdiePanych sluzieb Giraltovce-vystavba parkoviska“ (dalej aj ako ,dielo”) v
rozsahu podla spracovanej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy a
oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.

1.1.

1.2.

2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecdenstvo, v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla
oceneného polozkového vykazu vymer a podla projektovej dokumentdacie, v zmysle podmienok
vydanych prislusSnym stavebnym tUradom, podla platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania
diela zhotovitefom a prevzatia diela objednavatelom.

2. Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: do 3 dni odo dina odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskér do 3 dni
odo dia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktora bude zhotovitelovi
predlozena objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany zapis.

Dokoncenie prac: do 30.04.2025.

Miesto realizacie diela: Mesto Giraltovce, ulica Dukelska.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vcasnej
sucinnosti objedndvatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s
poskytnutim sucinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne obozndmit objednavatela o tejto skutoénosti zdznamom v
stavebnom denniku.

3. Cenadiela
Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania,
dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena
maximadlna s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je Specifikovana v rozpocte
diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.
Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je:

Zaklad ceny pre DPH 61 150,74 EUR
DPH 23 % 14 064,67 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 75 215,41 EUR

(slovom: sedemdesiatpattisicdvestopatnast EUR 41/100);
Zhotovitel bude Ucétovat DPH podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.
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3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

V cene diela su zahrnuté vsetky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady —doklady, vratane vsetkych dalSich
nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a vykonanie
predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v sulade s ocenenym vykazom vymer.
Zhotovitel nie je opravneny domahat sa primeraného zvysenia ceny diela, ak sa pri vykonavani
diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do ponuky, pokial tieto ¢innosti boli predvidatelné
v Case uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny sa domahat primeraného zvysenia ceny
diela z dévodu potreby zvysenia nakladov nezahrnutych do ponuky, pokial tieto naklady boli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy.

V pripade, Ze vznikne zo strany objednavatela potreba naviac prac alebo nakladov
nezahrnutych v projektovej dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat v ¢ase
vypracovania cenovej ponuky, a tieto by mali mat vplyv na zvySenie ceny diela, tieto budu
rieSené v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a podmienkami, s vyzvou a podmienkami
tejto zmluvy. Naviac prace mézu byt zrealizované az po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi
stranami. Naviac prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom denniku
ich riadne zhotovitel odlisi od ostatnych zaznamov.

4. Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objednavatela a z
prostriedkov nendvratného finanéného prispevku.
Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styku.
V zmysle podmienok tejto zmluvy pre zvoleny systém financovania projektu a stavebného
diela, ma zhotovitel prdvo na priebeznu cCiastkovu fakturaciu za vykonané préace suvisiace s
plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje aj Ciastocné stavebné prace v rozsahu préc a
dodavok podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. v lehote 14 dni,
ak doba realizacie diela je dlhsia ako 1 mesiac.
Vzhladom na program financovania projektu z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti zhotovitel mbze fakturovat do 30.04.2025 sumu 28 800 EUR, zostatok zmluvnej ceny
46 415,41 EUR bude uhradeny do 23.05.2025.
Neoddelitelnou stucastou a podstatnou nalezitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
doévody, preéo s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi. Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.
Faktira musi obsahovat néleZitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatelom.
Faktira bude vystavena vStyroch (4) origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti
poZzadované prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP
podla tejto zmluvy.
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimadlne
nasledujuice naleZitosti, a to:

— meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, danové
identifikacné Cislo,

—  Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

— datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

— meno a adresu sidla objedndavatela realizacie stavebného diela,

—  poradové Cislo faktury,

—  fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

— oznacenie pefiazného Ustavu a €islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

— peciatka a podpis opravnenej osoby,

— text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednavatel uchadza.

Objedndvatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

—  Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

— supis vykonanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za fakturované obdobie s
vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena
Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky. Objednavatel je
povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej prevzatia.
Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost za¢ne plynut od dorucenia

novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktiru s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objednavatelovi do Styroch dni.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov
zhotovitela bude vykonana na zaklade:

—  skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prdac,

— miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

— vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturacnymi podkladmi
a pozadovanymi prilohami v zmysle tejto zmluvy,

Lehota splatnosti faktur je do 10 dni od prevzatia faktury objednavatelom.

Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov a prostriedkov Planu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, preto sa zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za
zhotovitefom fakturované priace a dodavky plnenia zhotovovania diela podlia tejto zmluvy
uhradza objednavatel aj z fondov planu obnovy, ktoré budu objednavatelovi poskytnuté na
zaklade zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, uzavretej medzi
objednavatelom a riadiacim organom (dalej len ,,RO“) ako poskytovatelom nendvratného
financného prostriedku (dalej len ,,NFP“).
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5. Povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 3 dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska.
Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objednévatela stavebné povolenia a
vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku objednavatela ako aj tretich os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po
zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
pbévodného stavu, pri Uplnom zni¢eni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objednavatel opravneny pozadovat nahradu skody vo vyske hodnoty zniéeného zariadenia
alebo veci v ¢ase poskodenia.
Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vseobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov
objednavatela — prevddzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu
podla prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost av
pripade blizkosti intravildnu aj za dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach.
Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajluce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k
stavbe, zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poZiarnych zlozZiek a uZivanie stavby
nebolo nad mieru pripustnd zdkonom znemoZznené, resp. obmedzované.
Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na
stavenisko.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych
komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoc¢ného
vyhotovenia stavby.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet wvykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.
Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych
predpisov vhodné na poutZitie vstavbe na zamyslany ucel, a to podla ust. § 43f Stavebného
zadkona.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zaroven zhotovitel
zhotovi fotodokumentdaciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto

Strana5z10



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

6.1.

préac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, ze objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny
dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na Ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok spiSe zhotovitel zaznam, ktory podpiSu vsetci zicastneni.

Kontrolu prac za objedndvatela bude vykonavat opravnend osoba objedndvatela — stavebny
dozor.

Zhotovitel je povinny poénic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla ust. §
46d stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vSetky
skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, statneho dozoru a o inych cinnostiach ovplyviujicich stavebné
prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustdle na stavbe
trvale pristupny, az do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voli zdpisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a
stavebného dozoru mé pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zéstupca zhotovitela
projektu stavby.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, cas
plnenia, pripadne dalsie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu slizit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat
objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavdzného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odobrené
vSetkymi zicastnenymi zlozkami.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpeci
zhotovitel a predloZenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skusok.

Zhotovitel v pripade realizacie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodavatelov
uviest v prilohe tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozZit' elektronickd verziu podrobného polozkovitého rozpoétu/vo
formate MS Excel/ ako aj predlozit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

6. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomnd sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej
lehote.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady, ktoré mal
povinnost priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednévatelovi
pocas realizacie diela odovzdané a to najma :

- stavebné denniky,

- atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavbe,

- osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcii a materialov,
- doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

- opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncéenim.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedolozi vsetky doklady uvedené v bode 6.2.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, Uc¢ast objednavatela nie je vylicena. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a
lehdt na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednéavatela, Ze odovzdand cast
diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dna protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami a ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.

7. Zodpovednost za vady a zaruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky, Ze bude
sposobily k zmluvnému Géelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluvy o dielo.
Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Ucely
odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce alebo nelplné doklady, ktoré je zhotovitel
povinny doloZit ku driu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.
Zaru¢na doba na dielo je 5 rokov a za¢ne plynut odo dna prevzatia diela objednavatelom. V
zdrutnej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost
primeranu obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaruc¢na doba na
zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je minimalne 24 mesiacov.
Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktord sa vztahuje zaruka.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel je pocas zaruc¢nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez
zbytoc¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na
jej rozsah alebo technickd zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady
dlh§om ako 20 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objednavatela
pisomne informovat.

V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednéavatela o
vade.

V protokole bude uvedeny spbsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost aprediZenie zaru¢nej doby soznatenim &asti diela, ktorej sa predmetné
prediZenie tyka.

Na stavebny materidl vymeneny v rdmci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovena po preukdazani zodpovednosti za vadu.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objedndvatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

8. Zmluvné pokuty
V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho casti podla dohodnutych
terminov z dovodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy derl omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na ndhradu skody spdsobenej neodovzdanim
diela v dohodnutom termine.
Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy
dent omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd prdvo na nahradu
Skody sposobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.
V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny
uétovat objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy
den omeskania.
V pripade omeskania terminu dodania predmetu zdkazky, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednavatelovi nezanika povinnost vyplyvajlca z rozsahu tohto bodu.
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9.1.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

9. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel (dodavatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sudvisiaceho s

doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o

poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytndt im

vSetku potrebnu sucéinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10. Zanik zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mo6zu skondit:
a) Pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) Odstupenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
zo zmluvnych stran.
Odstlpenie musi byt pisomné a jeho Géinky nastand driom jeho dorudenia druhej zmluvnej
strane.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povaZzovat okrem porusenia zakonnych
ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:
a) V omeskani zhotovitela s dokoncenim a odovzdanim diela viac ako 5 dni.
b) V nedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.

11. Zaverecné ustanovenia
Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zdkonnikom a suvisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny adoplnky tejto zmluvy sa budid robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zakona
0 verejnom obstaravani.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stanl neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14)
pracovnych dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Tato zmluva nadobudne
uéinnost deri nasledujicom po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi objednavatel a jedno zhotovitel.
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11.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a dbsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujlce osoby st opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

11.7. Prilohy, ktoré tvoria neoddelite/nu suéast tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1— Oceneny vykaz vymer-rozpocet

Priloha ¢. 2 — Projektovd dokumentacia
V Giraltovciach dfa .......ccoccveeennen. V PreSove dfa ....ccccceeernenne
Za objednavatela: Za zhotovitela:
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