
Verejný obslarávatcľ: Meslo ľezinok. Radničné námestie 7. 9(12 14 Pe/.inok

Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov

„ Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad 
v meste Pezinok, sídlisko Sever - II. etapa a Mladoboleslavská ulica"

(ďalej len „zmluva")

ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Právna forma: 
Štatutárny orgán: 

Osoby oprávnené

Bankové spojenie: 
IBAN:
Číslo telefónu:

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
00305022 
2020662226 
Obec
JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok 

konať vo veciach:
a/ zmluvných: JUDr. Roman Mács - primátor mesta Pezinok 
b/ technických: Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie 
a ŠFRB, Ing. Štefan Volkovics, referent výstavby

c/ kontroly zhotovovania diela a prevzatia diela: Ing. Monika Hletková, Ing.
Filip Gschwandtner, Ing. Igor Vavrovič, Ing. Štefan Volkovics

Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
033/6901311

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotovitel':
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Exterierstav s.r.o
Cintorínska 264, 930 21 Jahodná
47983931
2024173261
SK2024173261

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán: Arpád Juhos, konateľ
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35232/T
Osoby oprávnené konať vo veciach: Juhos Arpád 

a/ zmluvných: Juhos Arpád 
b/technických: Juhos Arpád 

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK45 1100 0000 0029 4546 0275
Mobil: 0905806775
e-mail: juhos@exterierstav.sk

(ďalej len „zhotoviteľ")
(objednávateľa zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany")

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Pezinok,
sídlisko Sever - II. etapa a Mladoboleslavská ulica “

mailto:juhos@exterierstav.sk


Verejný obslanivalď: Mesto ľe/inok. Radničné námestie 7. 902 14 Pezinok

či. II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Zmluva je výsledkom zákazky vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom 
v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní") na obstaranie 
podlimitnej zákazky: „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste 
Pezinok, sídlisko Sever - II. Etapa a Mladoboleslavská ulica

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo riadne 
a včas, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s jej ustanoveniami, ako aj 
v súlade so súťažnými podkladmi, príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a 
požiadavkami objednávateľa a dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa 
riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3. Dielom podľa tejto zmluvy je vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny 
odpad v meste Pezinok, sídlisko Sever - II. Etapa a Mladoboleslavská ulica .

Predmetom plnenia diela je vybudovanie 6 stojísk polopodzemných kontajnerov na zmesový 
a triedený komunálny odpad a dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov na tieto 
stojiská.
Podľa projektovej dokumentácie (ďalej aj len „PD") sú stojiská na sídlisku Sever označené ako 

Stojisko SI, Stojisko S6, Stojisko S7, Stojisko S8, Stojisko Sll, stojisko na Mladoboleslavskej ul. 

je označené ako SM.

Každé stojisko je členené na stavebné objekty:

SO 01 Stojisko (drobná stavba) a SO-02 Prístupová plocha (prízemná drobná stavba).

Stojisko S7 má aj objekt SO 03 - Chodník (prízemná drobná stavba).

2.4. Rozsahom predmetu diela sú

- búracie práce jestvujúcich spevnených plôch s ich podkladovými vrstvami

- zemné práce

- dodávka a osadenie polopodzemných kontajnerov do násypu zo štrkodrvy s následným 

obsypom zo štrkodrvy

- úpravy spevnených plôch stojísk a prístupových plôch zámkovou dlažbou ohraničenou 

betónovými obrubníkmi

- úpravy nespevnených plôch dotknutých výstavbou zrovnaným zásypom zeminou 

a sadovými úpravami spočívajúcimi zatrávnením.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce budú realizované v zmysle projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer, pričom podrobný opis zákazky je uvedený v projektovej 
dokumentácii.

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou prác je aj odvoz a likvidácia stavebného odpadu. 
Zhotoviteľ je zároveň povinný pred začatím výstavby vytýčiť podzemné inžinierske siete na 
vlastné náklady, aby nedošlo k ich poškodeniu pri realizácii diela.

2.6. Zmluvné strany si dohodli nasledovné parametre kontajnerov:

- Telá kontajnerov budú čiastočne podzemné aj nadzemné, tzn. polopodzemné.

- Stojiská polopodzemných kontajnerov SI, S6 ,S7 na zmesový a triedený komunálny odpad 
budú slúžiť pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m3 resp. 
delených kontajnerov 2,4 m3 + 2,4 m3.

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Pezinok,
sídlisko Sever - II.etapa a Mladoboleslavská ulica"
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- Stojisko Sll na zmesový a triedený komunálny odpad bude slúžiť pre umiestnenie 
polopodzemného kontajnera užitočného objemu 5 m3, deleného kontajnera 2,4 m3 + 2,4 m3 
a nadzemného kontajnera na sklo 2,0 m3.

- Stojisko SM na zmesový a triedený komunálny odpad bude slúžiť pre umiestnenie 
polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m3 a nadzemného kontajnera na sklo 
2,0 m3.

Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov:

Stojisko SI počet polopodzemných kontajnerov na odpad

príslušnosť BD ku stojisku zmesový KO trojzber papier zmesový KO + 
sklo

typ kontajnerov 5 m3 5 m3 5 m3 2,4 + 2,4 m3

BD: Svätoplukova 1, 3

štvorcové
1 1 1 1

Stojisko S6 počet polopodzemných kontajnerov na odpad

príslušnosť BD ku stojisku zmesový KO trojzber papier zmesový KO + 
sklo

typ kontajnerov 5 m3 5 m3 5 m3 2,4 + 2,4 m3

BD: Svätoplukova 20,22,24,26,28

štvorcové
1 1 1 1

Stojisko S7 počet polopodzemných kontajnerov na odpad

príslušnosť BD ku stojisku zmesový KO trojzber papier papier+sklo

typ kontajnerov 5 m3 5 m3 5 m3 2,4 + 2,4 m3

BD: L. Novomeského 1,3,5,7

štvorcové
1 1 1 1

Stojisko S8 počet polopodzemných kontajnerov na odpad

príslušnosť BD ku stojisku zmesový KO trojzber papier zmesový KO + 
sklo

typ kontajnerov 5 m3 5 m3 5 m3 2,4+ 2,4 m3

BD: L Novomeského 9,11,13,15,17,19,21

štvorcové
1 1 1 1

Stojisko Sll počet polopodzemných kontajnerov na odpad

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Pezinok,
sídlisko Sever -11. etapa a Mladoboleslavská ulica "
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príslušnosť BD ku stojisku zmesový KO Trojzber / papier sklo

typ kontajnerov 5 m3 2,4 / 2,4 m3 2,0 m3 (nadzemný)

BD: L. Novomeského 50, 52, 54

štvorcové
1 1 1

Stojisko SM počet polopodzemných kontajnerov na odpad

príslušnosť BD ku stojisku zmesový KO trojzber papier sklo

typ kontajnerov 5 m3 5 m3 5 m3 2,0 m3
(nadzemný)

BD: Mladoboleslavská 2

štvorcové
1 1 1 1

trojzber = plasty + obaly z kovu + VKM

Konštrukcia polopodzemných kontajnerov:

Telo šachty kontajnera:

Telá šachiet, vrátane kotviacich prvkov, budú zapustené minimálne 50% svojej výšky do zeme. 
Telá šachiet budú zo 100% recyklovateľného, vodotesného, hygienicky nezávadného a 
chemicky stáleho materiálu (napr. HDPE s min. hrúbkou steny 10 mm, betón s výstužou a 
pod.). Podzemné časti šácht kontajnerov musia mať v prípade HDPE materiálu kruhový 
pôdorys zabezpečujúci stály tvar šachty vzhľadom na pôsobenie okolitého tlaku zeminy 
a musia byť doplnené o špeciálne kotvy proti tlaku spodnej vody. Celková výška šachty 
kontajnerov je 2700 mm ±5 %. Telo šachty delených kontajnerov s objemom 2x2,4 m3 musí 
byť adaptovateľné aj na polopodzemný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Opláštenie nadzemnej časti kontajnera:

Nadzemná časť kontajnerov je štvorcového pôdorysu rozmeru 1600 x 1600 mm ±5 %, s 
možnosťou napojenia na ďalší kontajner a vytvorenia zostavy. Telo nadzemnej časti 
kontajnerov musí byť z materiálu odolného voči korózii a UV žiareniu (napr. HDPE, betón, 
antikor). Nadzemná časť polopodzemných kontajnerov je z pohľadových strán nitmi spojená 
s opláštením z farebne stáleho drevokompozitu, dreva alebo recyklovaného plastu 
upevneného v hliníkových spojovacích dieloch s farebnou povrchovou úpravou v odtieňoch 
RAL. Farebný odtieň opláštenia určí investor podľa vzorkovníka výrobcu.

Systém zberu kontajnerov:

Súčasťou každého kontajnera je odnímateľné hlavné veko z HDPE alebo ekvivalentného 
materiálu. Vo veku je osadený jeden plniaci otvor s priemerom 200 - 550 mm (podľa zbieranej 
komodity) s poklopom s farebnou úpravou podľa druhu odpadu. Každý polopodzemný 
kontajner je vybavený zberným vrecom resp. plastovým zásobníkom so spodným 
vyprázdňovaním s patentovaným systémom výsypu a dvojitou poistkou proti uvoľneniu lana. 
Zberové vrece je po celom obvode pevne uchytené v oceľovej obruči, ktorá je spojená 
s nosnou konštrukciou kontajneru hliníkovými lištami. Obruč zberového vreca alebo

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Pezinok,
sídlisko Sever — II.etapa a Mladoboleslavská ulica “
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zásobníku, resp. nosná konštrukcia kontajnera, nesmie obmedzovať priestor určený na 
vhadzovanie odpadu a zároveň nesmie umožniť vhadzovanie odpadu mimo zberové vrece 
alebo zásobník do tela šachty. Šachtu kontajnera so štvorcovým pôdorysom musí byť možné 

rozdeliť pre zber min. dvoch druhov odpadov so samostatným zberným vrecom alebo 
samostatným zberovým zásobníkom objemu min. 2 x 2,4 m3. Pre zber odpadov zo skla je pri 
použití zberného vreca potrebné použiť špeciálne upravené vystužené zberové vrece 
s pogumovanou vnútornou vložkou.

Spôsob vyprázdňovania kontajnerov:

Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje pomocou jednobodového rýchloupínacieho systému 
zdvihu. Zdvih a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickým ramenom umiestneným 
na zberovom vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera.

Podľa vybraného druhu polopodzemných kontajnerov môžu byť rozmerové parametre 
projektového riešenia upravené (napr. výška a rozmer kontajnerov v stanovenej odchýlke). Je 
však potrebné dodržanie navrhovaných rozmerov stojiská a dodržanie parametrov 
vyplývajúcich z ostatných záväzných predpisov (napr. dodržanie ochranných pásiem 
inžinierskych sietí, dodržanie vzdialeností pevnej prekážky od komunikácie a pod.). 
Polopodzemné kontajnery musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 13071-1, STN EN 13071- 

2, STN EN 13071-3 vzťahujúce sa na Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 I so zdvíhaním 
navrchu a vyprázdňovacím dnom.

Podmienkou osadenia polopodzemných kontajnerov je možnosť ich prípadného 
premiestnenia v prípade potreby alebo výmeny jednotlivého kontajnera v prípade jeho 
poškodenia (napr. požiarom, mechanickým poškodením a pod.).

2.7. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri realizácii stavby je_potrebné dodržiavať zákon č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v 
odpadovom hospodárstve.

2.8. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu 
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zároveň je zhotoviteľ po ukončení prác povinný 
predložiť objednávateľovi doklad o likvidácii stavebného odpadu.

2.9. Miestom vykonania diela je:

Stojisko SI:

Stojisko S6:

Stojisko S7: 
Stojisko S8: 
Stojisko Sll: 
Stojisko SM:

Svätoplukova ulica 1,3 , pare. č. CKN 803/7 (LV 4234), pare. č. EKN 2266 
(LV 10434) k.ú. Pezinok
Svätoplukova ulica 20,22,24,26,28, pare. č. CKN 880/58 (LV 4234), pare. č. 
CKN 880/177 (LV4234), k.ú. Pezinok
Ulica L.Novomeského 1,3,5,7, pare. č. CKN 1055/2 (LV 4234), k.ú. Pezinok 
Ulica L.Novomeského 9,11,13,15,17,19,21, pare. č. CKN 1053/2 (LV4234) 
Ulica L.Novomeského 50,52,54, k.ú. Pezinok, pare. č. CKN 880/3 (LV 4234) 
Mladoboleslavská ulica 2, pare. č. CKN 5046/2 (LV 4234), k.ú. Pezinok

2.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 
známe všetky technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a súhlasí so všetkými 
podmienkami zadanými v súťažných podkladoch.

2.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, projektovou 
dokumentáciou a bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a platné 
zákony SR ako aj záväzné rozhodnutia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Pezinok,
sídlisko Sever - II. etapa a Mladoboleslavská ulica “
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2.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo, riadne a včas a dielo protokolárne odovzdať objednávateľovi.

2.13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky činnosti a úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom 
jeho činnosti, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, pričom 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

ČI. III.

KVALITA PREDMETU DIELA

3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky 
brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovat' kvalitu vykonaných 
prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:

zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (vyhotovený pred začatím realizácie diela),
osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty,
technické listy s popisom v zmysle požiadaviek technickej inšpekcie a príslušných noriem.
kópia stavebného denníka,
doklad o likvidácii stavebných odpadov,
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov podľa čl. XI. zmluvy.

3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej 
akosti a vyhovujú platným normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených v 
rozpočte.

3.4. Na kontrolu realizácie a zhotovenie diela, súčinnosť a komunikáciu vo veciach technických so 
zhotoviteľom určil a poveril objednávateľ zamestnancov objednávateľa - Mesta Pezinok, ktorí 
budú vykonávať technický dozor objednávateľa - Ing. Monika Hletková, Ing. Filip 
Gschwandtner, Ing. Igor Vavrovič, Ing. Štefan Volkovics

3.5. Zhotoviteľ určil osobu - stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky 
s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Juraj 
Kántor

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť objednávateľovi kedykoľvek k 
dispozícii a musí byť uložený na mieste uskutočnenia diela tak, aby nedochádzalo k 
poškodeniu zápisov v stavebnom denníku. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah 
stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že 
zápisy v stavebnom denníku sa nesmú prepisovať alebo škrtať a zároveň sa nesmú zo 
stavebného denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v stavebnom 
denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo 
doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo 
doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa. Za objednávateľa sú 
oprávnení do stavebného denníka zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa 
vykonávajúci technický dozor, uvedený v bode 3.4. tejto zmluvy.

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Pezinok,
sídlisko Sever - II.etapa a Mladoboleslavská ulica“
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Čl. IV.

CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, a v súlade so 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov bola dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH 156.797,20 EUR
DPH 23 % 36.063,36 EUR
Cena diela celkom s DPH 192.860,56EUR
(slovom: stodeväťdesiatdvatisícosemstošesťdesiateur, 56/100 eurocentov)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet na vykonanie diela, ktorý je stanovený na základe 
výsledku verejného obstarávania tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Rozsah prác je určený 
v zmysle čl. II. tejto zmluvy a Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky práce a dodávky 
v zmysle predložených súťažných podkladov a rozpočtu, ako aj všetky potrebné položky 
obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, 
uloženie odpadu, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a 
činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, na zrealizovanie diela a na odovzdanie a 
prevzatie diela.

4.4. Cena diela kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:

a) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky, 
normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii a vo 
výzve na predloženie ponuky,

b) splnenie podmienok realizácie diela:
vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a 
konštrukcií,
náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebného odpadu 
náklady na odvoz prebytočného materiálu,
náklady na zriadenie a používanie telefónu, internetu pre potreby vykonávania diela, 
náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas vykonávania 
diela,
náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas vykonávania diela,
náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu vykonávania diela,
colné a dovozné poplatky,
náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a 
v nepriaznivom počasí,
náklady na zariadenie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okolí.

4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia výzvy na predloženie ponuky,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
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d) zvýšenia cien dodávok a prác potrebných pre vykonanie diela,
e) zvýšenia cien energií a cien PHM potrebných pre vykonanie diela.

4.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom tejto zmluvy dôkladne premeral záujmovú oblasť 
pre vykonanie diela a do cenovej ponuky zhotoviteľ zahrnul všetky práce a dodávky potrebné 
k splneniu predmetu zmluvy a všetky náklady, ktoré sú s nimi spojené.

4.7. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bol pred podpisom tejto zmluvy oboznámený s požiadavkami 
pre vykonanie predmetu diela ako aj so situáciou a popisom požadovaných stavebných (a 
ďalších zmluvne dohodnutých) prác a tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo 
bude vykonateľné za tejto ceny.

4.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je financované z rozpočtu objednávateľa.

4.9. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými 
obidvoma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 18 zákona, o verejnom obstarávaní.

4.10. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe 
pokynu objednávateľa, zhotoviteľ nebude fakturovať.

4.11. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály 
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 
že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je 
škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné stým oboznámiť 
objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené 
objednávateľom (postačí aj e-mailom) a potvrdené osobami uvedenými v čl. III. tejto zmluvy 
(postačí aj e-mailom).

4.13. Zhotoviteľ vyhotoví do 5 dní od zistenia potreby vykonania nepredvídaných prác súpis týchto 
prác a dodávok, výkaz výmer a položkový rozpočet na schválenie objednávateľovi. Ak má 
predmetný súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak práce, ktoré sa majú takto 
vykonať, boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú sa na ne aplikovať tieto 
jednotkové ceny.

4.14. Odmena za práce zrealizované podľa bodu 4.10. vo výške odsúhlasenej objednávateľom 
v súpise prác a dodávok, výkaze výmer a v rozpočte vypracovaných podľa bodu 4.11 nie je 
súčasťou ceny za dielo podľa bodu 4.1. a bude k tejto cene pripočítaná. Zmeny zmluvy podľa 
bodu 4.10. budú realizované formou dodatku k tejto zmluve.

Čl. V.
TERMÍN A ČAS PLNENIA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny 
odpad v meste Pezinok, sídlisko Sever-II. Etapa a Mladoboleslavská ulica ", riadne a včas.

Objednávateľ písomne alebo mailom vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľje 
povinný stavenisko prevziať do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej alebo mailovej 
výzvy na jeho prevzatie.

Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho odseku prevziať stavenisko 
riadne a včas, a to aj po dodatočnej lehote poskytnutej mu objednávateľom, má objednávateľ 
právo od zmluvy odstúpiť ako pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.
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Odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom z dôvodu, za ktorý nezodpovedá 
objednávateľ, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá 
objednávateľovi za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla neprevzatím staveniska v dohodnutej 
lehote.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať so stavebnými a ďalšími dohodnutými prácami do 3 dní odo dňa
odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných a ďalších dohodnutých 
prác musí byť obojstranne potvrdené (technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom 
zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne : do 120 dní od protokolárneho prevzatia
staveniska.

5.2. V prípade nepredvídateľných skutočností (nepredvídané extrémne počasie, záplavy...), kedy 
nebude možné aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto 
skutočnosť zapísaná v stavebnom denníku a len v takomto prípade môže byť trvanie zmluvy 
na zhotovenie diela predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní o koľko 
bolo potrebné prácu prerušiť. Strany berú na vedomie, že táto zmena si vyžaduje uzavretie 
písomného dodatku k zmluve.

5.3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojou povinnosťou dodržať termín uvedený v bode 5.1. tohto 
článku zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty (podľa článku X. zmluvy) 
ako aj nárok na náhradu škody, ktorá objednávateľovi omeškaním zhotoviteľa vznikla, pričom 
zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi písomne dodatočnú lehotu 
na splnenie povinnosti, ktorá však nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú 
pokutu a náhradu škody, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku omeškania zhotoviteľa s 
plnením povinnosti podľa termínu podľa bodu 5.1. tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ nesplní 
svoju povinnosť ani v dodatočne poskytnutej lehote, objednávateľ je oprávnený od zmluvy 
odstúpiť ako pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

5.4. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému 
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s právnymi predpismi.

5.5. Za porušenie podmienok stanovených príslušnými predpismi a technickými normami pri 
realizácii predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.

5.6. Zhotoviteľ je povinný na stavbe priebežne viesť stavebný denník (každý deň uskutočňovania 
prác), do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre splnenie 
predmetu zmluvy a tento kedykoľvek na požiadanie sprístupniť technickému dozoru 
objednávateľa za účelom kontroly.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi čiastkovú fakturáciu za každé stojisko samostatne. 
Čiastková faktúra môže byť vystavená až po zrealizovaní všetkých stavebných prác 

a montážnych prác na príslušnom stojisku, za ktoré je čiastková faktúra vystavená.

6.2. Zhotoviteľ má povinnosť po ukončení prác vystaviť súpis vykonaných prác vrátane rekapitulácie 
a zisťovacieho protokolu o vykonaných prácach v zmysle výzvy a rozpočtu a predložiť ho 
technickému dozoru objednávateľa na preverenie a odsúhlasenie bezodkladne po ukončení 
všetkých prác. Objednávateľ sa k predloženým podkladom vyjadrí v lehote do 10 pracovných 
dní odo dňa ich predloženia.
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6.3. Súpis vykonaných prác bude vypracovaný v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná 
cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. V súpise budú jednotlivé množstvá a ceny 
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Súpis prác môže obsahovať len zrealizované jednotlivé 
položky v zmysle rozpočtu alebo odsúhlasených písomných dodatkov.

6.4. Predmetom kontroly predložených dokumentov zo strany objednávateľa bude nielen 
zhotovenie diela podľa predloženého súpisu vykonaných prác, vrátane rekapitulácie a 
zisťovacieho protokolu o vykonaných prácach, ale taktiež ich prevedenie, tzn. či tieto práce, 
použité materiály a výrobky potrebné k realizácii diela nevykazujú vady alebo nedorobky 
a zodpovedajú požadovanému štandardu, rozsahu, kvalite a akosti. V prípade zistenia 
nedostatkov si objednávateľ vyhradzuje právo súpis vykonaných prác neschváliť, a to až do 
doby odstránenia nedostatkov.

6.5. Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe objednávateľom schváleného súpisu, 
vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu a po odovzdaní všetkých dokladov podľa tejto 
zmluvy, ktorými sú predovšetkým kópia stavebného denníka, vzniká zhotoviteľovi právo 
vystaviť faktúru za vyhotovenie diela a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 kalendárnych 
dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu objednávateľa, 
ktorá je uvedená včl. I. zmluvy. Odsúhlasený súpis vykonaných prác, vrátane rekapitulácie a 
zisťovacieho protokolu, ako aj písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, budú 
neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

6.6. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytuje žiadne zálohy ani preddavky.

6.7. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi v lehote uvedenej v bode 6.4 zmluvy, 
okrem tlačenej formy aj v elektronickej podobe na e-mail: podatelna@msupezinok.sk, spolu so 
všetkými prílohami v tejto zmluve uvedenými. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ 
akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným mailovým oznámením na vyššie uvedený e- 
mail.

6.8. Faktúra je súčasne vyhlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne 
ďalšie finančné požiadavky.

6.9. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.

6.10. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ust. § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej 
hodnoty") a všetky náležitosti v zmysle . § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), Faktúra ďalej musí 
obsahovať odvolávku na výzvu „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad 
v meste Pezinok, sídlisko Sever - II. Etapa a Mladoboleslavská ulica ", číslo zmluvy, 
ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatku 
a podpis oprávnenej osoby. Faktúra bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach.

6.11. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra bude zostavená 
prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom 
objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade 
s oceneným výkazom prác.

6.12. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty 
a/alebo predpísané prílohy, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť na adresu 
zhotoviteľa uvedenú v ČI. I tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi 

na prepracovanie alebo doplnenie pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom
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doručenia opravenej / doplnenej faktúry, pokiaľ táto bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
platnej legislatívy SR a predpísané prílohy.

6.13. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené 
práce, dodávky a montáž.

6.14. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez DPH 
za účelom zabezpečenia všetkých peňažných aj nepeňažných nárokov objednávateľa z tejto 
zmluvy, predovšetkým za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných vád a nedorobkov 
zistených pri preberacom konaní a započítania pohľadávok objednávateľa z titulu dohodnutej 
zmluvnej pokuty. Platba bude poskytnutá do výšky 90 % objednávateľom odsúhlasenej ceny 
diela bez DPH.

6.15. Takto zadržanú finančnú čiastku objednávateľ uvoľní do 14 dní od preukázateľného 
(obojstranne podpísaný písomný záznam) odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených 
v preberacom protokole.

6.16. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.17. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

6.18. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane 

tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom 
neplatnosti takéhoto úkonu.

6.19. Objednávateľ je oprávnený akékoľvek peňažné plnenie, zmluvné pokuty, či iné finančné 
plnenie, vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré je povinný uhradiť zhotoviteľ 
objednávateľovi, jednostranne započítať voči faktúre zhotoviteľa.

6.20. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi elektronickú fakturáciu v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. 
o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení 
niektorých zákonov.

Čl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

7.1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska:
7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s povolením k realizácii 

diela. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v zápise o odovzdaní a prevzatí 
staveniska.

7.1.2. Zhotoviteľ si na realizáciu zabezpečí vodu a elektrickú energiu. Náklady na odbery znáša 
zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií.

7.1.3. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále 
udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.

7.1.4. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane údržby, 
opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým subdodávateľom a to 
maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke.
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7.1.5. Výlučne zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení 
na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby 
a jej okolia v zmysle platných predpisov.

7.1.6. Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany 
a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.

7.1.7. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, 
hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam 
vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.

7.1.8. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa alebo zhotoviteľa, 
príp. nimi poverené tretie osoby.

7.1.9. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. 
V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám 
zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími nákladmi odpočítať 
fakturácie zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky normatívne podmienky 
a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné činnosti minimalizovali negatívny účinok 
na životné prostredie.

7.1.10. Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu poriadku. 
Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia 
staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám.

7.1.11. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie 
staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou 
výstavby a to v termíne do troch pracovných dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia 
diela.

7.1.12. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje, zariadenia, 
materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ 
zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu 
zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho 
odovzdania a prevzatia.

7.1.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela odovzdať 
objednávateľovi všetky platné certifikáty a atesty všetkých zabudovaných materiálov a prvkov 
a správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia a inštalácie, ktoré sa viažu 
k zhotovenému dielu, a ktoré vyžaduje slovenská legislatíva.

7.2. Práva, povinnosti a súčinnosť objednávateľa:
7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní priestoru všetky potrebné rozhodnutia 

príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.

7.2.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 
vyjadriť do 7 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, 
že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, 
dohodnutej v stavebnom denníku (maximálne však v lehote troch dní), nevyhovie týmto 
požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
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7.2.4. Objednávateľ (technický dozor) je oprávnený v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné 
a kontrolné porady v súlade s ust. § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených 
zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta. Objednávateľz kontrolných porád spíše 
záznam, ktorý doručí alebo zašle e-mailom účastníkom do troch pracovných dní.

7.3. Práva a povinnosti zhotoviteľa:
7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s ust. § 46d) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa.

7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy počas 
zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa 
vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je zhotoviteľ 
povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne 
v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi minimálne tri pracovné dni 
vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. 
Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku.

7.3.5. Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení 
odbornej spôsobilosti.

7.3.6. Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 
navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.7. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných 
materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, 
ktoré budú tvoriť súčasť diela.

7.3.8. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky 
stavebných a ďalších prác a obchodné podmienky a dielo zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ 
je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa 
týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať 
platný certifikát.

7.3.9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou 
predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu 
plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Tieto doklady je zhotoviteľ povinný predložiť 
k nahliadnutiu na výzvu objednávateľa.

7.3.10. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na 
realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný 
poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých 
poddodávateľov.

7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele (a použitých materiáloch, výrobkoch
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a zariadeniach a ďalších predmetoch použitých pri zhotovení diela) do doby písomného 
odovzdania celého diela objednávateľovi. Objednávateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť 
za straty materiálu, zariadení, strojov a ďalších predmetov pri realizácii diela zhotoviteľom na 
mieste realizácie diela.

7.3.12. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov 
a výrobkov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do 
postupu definovaného v čl. IV.

7.3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez 
súhlasu oprávnených osôb.

7.3.14. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný 
negatívny vplyv realizácie diela na okolie, životné prostredie, pietny charakter areálu v zmysle 
zákona č. 131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, a nedôjde k 
spôsobeniu škôd na cudzom majetku.

7.3.15. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavenisku, aby nedochádzalo k porušeniu dobrých 
mravov zo strany pracovníkov zhotoviteľa (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, 
zamedzenie nevhodného správania a pod.).

7.3.16. Ak zhotoviteľ poruší záväzky podľa tohto článku tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré 
z toho vyplynú.

7.3.17. Na uskutočnenie diela je zhotoviteľ oprávnený využiť tretiu osobu len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom (môže byť e-mailom) technického dozoru objednávateľa. Objednávateľ 
požaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia diela uviedol údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.3.18. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované 
na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri 
výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe 
zmluvy o subdodávke.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie diela 
zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela bude spísaný bez zbytočného odkladu po ukončení preberacieho konania (ďalej len 
„Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela").

8.2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že dielo je pripravené na 
odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

8.3. Objednávateľ preberie dielo len vtom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu 
a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky 
atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené 
v rozsahu a termíne určenom v zmluve a stavenisko je vypratané, prípadný nepoužitý materiál 
je usporiadaný a všetok odpad odstránený. Zhotoviteľ berie na vedomie všetky vyššie 
uvedené povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všetkých s tým súvisiacich platných 
predpisov a noriem.
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8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má závažné vady alebo nedorobky, dielo sa 
nepovažuje za vykonané riadne a včas, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so 
zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch a spôsobe a termíne ich odstránenia.

8.5. Objednávateľ dielo môže prevziať, ak dielo má menej závažné vady, t.j. že je možné vykonať 
opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov. Následne 
sa uplatní postup podľa čl. XI. bod 11.3. zmluvy.

Čl. IX.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

a) zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy,
b) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva 

a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
c) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevzatie miesta realizácie diela,
d) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu 

predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,

e) zhotoviteľ je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeškaní s riadnym ukončením 
a odovzdaním diela a je zrejmé, že nebude dodržaný termín skončenia prác upravený v čl. 
V. bod 5.1. zmluvy,

f) zhotoviteľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol návrh na vyhlásenie 
konkurzu voči zhotoviteľovi podaný treťou stranou, pričom zhotoviteľ je platobne 
neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania alebo bol 
na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 
zamietnutý pre nedostatok majetku alebo zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

g) Pred odstúpením od zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa písomne vyzvať na riadne 
plnenie povinností a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti v dĺžke 

najmenej piatich dní odo dňa prijatia písomnej výzvy.

9.2. Odstúpenie od zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 
Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

9.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť 
diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

9.4. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr do 3 pracovných dní opustí 
stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.

9.5. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy budú finančné nároky zhotoviteľa, ktoré 
vzniknú do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, a budú objednávateľom vyhodnotené ako 
oprávnené, vysporiadané faktúrou vystavenou v súlade s ustanoveniami čl. VI. tejto zmluvy.
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ČI.X.
SANKCIE - ZMLUVNÉ POKUTY

10.1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu za omeškanie vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania až do 
riadneho ukončenia a odovzdania diela. Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, 
ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. 
z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy.

10.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má 
objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň 
oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu 
škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku realizácie 
tohto diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.

10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo v zmysle čl. VI., má zhotoviteľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania, ak 
omeškanie platby nespočíva v tom, že objednávateľ reklamoval u zhotoviteľa dielo.

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa bodu
7.1.13. zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25% z ceny 
diela za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo má vady ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite alebo v dohodnutom čase,
b) vykazuje drobné vady a nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu a riadne,
c) sú vady v dokladoch podľa bodu 3.2. zmluvy,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými 
právami tretích osôb.
e) má skryté vady.

11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 7 dní od písomnej výzvy 
objednávateľa. Ak odstránenie vád nie je možné vykonať zhotoviteľom, vzniká 
objednávateľovi nárok na primerané zníženie ceny diela. Ak zhotoviteľ nereaguje na písomnú 
výzvu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, objednávateľ odstráni 
zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, 
ktorý je tieto náklady povinný uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.

11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval.

11.5. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov, okrem zariadení na
ktoré určuje záručnú dobu výrobca. Záručná doba začína plynúť dňom
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protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ 
nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Výnimku tvoria výrobky 
a zariadenia, na ktoré sa vzťahuje iná záručná doba.

11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý 
na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej 
životnosti.

11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela, v prípade vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu 
diela, uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa 
považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom 
sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín vybavenia reklamácie 
písomne. V prípade, ak sa zhotoviteľ na reklamačné konanie nedostaví, konanie prebehne 
v jeho neprítomnosti, pričom závery tohto konania budú pre zmluvné strany záväzné.

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bez zbytočného odkladu od skončenia 
reklamačného konania podľa bodu 11.7. zmluvy a vady odstráni v lehote, ktorej dĺžku 

dohodnú zmluvné strany písomne.

11.9. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom 
termíne, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje 
v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia 
faktúry.

11.10. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na 
zníženie ceny diela.

ČI. XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU - NÁHRADY ŠKÔD

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady 
v plnej výške.

12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci"). 
Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona o 
nelegálnej práci. Za škodu sa považuje aj ujma, ktorá objednávateľovi vznikla tým, že musel 
zaplatiť pokutu v dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby od zhotoviteľa prostredníctvom 
fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva.

ČI. XIII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

13.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť. 
Vlastníctvo k realizovanému dielu prechádza protokolárnym odovzdaním diela 
objednávateľovi.

13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
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ČI. XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy 
navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka.

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností.

Čl. XV.
RIEŠENIE SPOROV

15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má:
1. zmluva,
2. súťažená ponuka vrátane ponúknutej ceny,
3. technické špecifikácie,
4. všeobecné technické podmienky.

15.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce na diele.

15.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné 
záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri 
skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. 
Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

15.4. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a 
dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, 
právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za 
použitia slovenského práva.

ČI. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Objednávateľ ako prevádzkovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzatvorenia, komunikácie a 
plnenia zmluvy. Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou, štatutárny 
orgán, ak zmluvnou stranou je právnická osoba a kontaktné osoby.

16.2. Spracúvanie je vykonávané v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov a na základe plnenia 
zákonných povinností, najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov.

16.3. Osobné údaje kontaktných osôb sú spracúvané na základe oprávneného záujmu objednávateľa 
ako prevádzkovateľa.
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16.4. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci na základe osobitných predpisov.

16.5. Zverejňovanie sa vykonáva v rozsahu a v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií"). Cezhraničný prenos 
osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. Osobné 
údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Osobné údaje sa 
uchovávajú po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu, následne sa 
likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.6. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o 
spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa 
spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných 
osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie 
osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli 
porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu 
osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. Ak dotknutá osoba má akékoľvek 
otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať 
zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

ČI. XVII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, 
sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

17.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné
strany zápisom v stavebnom denníku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len 
písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, vo forme písomného 
dodatku k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné

17.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom
zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
a) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,
b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EÚ.

17.4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, túto
uzavierajú ju dobrovoľne, vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

17.5. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

17.6. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy 
nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade 
neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú 
zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať,
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aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novým 
ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto 
zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny 
predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

17.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády

Slovenskej republiky, v zmysle zákona o slobode informácií a v zmysle § 47a ods. 1 zákona č.

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

17.8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 - Rozpočet

V Pezinku,

Mesto Pezinok
JUDr. Roman Mács 
primátor mesta Pezinok

Exterierstav s.r.o 
Juhos Arpád 
konateľ
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