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ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskors$ich predpisov
postupmi podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Cislo zhotovitel’a: 4903.5050003PJA
Cislo objednavatel’a: PZ.20/2024

Zmluvné strany

1. Objednavatel:
nazov: Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
sidlo: Cucoriedkova 6, 827 12 Bratislava
Statutarny zastupca: Peter Simecek, MBA, riaditel
ICO: 53 871 103
DIC: 2121523866
IC DPH: SK2121523866
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022

(d'alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Nazov:
Sidlo
V zastipeni:

Bankové spojenie:

Cislo Giétu v tvare IBAN:
ICO:

DIC:

IC DPH:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditel'ov 66, 040 17 Kosice

Ing. Rébert Sinaly, generalny riaditel a podpredseda
predstavenstva

Ing. Daniel Hanko, ekonomicky riaditel’ a ¢len
predstavenstva

Slovenska sporitelTia, a. s.

SK52 0900 0000 0050 2528 4663

31651518

2020490274

SK2020490274

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského siidu Kosice, vlozka ¢. 248/V, oddiel: Sa

Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

Ing. Peter Tekel, riaditel’ zavodu Bratislava

Ing. Peter Tekel, riaditel’ zavodu Bratislava

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Ing. Peter Tekel, riaditel’ zavodu Bratislava

Koordinécia plnenia predmetu zmluvy za cast’
projektovych prac a veci stavebno — technickych:

Ing. Miroslav Dilsky, autorizovany stavebny inzinier

(dalej len ,,zhotovitel™ a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany*)

uzatvaraji tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*):




Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zékazky

v

postupom podla § 66 ods. 7 pism. b) zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni
niektorych zdkonov (dalej len ,,ziakon o verejnom obstaravani*) na predmet zakazky ,,Revitalizacia
cesty II/501 Pernek-intravilan* zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania &islo 250/2024 zo diia
19.12.2024 pod znackou 37491 - MSP (d'alej len ,,siit’az*).

Clinok L.
Zistupcovia zmluvnych stran

Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat' len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy.

Ld

Zastupca objednavatela povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d'alej len ako ,,stavebny dozor* alebo aj
ako ,,zastupca objednavatel’a®):

Nazov: Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja

ICO: 53 871 103

Opravneny konat’: Ing. Martin Samek

Tel: 0901 707 599

E-mail: martin.samek(@scbsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajiice
sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich asti,

- odstranenia alebo néhrady materialov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii spotivajice v rozsahu prac a zmien
pouzitych materidlov (bez prava schvalit’ zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatelovi), za
podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej tirovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylicenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/jti pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podla prilohy ¢&. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych &innosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o.. ato
v celom uvedenom rozsahu.

Zastupea zhotovitela povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac ainych &nnosti
suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,,stavbyvediei®):

Meno a priezvisko:  Peter Janus¢ak

Telz +421 918 704 026

E-mail: peter.januscak(@vinci-construction.com

Objednavatel’ je opravneny predlozZit' zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktoré su opravnené
vstipit' na stavenisko na nevyhnutny ¢as, ato najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi prvy zoznam
opravnenych 0sdb elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskér do 7 (siedmich)
pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat
zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitelovi.

Zmluvnée strany sa dohodli, ze vietky osoby nachadzajiice sa na stavenisku pocas realizacie, maji
povinnost’ byt oznaéeni prislusnost'ou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budi nosit reflexné vesty, pevnil
obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.




Clanok II.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel zavizuje vykonat/vykonavat pre objednavatela dielo spocivajiice
v realizacii prac suvisiacich s revitalizaciou cesty I1/501 Pernek-intravildn v sprave Spravy ciest
Bratislavského samospravneho kraja v okrese Malacky (d'alej len ,dielo* alebo aj ,,prace®)
a objednavatel’ sa zavizuje k zaplateniu ceny diela/prac.

Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:

- ponuka zhotovitel'a predlozena v sut'azi,

- opis predmetu zakazky vratane zoznamu tGsekov ciest,

- oceneny vykaz vymer,

- harmonogram prac.

Zhotovitel' vykond dielo v silade stouto zmluvou av stlade s vymedzenim predmetu zikazky
stanovenym objedndvatefom v sitazi auvedenym v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, dalej v silade
s pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej
spravy, ktoré mu objednavatel’ odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpedi zhotovitel
plnenim predmetu zédkazky.

Predmetom zmluvy je d'alej zaviizok zhotovitel'a:

3.1.  dodat dielo t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stilade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial’ budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2, zabezpetit dodavky takych materialov, ktoré si nevyhnutné pre realiziciu diela, sii najmi,
avsak nie vylutne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo doéasné), kotevné prvky.
konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje.

3.3, zabezpetit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4,  zabezpeCit porealiza¢né digitalne zameranie stavby/diela,
3.5, poistit’ sa voci Skodam sposobenych ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

3.6.  spracovat’ prehladny manual/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu a opravu diela a jeho &asti.
Dokumentéciu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

3.7.  spracovat’ prevadzkové alebo manipulaéné poriadky opravnenou osobou aich schvilenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela a/alebo shvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak. aby na dielo bola vykonané
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zéaruky.

3.8.  cistit’ stavenisko, zabezpecit' nakladanie sodpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu
a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistit’ plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitel'a,

3.9.  spracovat kontrolny a skiSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zdkona &. 254/1998 Z. z.
o vergjnych pracach v zneni neskoriich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach

a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10. predlozit’ potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej




S

fakturacii.

Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ alebo jeho subdodavatel pouzit' iné materidly,
technolégie alebo vykonat’ zmeny voci opisu predmetu zakazky a ocenenému vykazu vymer (d’alej len
»vykaz vymer®), ktory je suastou prilohy I tejto zmluvy. Zaroveii sa zhotovitel zaviizuje
a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat
okamzite ndpravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu a v pripade
vzniku Skody objednavatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu. Pred
fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat odsthlasenti dokumentaciu technologického postupu
stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla 3pecifikacii zadanych
objednavatelom v sutazi v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdze objedndvatel akceptovat’ vyluéne
predmet plnenia srovnakymi alebo lep$imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavizuje
na ziadost’ objednévatela predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezivislej intiticie, ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
s opisom predmetu zdkazky avykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené sihlasom objednavatel'a a jeho pripadnd akceptécia je vyluéne na posudeni objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na
realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska, poziadavky
objednavatela na realizaciu diela a situécie i tie, ktoré skuseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat
pri vynaloZeni nalezitej odborne;j starostlivosti.

Clanok IIL.
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze zabezpeti odber vzoriek v sidinnosti s objednavatel'om a zabezpeéi projekt
organizéacie dopravy v lehote do 15 dni odo diia G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, e
vykona celé dielo, najneskér do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' je
opravneny zacat' s vykonavanim diela za predpokladu, Zze bude disponovat’ vietkymi pozadovanymi
dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskuto¢nenie ¢iastoénych uzéavierok ciest potrebnych pre
zhotovenie diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pozadované dokumenty a povolenia v lehote do
jedného mesiaca odo dia Gc¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozit' objednavatel'ovi v lehote najneskér do 5 dni odo diia G&innosti tejto
zmluvy ¢€asovy plin zalatia atrvania stavebnych prac. Casovy plan podlicha schvaleniu
objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
zhotovitelom navrhnutym a objednavatelom odstuhlasenym terminom zacatia vykonavania diela.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zdznam potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. Odo dna zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo skody na diele.

Zhotovitel' je povinny najneskdér defl pred planovanym prevzatim staveniska predlozit
objednavatel'ovi na odsihlasenie harmonogram préc. Neodsthlasenie harmonogramu prac pri prevzati
staveniska nemd vplyv na povinnost’ zhotovitel'a zacat' vykonavat price na diele v termine podla
schvalencho ¢asového planu.




10.

11.

Ak harmonogram prac bude pocas trvania zmluvy vzajomne odsthlaseny, stava sa neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha ¢. 5) a zhotovitel je povinny postupovat’ pri vykonévani diela v silade
s odstihlasenym harmonogramom prac. Pripadna zmena harmonogramu podliecha pisomnému
schvaleniu objednavatel'om.

Nepredlozenie harmonogramu prac na odstihlasenie najneskér pri prevzati staveniska, omeskanie
zhotovitela s plnenim podl'a schvaleného harmonogramu z dévodov na strane zhotovitela alebo
neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného objednavatefom bez nalezitého zddvodnenia sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvy, pri¢om objednévatel’ méze odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto &linku zmluvy, ato
z dévodov, ktoré sii na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 0,25 % zceny diela vratane DPH za kazdy deni omeskania, a to od prvého dia
omeSkania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvni pokutu zaplatit’ za obdobie az
do dia zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezacne
zhotovitel prace na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zadatia, ato
z dovodov, ktoré sii na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku
ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit.

Zhotovitel' je povinny pisomne ohlasit ukonéenie stavebnych prac celého diela osobitne
objednavatelovi, avyzvat objednavatela na prevzatie dokonceného diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel’ je povinny zaznamenat ukon&enia diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskor do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného dennika
oboznamit’ objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykondvanie diela
s dosledkom predlzenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia harmonogramu prac
podla tohto ¢lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je
dotknuta povinnost' zhotovitel'a uhradit’ zmluvnii pokutu za omeskanie v zmysle &l. VIII tejto zmluvy,
k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vritane objektivnej
nemoznosti plnenia sposobenej nezluitelnostou vykondvania prac v sulade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost plnenia musi byt schvélena stavebnym dozorom.

Objednavatel’ aj zhotovitel' maju pravo prerusit’ plnenie doddvky na dobu nevyhnutnii z dovodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepoéita do lehoty vystavby a pocas trvania
tychto okolnosti zhotovitel' nie je vomeskani, aviak iba za podmienky, Ze o klimatickych
podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zaviizuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyzdni, v ¢ase min. od 6.00 hod do 21.00 hod.
Clanok IV.
Zmluvna cena za vykonanie diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovend dohodou podla § 3 zakona
¢.18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 736 272,14 €
DPH 23%: 169 342,59 €
Celkova cena diela vratane DPH: 905 614,73 €

(slovom: devitstopittisicSest'stostrnast  eur a sedemdesiattri centov vratane DPH)




Cena za zhotovenie celého diela je v stlade so zhotovitefom ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe ¢. | tejto zmluvy. Jednotkové ceny si spracované k datumu predloZenia ponuky a platia
po cel dobu vykonavania diela. V cene je zapocitané aj poistenie diela pocas vystavby, porealizaéné
digitalne zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo d’al$ich docasnych
zariadeni, naklady na dopravu, do¢asny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky
za takyto zaber, naklady a poplatky za odvoz prebytoé¢ného materialu, zabezpedenie nakladania
s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicka likvidaciu odpadu a sute z realizicie diela,
vyrobni a spravnu réziu, prirazky a zisk zhotovitel'a, mzdové naklady, ako aj vSetky priame
a nepriame naklady suvisiace s realizaciou diela podl’a podmienok tejto zmluvy.

Podrobna Specifikicia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe ¢&. 1, ktora
obsahuje zhotovitelom oceneny vykaz vymer, a je neoddeliteI'nou stiéast'ou tejto zmluvy. Jednotkové
ceny uvedené vo vykaze vymer maji zavdzny charakter pre pripadné odpocty z ceny diela alebo
pre ocefiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om. V pripade vzniku prac naviac, budi
tieto ocenené podla aktudlne platného cennika CENKROS, pri¢om na jednotlivé polozky bude
poskytnuta zl'ava vo vyske rozdielu medzi ponukou zhotovitel'a predloZenou v sut'azi a predpokladanou
hodnotou zakazky zverejnenou v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, alebo vo vyzve na
predkladanie pontk vyjadrenym v %o.

Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

4.1. ak objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a alebo odsuhlasi na navrh zhotovitel'a vykonanie
dodatoénych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie si predmetom tejto zmluvy alebo z nej
podl'a obvyklych zasad nevyplyvaju,

4.2, ak v priebehu realizdcie dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpoéitané, a to
v cene podla vykazu vymer. Posldenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer si
nepotrebné, podliecha odsthlaseniu objednavatelom. Ak zhotovitel’ vykona nepotrebné prace napriek
upozorneniu objedndvatela, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento Gcel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe upravy ceny diela pri ziZeni alebo roziireni
rozsahu prac:

6.1. kazda navrhnuta zmena oproti pévodnému rozsahu prac bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela, v pripade potreby aj inymi G&astnikmi
vystavby,

6.2. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, ktora podlieha schvaleniu objednavatel'om,

6.3. v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel vykaz vymer zmien v lehote
do 15 dni odo dia zapisu v stavebnom denniku, a to vo forméte rovnakom ako bola predlozena
cenova ponuka v siitazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat':

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer,
- rekapitulaciu ceny k rozpoctu,
- oceneny vykaz vymer zmien,




- sprievodnti spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového planu a harmonogramu,

- d'alSie naleZitosti (zdpisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujiice predmet rozpoétu.
Vykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zaviizuje akceptovat’ zniZenie ceny diela v pripade, Ze Cast’ diela sa na podnet
objednavatel’a nebude vykonéavat’.

Akékol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturicia

Predmet zmluvy bude financovany z rozpoctu objednavatel'a. Objednavatel’ na realizéciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

Uhrada bude vykonavana na zéklade zhotovitel'om vystavenych faktur nasledovne:

2.1. zhotovitel vystavi faktiru vzdy v posledny defi kalendarneho mesiaca, v ktorom vykonaval prace
na zhotoveni diela na ziklade C¢iastkového stpisu prac podpisaného a schvaleného
objednavatel'om,

2.2. zaveretnl fakturu ma zhotovitel' pravo vystavit' v deii nasledujici po dni, kedy objednavatel
protokolarne prevzal price a dodavky realizacie celého diela podla tejto zmluvy a prilohy ¢.1
tejto zmluvy.

Podkladom pre takto vystaveni faktiru a jej nedelitel'nu stc¢ast” bude tvorit”:

3.1. v pripade faktiry na mesacnej baze Ciastkovy siipis vietkych skutoéne vykonanych prac a dodavok
realizacie diela vykonanych zhotovitel'om podpisany a schvileny objednavatel'om,

3.2. v pripade zavere¢nej faktiiry preberaci protokol, potvrdzujiici odovzdanie a prevzatie celého diela,
podpisany poverenymi zastupcami stran tejto zmluvy.

Lehota splatnosti takto zhotovitefom vystavenych faktir je 30 dni odo diia dorudenia faktury
objednavatel'ovi na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitelom vystavena faktira musi spiiiat’ naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat' :

- Obchodné meno objednavatela a zhotovitela, sidlo, ICO. DIC, IC DPH

- Cislo tejto zmluvy a objednavky

- Cislo faktary

- Den odoslania a defi splatnosti faktiry

- Oznacenie penazného Gstavu a &islo a¢tu, na ktory sa ma platit’

- Udanie ceny prac, alebo jej ¢asti

- Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade ze faktira nebude obsahovat’ vsetky nélezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, pripadne nebudu
dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej nebudi prilozené prilohy (stcasti)
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel” opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitelovi
na doplnenie. V pripade vratenia faktiry zhotovitel'ovi v lehote rovnakej, ako je dohodnuta lehota
splatnosti faktiry, sa za zaciatok plynutia lehoty splatnosti povazuje den kedy bola opravena alebo
doplnena faktira doruc¢ena objednavatelovi.




7. Zatermin Ghrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z uétu objednavatela.

8. Ak ddjde zo strany objednavatel'a k omeskaniu pri ihrade faktiry, je zhotovitel’ opravneny pozadovat’
od objednavatel'a Grok z omeskania vo vyske podla ustanovenia § 369a Obchodného zakonnika
z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii omeskania.

9. Pred vystavenim zaverecnej faktiry predlozi Zhotovitel’ bankovi zaruku vo vyske 5% z ceny diela bez
DPH. Bankova zaruka bude poskytnuta na dobu 60 mesiacov odo diia podpisu protokolu.

Z bankovej zaruky predlozenej Zhotovitelom musi vyplyvat, Ze tito sl(Zi na zabezpedenie
zodpovednosti za vady Diela, na zabezpecenie uhrad, akychkol'vek pohl'adavok Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi v stvislosti s Dielom a to po celt dizku zaruéna doby v trvani 60 mesiacov. Bankova
zaruka musi byt’ vystavena v mene EUR, v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, bankou so sidlom v
Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike.

Bankova zaruka sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika a touto zmluvou. V
zarucnej listine banka musi pisomne vyhlasit, ze banka neodvolatelne a bez akychkol'vek vyhrad,
podmienok a namietok na prvi vyzvu Objednavatel'a uspokoji Objednavatela poukdzanim pefnaznej
sumy alebo pefiaznych sim v akejkol'vek vyske, ktorych celkovéa vyska neprekroéi pefiazni sumu,
ktorti Objednavatel’ pozaduje ako sumu zadrzného za zaru¢ni dobu na Dielo, ak Zhotovitel” porusuje
svoje zavizky vyplyvajice mu z tejto zmluvy a/alebo vieobecne zaviznych pravnych predpisov. V
pripade Cerpania z bankovej zaruky je Zhotovitel' povinny ju bez zbytoéného odkladu doplnit’ do
povodnej vysky.

V pripade porusenia zmluvnej povinnosti Zhotovitelom udrziavat’ v platnosti bankov(i zaruku pocas
celej pitrocnej zarucnej doby, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,125% z hodnoty bankovej zaruky za kazdy, aj zacaty den porudenia tejto zmluvnej povinnosti.
Lehota splatnosti zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy je 14 kalendarnych dni odo dia jej
uplatnenia Objedndvatel'om.

10. Zaucelom zabezpecenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat dielo riadne a véas zhotovitel zlozil
pred podpisom tejto zmluvy na i¢et objednavatel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy zibezpeku vo vyske
5% z ceny diela bez DPH alebo predlozil objednavatel'ovi bankovu zaruku vo vyske zabezpeky (d'alej
len ,,zabezpeka*).

I[1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zabezpeka alebo jej Cast’ prepadne v prospech objednivatela
v nasledujtcich pripadoch:

11.1. uplatnenie zmluvnych pokat — zabezpeka prepada v prospech objednavatela diom
nasledujucim po dni uplynutia lehoty splatnosti penaliza¢nej faktary podla tejto zmluvy, a to
vo vyske fakturovanej pokuty/pokut,

11.2. odstapenie od zmluvy z doévodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitela —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vyske diom G&innosti odstiipenia
objednavatel'a od tejto zmluvy,

113, omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v lehote podla tejto zmluvy -
zabezpeka prepada v prospech objednéavatel'a v celej vyske 16. dilom omeskania zhotovitel'a,

11.4. uplatnenie reklamacii — ak zhotovitel' nepristipi k odstranovaniu reklamovanej vady
podla tejto zmluvy — zabezpeka prepada v prospech objedniavatela vo vyske nédkladov

na odstranenie reklamovanej vady inym dodavatel'om.

12. Zhotovitel sa zaviizuje zabezpecit' platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na dobu




13;

14.

15.

odo dia cinnosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela
objednavatelovi. Zaroveni sa zhotovitel' zavizuje predlozit objednavatelovi doklady potvrdzujice
predlzenie platnosti bankovej zaruky na dalsi potrebny &as tak, aby jej platnost neskonéila skor ako
budi odstranené zavady a nedorobky uvedené v protokolarnom odovzdani a prevzati diela. V pripade
potreby predlzenia platnosti bankovej zaruky je zhotovitel’ povinny predlozit’ doklady preukazujice
predizenie platnosti bankovej zdruky minimélne 1 mesiac pred uplynutim doby, na ktor bola bankova
zaruka vystavena.

Objednavatel’ vrati zhotovitelom zlozent zdbezpeku alebo uvolni bankovii zaruku najneskor do 10
(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podla predchadzajiceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel’ zlozil zdbezpeku na téet objednévatela, objednavatel’ vrati zabezpeku na idet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je mozné uspokojit’ naroky objednavatel'a podl'a bodu 11. tohto
¢lanku zmluvy zo zabezpeky, je objedndvatel’ opravneny subsidiarne uplatnit’ svoje naroky
voci zhotovitel'ovi jednostrannym zapogitanim oproti bankovej zaruke zriadenej podl'a bodu 9 tohto
¢lanku zmluvy. Na prepadnutie bankovej zaruky podl'a bodu 9 v prospech objednavatel'a sa primerane
pouZiju ustanovenia o zibezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze za zabezpeku alebo bankovi zaruku podla bodu 9 v celej vyske
sa povazuje aj ich neprepadnuta ¢ast’.

Clinok VI.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

I.I Objednavatel' zabezpeti zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel' po cely &as, v ktorom je v omeskanti,

1.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v lehote do 3 pracovnych dni od urCenia projektu
docasného dopravného znagenia prislusnym cestnym spravnym organom,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaji ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zdkon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti),

1.4 Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku. adrzbu a likvidaciu staveniska su si¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Na stavbe musi byt v priebehu vykondvania stavebnych pric trvale pritomny zastupca
zhotovitel'a, povereny riadenim prac (stavbyvedici).

2.2 Zhotovitel nevykond Ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného sthlasu technického
dozoru.

2.3V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tato skuto¢nost’ bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace, upozornit’
technicky dozor. Zhotovitel' je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom stihlase
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objednavatel'a formou schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre
uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpe¢nost’ 0s6b nachadzajicich sa na stavenisku ani
inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska,

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vieobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody.
Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej

spravy.

Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial’ su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim v zmysle ¢lanku I. zmluvy,

Zhotovitel" vykondva ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost
podl'a zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikicie, pravne a technické predpisy, platné
v SR/EU, najmi stavebny zakon, zdkon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku
o0 bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon
o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani sodpadmi, zikon o ovzdusi, zakon
o vodach, zdkon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane pred poziarmi,
zakon ¢.264/1999 Z.z. otechnickych poziadavkach na vyrobky aozmenich adoplneni
niektorych zakonov, Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné. Zhotovitel je povinny
preukazatel'ne poucit vietkych zamestnancov pracujiicich na stavbe o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci,

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ zodpoveda za vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpecit' najneskér pred zacatim stavebnych prac,

Objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizécii predmetu podla tejto zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym G¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich sugasti
realizujii alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predloZené vzorky materialov a iné
podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami
a podkladmi oznaCenymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat’ doverne,

2.10 Zhotovitel' nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu pric sa

v zmysle tohto odseku nepovaZzuji prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym
V popise prac,

2.11 Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schvélené

pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU
a v sulade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeované zhotovitel'om
musia byt dokladované certifikaitmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov,
alternativne podla vieobecne zavidznych pravnych predpisov upravujicich certifikaciu
a schval'ovanie vyrobkov na tizemi EU, atie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp.
nebudii zodpovedat' pozadovanym skuskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel'. Objednavatel’ moze
stanovit' termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy,




2.12 Zhotovitel’ bude pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto dohody,

2.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel’a a robit" okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad,

2.14 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,

2.15 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
Cinnosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci:

- uloZenie ostatnej stavebnej sute na organizovani skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobeténovych vrstiev vozovky sa stava majetkom zhotovitel'a
s predpokladom jeho G¢elného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny.
- odovzdanie vybaranych materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych
zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
v priebehu realizicie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit' platnou pravnou
Gipravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.16 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel
2.16.1 triedit podla druhov,

2.16.2 zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

2.17 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatel'ovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom
roku realizicie prac, v deil podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zistupcom
objednavatela. Zhotovitel je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov
vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada,

2.18 Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktorého poévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opdtovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.19V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S3titnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel’ objednavatel'ovi si¢innost’ a kontrolnym organom pozadovani
dokumentaciu,

2.20 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom S$tatneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

2.21 V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi uloZena sankcia, je zhotovitel
povinny tuto objednavatel'ovi nahradit’ najneskdér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na (hradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tieZ
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuti
voci zhotovitel'ovi zapocitat'.
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Stavebny dennik:

3.1
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Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch
kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit' oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zniCenia originalu. Dal3iu kopiu stavebného dennika mé k dispozicii stavebny dozor,

Do dennika sa zapisuji v3etky skutocnosti rozhodujice pre plnenie tejto dohody. najmé tdaje
0 Casovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od poziadaviek
objednavatel'a, (idaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a tidaje nevyhnutné pre postdenie
prac organmi Statnej spravy, Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, klimatické podmienky a pod. Pocas pracovnej
doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik kon¢i diiom
odovzdania a prevzatia prac/diela,

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich si oprdvneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy,

Denné zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji
zasadne v ten def, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak méze urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmi vynechat
vol'né miesta,

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podra tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om viak musi re§pektovat’ technologicky postup prac,

Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykond zhotovitel' nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesiithlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sihlas s obsahom,

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal &itatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto
osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit stilu dostupnost stavebného dennika na stavbe a
bezodkladne predlozit' stavebny dennik objednavatel'ovi, ak o to poziada,

3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1

4.2

Predmet zmluvy sa povazuje za dodany, ak je zrealizované protokolarne odovzdanie a prevzatie
diela ako celku,

Zhotovitel’ je povinny pripravit' a dolozit’ pri preberacom konani (ak si relevantné):
4.2.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.2.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,

4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

4.2.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, Zze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie,
Jje zhotovitel povinny uhradit’ objedndvatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté,

Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatela,

Ak objednavatel’ odmieta prace prevziat', je povinny uviest’ dovody. Prevzatie diela méze byt
odmietnuté pre vady anedorobky, ato az do ich odstranenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude uréena v zapise z preberacieho konania,

Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady a nedorobky v uréenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpecCit' odstranenie inym dodavatelom, pricom naklady na odstranenie znasa zhotovitel.
Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat vysku ndkladov na odstranenie vad
a nedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podl'a tejto zmluvy. V pripade, ak jednostranné
zapocitanie nie je mozné, je objednavatel opravneny uplatnit vzniknut¢ naklady formou
penalizaénej faktary,

Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu aspiSe sa dodatok
k povodnej zapisnici (preberaciemu protokolu diela).

Kvalitativne parametre

5.1

Zhotovitel zrealizuje predmet zmluvy v ¢leneni a mnozstve podla poziadaviek objednavatela so
zodpovednostou za kvalitu prac v stilade technicko-kvalitativnymi podmienkami TKP 6 ,,Hutnené
asfaltové zmesi” (na dcely tejto zmluvy len ,TKP 6%, pristupné na http://www.ssc.sk/ v sekcii
. Technicke-predpisy™), s prislusnymi slovenskymi pravnymi predpismi, STN, STN EN,
technologickymi predpismi (pokynmi vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré su
sucastou dodavky) platnymi v ¢ase vykonavania diela pri dodrzani predpisov o bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci. V3etky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych dokumentoch, ktoré
vyplyni napr. z novelizacie technickych noriem. TP, resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas
realizacie diela, budi odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto
materidlov.

Zmluvné strany sa zavizuju vykonat dielo, preberanie stavebnych prac, meranie vymer a skiiSanie
podla TKP 6, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pripadné pochybnosti a rozdielne vysledky skusok budi rieSené spolo¢nymi skiskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk (zdverov vykonanych merani) sa zmluvné strany
zavizuju poziadat o opidtovné premerania a odborny posudok nezavislti akreditovant institiciu.
Ak zmluvné strany nedospeju ku konsenzu pri vybere nezavislej institicie, bude premeranie
zadané Slovenskej sprave ciest. Naklady na meranie a vyhotovenie odborného posudku znasa ta
zmluvna strana, v neprospech ktorej je zaver posudku.
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Za kazdu jednotlivi odchylku od kvalitativnych parametrov nad mieru pripustnii podla TKP 6
prinalezi objednavatel'ovi narok na @hradu zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny stavebného
objektu vratane DPH.

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky podla tejto
zmluvy, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' diela, pri¢om dielo bude posidené
ako nevyhovujlce, sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatela
neprevziat takéto dielo (stavebny objekt). Objednavatel’ mé pravo pozadovat zjednanie napravy
na naklady zhotovitela. Ak zhotovitel' nezjedna napravu v lehote uréenej objednavatel'om,
povaZuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy. Vykonanie ndpravy nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za omeskanie podla tejto zmluvy.

V pripade, ak pri zhotoveni diela nebudu suc¢asne dodrzané nasledovné parametre:
5.6.1 miera zhutnenia,

5.6.2 obsah asfaltu v zmesi a

5.6.3 odolnost’ voci trvalym deforméciam,

moze objednavatel’ pozadovat od zhotovitel'a odstranenie a opitovné poloZenie prislusnej
asfaltovej vrstvy na néklady zhotovitel'a. V pripade, ak tak zhotovitel' neurobi v lehote uréene;
objednavatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel je
opravneny uplatnit’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40 % z ceny stavebného objektu vratane
DPH.

Za nerovnosti namerané na opravovanom tseku pred prevzatim diela, zavinené nedostatkami
pokladky, mé objednavatel’ narok na zmluvnii pokutu vo vyske 200,- EUR za jednu nerovnost
v rozmere od 5,01 do 10,00 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 1,91 do 3.3 m.km-1
(meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, krok merania 20 m). Pri nerovnostiach od 10,01
mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3.3 m.km-1 (meranie vykonané zariadenim
PROFILOGRAF, krok merania 20 m) je zhotovitel' povinny odstranit’ predmetnti vadu v lehote
urCenej objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel nezjedna napravu v lehote uréenej
objednéavatel'om, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pokutu vo vyske 40 % z ceny stavebného
objektu vratane DPH.

V pripade rozporov v merani rovinatosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude
povazovat’ meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, ako rozhodné a nezavislé meranie.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vyska pokuty podl'a bodu 5.6 a 5.7 tohto ¢lanku zmluvy je adekvatna
vo vztahu k zaujmu objednavatela na riadnej realizacii diela, chranenému touto zmluvnou
sankciou. Vyska pokuty predstavuje predpokladany percentualny podiel z ceny celého stavebného
objektu pripadajici na asfaltové vrstvy, ich pokladku a sivisiace prace.

Clanok VIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normédm a predpisom SR/EU, a Zze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym
u¢elom. Sucasne zhotovitel’ ruci za to, ze predmet plnenia zmluvy bude mat’ pocas plynutia zaruénej
doby pozadované vlastnosti, ktoré zodpovedajii technickym normam a parametrom $pecifikovanym
v sut'azi tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' parametre stvisiace
s jeho pouzivanim na pozadované téely.

NedodrZzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zikazky bude zo strany objednavatela
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posudzované ako nevyhovujice a reklamovatelné.

Dizka zaruénej doby je 60 mesiacov. Zaruéna doba na prace vykonané na diele za¢ina plynat’ diiom
pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diiom prevzatia celého diela objednavatel'om.

Pocas zaruénej doby zodpovedd zhotovitel' za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatel’a odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po doruceni reklamécie. Objednavatel’ uplatni
reklamaciu pisomnou formou jej doru¢enim na adresu zhotovitel'a. Z reklamécie musi byt zrejmy
popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dita zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatelom v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za véas uplatnentl.

Na Ziadost  objednavatel'a je zhotovitel’ povinny pocas trvania zaru¢nej doby odstranit bez zbytoéného
odkladu vady diela, i ked' neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az
do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Prijatie reklamdcie a uznanie reklamovanej vady préc je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 3 dni
odo diia doruc¢enia reklamécie.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi pristup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom pre odstranenie
vad.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpedenstva $kody na diele
sposobené objednavatelom alebo tretimi osobami, najmid za vady spdsobené inym nez riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva skody na diele spdsobili
Ucastnici vystavby, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

. Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie

s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyludujicich zodpovednost. Uginky vylucujice zodpovednost’ sii obmedzené na dobu, pokial trvéa
prekazka, s ktorou st t¢inky spojené. Exkulpacia podl'a tohto bodu zmluvy sa uplatni za predpokladu,
ze druhd zmluvna strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich
trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte dozvedela.

Clanok VIIL
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak zhotovitel' neodovzda dielo riadne a véas v lehote podla tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25 % ceny diela vratane DPH za kazdy
dei omeskania do dia odovzdania diela vratane.

Objednéavatel’ nema narok na hradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposobenée konanim objednavatela alebo nedostatkom stcinnosti zo strany objednavatela, alebo ak
k nemu doslo pésobenim vyssej moci. Takéto konanie objednavatel'a alebo vplyv vy3sej moci musi
zhotovitel’ preukézat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu resp. ini sankciu,
Je zhotovitel povinny tito zaplatit’ na zaklade dorucenej penaliza¢nej faktiry. Splatnost penalizatnej
faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo v3etkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na ndhradu skody. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapog&itat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody vo¢i svojim splatnym zavizkom ku zhotovitel'ovi. Ak




vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spoéitavat’.

V pripade zistenych odchylok priemernej hribky asfaltovej vrstvy do 0,90 h si Objednavatel uplatni
vo¢i Zhotovitelovi primeran( zl'avu z ceny diela za nedodrzanie kvalitativnych parametrov. Zlava z
ceny diela sa vypoéita nasledovne: jednotkova cena asfaltovej vrstvy sa vydeli zazmluvnenou hribkou
v mm, ¢im sa vypocita jednotkova cena hribky 1 mm asfaltovej vrstvy. Jednotkova cena hribky 1 mm
asfaltovej vrstvy sa vynasobi nameranou priemernou odchylkou hrubky asfaltovej vrstvy v mm a
plochou zrealizovanej asfaltovej vrstvy v m2.

V pripade zistenych odchylok priemernej hribky asfaltovej vrstvy vii¢sej ako 0,90 h moze objednavatel
pozadovat’ od zhotovitel'a odstranenie a opdtovné poloZenie prislusnej asfaltovej vrstvy na naklady
zhotovitel'a. V pripade, ak tak zhotovitel’ neurobi v lehote uréenej objedndavatelom, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel je opravneny uplatnit’ narok na zmluvna pokutu vo
vyske 40 % z ceny diela vratane DPH.

Clanok IX.
Ukon¢enie zmluvy, podstatné porusenie zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim uplného diela
bez vad objednévatel'ovi. Okrem toho je mozné ukongéit’ tato zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
1.2 odstipenim od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukon¢eni zmluvy musi byt' pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo prislusné
ustanovenia vieobecne zdvizného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran
od tejto zmluvy odstipit, je povinna svoje odstiipenie pisomne oznamit' druhej strane. Odstipenie
od tejto zmluvy musi mat” pisomnt formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom
byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a v pripade odstipenia z dévodov dohodnutych touto
zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je G¢inné
Jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych
stran zaplatit zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuti $kodu.

Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran su
nasledujuce:

4.1 zhotovitel’ vykona sipis vietkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

4.2 zhotovitel' vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac a spracuje zavere¢ni faktaru. Narok
na uhradu prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuje
podla zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak,

4.4 zhotovitel odovzda objednavatel'ovi vietky staveniska a prace najneskor do 14 dni odo dia
dorucenia odstiipenia druhej zmluvnej strane,
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4.5 zmluvna strana, ktora dévodné odstupenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej
zmluvnej strane vSetky ndklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy,

4.6 zhotovitel’ je povinny zabezpecit' odvoz vietkej stavebnej sute,
4.7 zhotovitel je povinny zabezpe¢it' vycCistenie staveniska,
4.8 zhotovitel je povinny zabezpecit' ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

4.9 zhotovitel’ vystavi faktiru za vvkonané prace podla stipisu vykonanych prac, ktory bude suc¢ast'ou
preberacieho protokolu.

V pripade menej zavazného porusenia zmluvy je opravnena strana povinna vyzvat druhi stranu
na napravu ariadne plnenie surenim dodatotnej primeranej lehoty supozornenim, Ze po jej
nedodrzani od zmluvy odstipi.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

6.1 porusenie, ktoré je za také oznacené v tejto zmluve,

6.2 nedodrzanie schvéleného ¢asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitel'a,

6.3 porusenie povinnosti na strane objednavatela, ktorym sa znemozni zhotovitel'ovi vykonanie prac,

6.4 bezddvodné omeskanie objednavatel’a s uhradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Clanok X.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch. pokynoch alebo pri plneni zmluvy, s pre zmluvné strany
zavizné dokumenty v nasledovnej priorite zoradenej od dokumentu s najvy$Sou prioritou:

- Zmluva o dielo,

- ponuka zhotovitel'a predlozena v sut'azi,

- podklady poskytnuté v sutazi.

Pri rozpore nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecne zavizne
skiusobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skisobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok si zavidzné pre obe
zmluvneé strany. Naklady na skiasky znasa strana, ktora nemala tspech v spore.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, je ktorakolvek strana
opravnena podat’ navrh na prislusny sid. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prislusny stud
so sidlom v Slovenskej republike.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi platnymi a uc¢innymi
v Slovenske) republike.




Clénok XL
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky dokumenty tykajice sa tejto zmluvy budi vypracované v slovenskom jazyku. Vetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budti oznac¢ované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdésoben(i vykondvanim
Cinnosti zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitela v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym
limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistna zmluva musi byt
uzatvorend na realizaciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt platna az do ¢asu
riadneho vykonania diela. Zhotovitel nesie voéi objednavatelovi zodpovednost aj za $kody sposobené
¢innostou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sém. Doklady o poisteni (poistny certifikat
alebo zmluva o poisteni) sii uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny preukazat’ ich
platnost” aj opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial’ o to objednavatel
poziada. V pripade omeSkania s opitovnym predlozenim dokladov je objedndvatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty defi omeskania, a
to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel’ nepreukaze platnost’ poistenia podla tohto
bodu najneskor do 10 dni odo dia dorucenia vyzvy objednavatela, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’.

Zhotovitel' je povinny zachovat’ mléanlivost o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam Zziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol podas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na indi osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit' pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel' neméze bez predchadzajiceho
pisomného sihlasu objednavatel’a postiipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini
osobu. V pripade porudenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v
ddsledku ktorého bude objednavatel opravneny odstipit’ od zmluvy:.

Zhotovitel' je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, Zze bude potrebné nahradit nejakd kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovand osoba musi spliiat’ rovnaké poziadavky ako boli poZzadované na preukazanie splnenia
podmienok uCasti v sitazi. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel’
V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednéavatela, bude sa to povazovat
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.
Zoznam jednotlivych kvalifikovanych osob s uvedenim ich kvalifikicie a dokladov preukazujiicich ich
kvalifikaciu tvoria obsah prilohy €. 3 tejto zmluvy.,

Zhotovitel' je opravneny plnit' predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatelov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpe¢it' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odborni starostlivost’ pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke.

6.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatel'a a taktiez zameru realizovat' zmenu pévodného




subdodavatel'a (tyka sa aj zmeny subdodavatela, ktorého zhotovitel uviedol vo svojej ponuke) je
zhotovitel' povinny informovat’ e-mailom objednavatel'a do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizéciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastupit’ na realizdciu diela az po sihlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel je
povinny vyjadrit' svoj sthlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatel'om e-mailom do 3
(troch) pracovnych dni odo diia doru¢enia oznamenia zhotovitel’a.

6.3 Objednavatel’ dalej osobitne overi, Ze u subdodavatel'a neexistuji dovody na vylaéenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel' a kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt' v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodavatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tito skuto¢nost’ oznamit’ objednavatel'ovi do 5 dni odo dila vykonania vymazu a ak ma povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11
zékona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prisluini ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel".

6.7 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om,
ak nie st splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel' zodpoveda za odborna starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej subdodavatel'om.

6.9 Na ucely komunikicie ozmenach v zozname subdodavatelov sa pouzije komunikacia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych oséb zmluvnych stran.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Akekolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v savislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budi doruc¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, ibaZze odosielajiicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla,
pripadne inli novii adresu uréent na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji
za doru¢ené najneskor uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na
postovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol
prevziat, pokial’ nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objedndvatela je mozné dorudenie
pisomnosti vykonat” aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pricom deii
dorucenia vyzna¢i podatel'ia iradnym postupom na pisomnosti.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zaviizuju dohodou nahradit' ustanovenie neplatné alebo neucinné ustanovenim platnym a Géinnym,
ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému ekonomickému Géelu ustanovenia neplatného alebo
ne¢inneho. Do tej doby sa prava a povinnosti zmluvnych stran spravuju ustanoveniami prislusnych
pravnych predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,.dodatok k zmluve*™. Dodatky budii o¢islované vzostupne podl'a poradia. Uvedené sa netyka zmeny
zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodévatel'ov. Zmenu stavebného dozoru oznamuje
objednavatel’ svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme alebo e-mailom druhej zmluvnej



strane. Stavbyvediiceho a subdodavatel’a objednavatel’ odstuhlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim

doruc¢enym e-mailom druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, preéitali ju, porozumeli jej a nemaji proti jej forme a obsahu Ziadne vyhrady,

¢o potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a jeden

zhotovitel’.

Tato zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gi¢innost’ v den
nasledujici po dni jej zverejnenia v stilade so vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.

NeoddeliteInou sucastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 3: Zoznam kvalifikovanych os6b

Priloha ¢. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu/Poistny certifikat

Priloha ¢. 5: Harmonogram prac
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za zhotovit vl’a ) TSK2020490274
Ing. Robert/Sinaly

generélny riaditel’ a podpredseda
predstavenstva

i ya
zg’ zhotovitela

ng. Daniel Hanko
ekonomicky riaditel’ a ¢len
predstavenstva




