OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY
Rekonstrukcia pédia na Amfiteatri v meste Svidnik

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

v zneni neskor$ich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zakonnik®) a § 1 ods. 13, pism. u) zakona ¢. 343/2015 Z.

Z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutdrny organ:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

IBAN

1CO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba vo veciach
technickych:

Tel. kontakt:
e-mail:

(dalej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Registracia:
Kontaktna osoba:
Tel.:

E-mail:

(d’alej ako ,,zhotovitel)

»Zakon o verejnom obstaravani®)
(d’alej len ,,Zmluva o dielo®)

Clanok L.
Zmluvné strany

MESTO SVIDNIK

Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidnik
Mgr. Marcela Ivancova, primatorka
Vseobecnd Giverova banka, a.s.
27723612/0200

SK54 0200 0000 0000 2772 3612

00331023

2020784821

Ing. Viliam Staurovsky, veduci odboru vystavby, dopravy a ZP
+421 905 230 756
viliam.staurovsky@svidnik.sk

Socialny podnik mesta Svidnik, s.r.o.

Stropkovska 717/82, 089 01 Svidnik

Mgr. Marcela Ivancova, konatel

JUDr. PhDr. Michal Goris¢ak, PhD., prokurista
VSeobecna uverova banka, a.s.

SK29 0200 0000 0043 7677 7553

53257731

2121318727

SK2121318727

Obchodny register OS PreSov, Vlozka ¢islo 40895/P
JUDr. PhDr. Michal Goriscak, PhD., prokurista
+421 907 632 034

socialnypodnik@svidnik.sk, ripperstefan@gmail.com



mailto:viliam.staurovsky@svidnik.sk
mailto:socialnypodnik@svidnik.sk
mailto:ripperstefan@gmail.com

A

OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY
Rekonstrukcia pédia na Amfiteatri v meste Svidnik

Clanok II.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy o dielo je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zhotoveni diela
»Rekonstrukcia pédia na Amfiteatri v meste Svidnik* za cenu podla ¢lanku IV. Zmluvy o dielo (d’alej
ako ,,dielo), a to v kvalite podla prislusnych platnych technickych noriem, schvalenych technologickych
postupov, pravnych, prevadzkovych, poziarnych a bezpecnostnych predpisov.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo v nasledovnom rozsahu podl'a oceneného vykazu vymer — rozpocet
stavby, tvoriaceho Prilohu ¢. 1 k Zmluve o dielo a usmerneni objednavatel’a podl'a vypracovanej situacie
projektu.
Vykonanim diela sa rozumie uplné, riadne a v€asné vykonanie vsSetkych prac bez vad, vratane dodavok
potrebnych materidlov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela tak, aby dielo bolo funkéné
a prevadzkyschopné, vratane vykonania vSetkych stvisiacich ¢innosti, a to aj v pripade ak nie st osobitne
dohodnuté v Zmluve o dielo, avSak prinalezia ku komplexnému vykonaniu diela, najma:

a) zabezpeclenie a vykonanie vSetkych opatreni, najmi organiza¢ného charakteru k riadnemu vykonaniu
diela,

b) zabezpecenie a vykonanie vSetkych prac a dodavok suvisiacich s bezpecnostnymi opatreniami na
ochranu l'udi a majetku,

¢) zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany zivotného prostredia,

d) zabezpecenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skusok, atestov a revizii podl'a noriem vztahujicich
sa k predmetu diela a pripadnych inych pravnych alebo technickych predpisov platnych v dobe
vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukdzané dosiahnutie predpisanej kvality a
predpisanych technickych parametrov diela, vratane zostavenia protokolov,

e) zabezpecenie atestov, certifikatov a dokladov o pozadovanych vlastnostiach vyrobkov

f) odvoz a uloZenie odpadu na skladku odpadov, vratane uhradenia poplatku za uskladnenie v stlade s
ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

g) uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realizaciou diela do povodného stavu (komunikacie,
chodniky, zelen, priekopy, priepusty a pod.).

Miesto vykonania diela: parcela ¢. KN-C 590, k.0. Svidnik, vedena na liste vlastnictva ¢.1; areal amfiteatra.
Zhotovitel’ sa touto Zmluvou o dielo zavdzuje vykonat’ pre objednavatel’a dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo v dojednanom case a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo, vykonané dielo
odovzdat’ objednavatel’ovi riadne a v¢as, bez vad a nedorobkov v zodpovedajtcej kvalite.

Zhotovitel' je povinny dielo vykonavat' s odbornou starostlivostou podl'a pozadovanej Specifikacie, pri
dodrzani prislusnych technickych a technologickych noriem a dohodnutej ceny.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze je opravneny vykonavat dielo, vSetky prace bude vykonavat s odbornou
starostlivostou a ich uskutoc¢iovanie bude zabezpecovat’ zamestnancami so zodpovedajuicou kvalifikaciou.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, a Ze si mu zname
vSetky technické a kvalitativne podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje odbornymi
znalostami a skusenostami, ktoré st k zhotoveniu diela nevyhnutné.

Objednavatel sa zavizuje riadne vykonané dielo prevziat' a zaplatit’ za dielo dohodnutil cenu za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve o dielo.

Clanok I11.

Cas plnenia
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v ur¢enom ¢ase a odovzdanim
objednavatel'ovi v mieste vykonavania diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ (zrealizovat’) do 3 (troch) mesiacov od u¢innosti zmluvy; v pripade
objektivnych okolnosti, ktoré nenastali z dovodov na strane objednavatela alebo dodéavatela sa termin
realizacie diela predlzuje za podmienok podla odseku 4 a odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.
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Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni od nadobudnutia i¢innosti Zmluvy
o dielo. Zhotovitel’ je povinny v lehote uvedenej v predchadzajiicej vete stavenisko prevziat. O odovzdani a
prevzati staveniska spisu zmluvné strany v stavebnom denniku zaznam, ktory podpiSu opradvneni zastupcovia
oboch zmluvnych stran.
Termin vykonania diela uvedeny v bode 2. tohto ¢lanku, je kone¢ny s vynimkou:
a) zasahov vys$Sej moci; pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidate'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnite'nych prekazok;
b) omeskania objedndvatel’a s odovzdanim Staveniska podl’a bodu 3. tohto ¢lanku;
¢) prerusenia prac z dévodov na strane objednéavatel’a,
d) prerusenia prac z ddvodu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, pri ktorych nie je mozné
dodrzat’ predpisany technologicky postup vykonavania diela.
(d’alej ako ,,prekazky braniace vykondvaniu diela®).
Kazda prekazka braniaca vykonavaniu diela a diZka jej trvania musi byt presne $pecifikovana v stavebnom
denniku. V pripadoch preukazatelnej existencie prekazky braniacej vykonavaniu diela, si zmluvné strany
opravnené pozastavit' vykonavanie diela a to po dobu trvania tychto prekazok. Prerusenie vykonavania diela
bezodkladne oznami zmluvnd strana, ktord vykonavanie diela prerusila, druhej zmluvnej strane zapisom
v stavebnom denniku, obsahom ktorého bude vymedzenie konkrétnej prekazky, ktora brani vo vykonavani
diela. V pripade pochybnosti je zmluvna strana, ktora prerusila vykondvanie diela, povinna existenciu takejto
prekazky preukazat a druha zmluvna strana musi zdrovein prerusenie prac z dévodu existencie takejto
prekazky odsthlasit’ zdpisom do stavebného dennika. Doba vykonavania diela sa tym automaticky prediZi
o Cas trvania prekazky braniacej vykonavaniu diela. Zmluvna strana, ktord vykonavanie diela prerusila, je
povinna bezodkladne zdpisom v stavebnom denniku informovat druht zmluvnu stranu o zéniku prekazky
braniacej vykonavaniu diela.

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta na zaklade podanej cenovej ponuky zhotovitela v procese
verejného obstaravania a v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. V tejto cene je zahrnuta dan z pridanej hodnoty (DPH).
Cenu za zhotovenie diela je mozné menit’ len za podmienok uvedenych v bode 5. a bode 6. tohto ¢lanku
Zmluvy o dielo.

Rozpis ceny diela:

Rekonstrukcia podia na Amfiteatri v meste Svidnik Cena v EUR DPH Cena v EUR
bez DPH s DPH/celkom
44 474,82 € 2223,74 € 46 698, 56 €

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ prace, dodavky a sluzby v nim pontiknutej vyske ceny a bez ohl'adu na vlastné
vynalozené néklady. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze nim pontiknuta cena bola tvorend tak, Ze zohl'adnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla Vykazu a vymeru. Zmluvné strany povazuji Vykaz a vymer uvedeny
v cenovej ponuke zhotovitel'a za zavdzny a uplny. V pripade sporu sa ma za to, ze zhotovitel’ ziskal vSetky
informacie a v ponuknutej pevnej cene ich zohl'adnil. Zhotovitel’ stihlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za
riadne a v¢asné dokoncenie diela v dohodnutej cene.

Cena za dielo uvedend v bode 1. tohto Clanku obsahuje vietky naklady spojené so splnenim zavizkov podla
tejto zmluvy, t.j. zahiiia vSetky priame aj nepriame naklady spojené s riadnym splnenim zévizkov zhotovitel’'a
podla tejto zmluvy, tak aby dielo bolo bez akychkol'vek vad a prevadzky schopné, vratane nakladov na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, likvidaciu
odpadu a ndkladov na stazené podmienky pri realizacii diela. Cena zaroven zohl'adiiuje kvalitativne a dodacie
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podmienky materidlov, vyrobkov, a montdznych prac, zodpovedajucich prisluSnym technickym alebo
technologickym normam.

Préce, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od tejto Zmluvy o dielo alebo bez prikazu objednévatel’a (naviac
prace) nebudi objednavatel'om uhradené.

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnti na obmedzeni
alebo rozsireni rozsahu diela je objednédvatel’ povinny zaplatit’ len cenu primerane znizenu alebo zvySenu.
Rozsirenie rozsahu diela mozno vykonat na zéklade pisomného dodatku k Zmluve od dielo.

Zmluvu o dielo je mozné menit’ bez nového verejného obstaravania (prace naviac) max. vo finan¢nom limite
v zmysle § 18 ods. 3, pism. a) ZVO. Zhotovitel je povinny existenciu naviac prac preukazat’ vopred na zaklade
vypracované¢ho rozpoctu s odévodnenim. Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré zhotovitel mohol
objektivne identifikovat’ v Case vypracovania cenovej ponuky, oboznamenia sa s projektom stavby, pripadne
poc€as procesu vysvetlovania informadcii, sitaznych podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentécii,
pripadne obhliadky miesta stavby. Objednavatel’ prace naviac akceptuje na zaklade verifikacie rozpoctu
technickych stavebnym dozorom stavby a odborne spdsobilou osobou — rozpoctarom. Verifikované polozky
rozpoctu prac naviac si podkladom pre uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo.

Clanok V.

Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude fakturovana po odovzdani a prevzati diela v jednotlivych
Castiach, a to bez akychkol'vek vad a nedorobkov, a to na zaklade objednavatel'om podpisané¢ho protokolu o
odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ jednotlivé ¢iastkové faktiry kazdy mesiac (pravidelnd mesacna
fakturacia). Splatnost’ v§etkych faktir je 30 dni.
Faktara musi obsahovat nalezitosti daiiového dokladu v zmysle platnej pravnej tipravy. Prilohou faktiry musi
byt objednavatel'om odsuhlaseny stpis vykonanych prac a dodavok a protokol o odovzdani a prevzati diela
(d’alej ako ,,povinné prilohy*).
Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude objednavatelom podpisany a dodavatelom odsuhlaseny supis
vykonanych prac a dodavok zabudovanych do diela. Stpis vykonanych prac a dodavok neméze obsahovat
prace a dodavky, ktoré nie st dohodnuté v tejto zmluve. Objednavatel’ je povinny sa k stpisu vykonanych
prac a dodavok vyjadrit’ do 3 (troch) pracovnych dni od jeho prevzatia. Zhotovitel’ ma pravo fakturou uplatnit’
len cenu v odsuhlasenom rozsahu prac a dodavok.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktiru najneskdr do 30 (tridsat) kalendarnych dni odo dhia dorucenia
faktiry, ktora spiita vietky naleZitosti daiiového dokladu, vratane povinnych priloh. V pripade, Ze lehota
splatnosti faktury pripadne na deii pracovného vol'na alebo deni pracovného pokoja, bude sa za dei splatnosti
povazovat nasledujici pracovny defi.
Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektort z nalezitosti dafiového dokladu alebo ma iné vady v obsahu alebo jej chyba povinna priloha. Spolu s
vratenou fakturou musi objednavatel’ uviest’ dovod vratenia.
Opravnenym vratenim faktiry prestava plynit lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo dna
dorucenia (odovzdania) opravenej, spravne vystavenej faktary.
Faktara sa povazuje za uhradent diilom odpisania finan¢nych prostriedkov z uctu objednavatel’a.

Clanok VI
Stavenisko a stavebny dennik

. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze :

a) Zabezpeci, v pripade potreby, vybavenie staveniska bezpeCnostnym znacenim v zmysle nariadenia ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko;

b) stavenisko bude zabezpecené pred vstupom neopravnenych oséb a bude umoziiovat’ bezpecné uloZenie
stavebnych vyrobkov, technologického zariadenia
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¢) na stavenisku bude zabezpeceny odvoz alebo likvidacia odpadu;
d) stavenisko bude zriadené podla potreby a prevadzkované tak, aby bola zabezpecena bezpecnost’ a ochrana
zdravia I'udi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov.

2. Zhotovitel' je povinny pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii Staveniska dodrziavat' ustanovenia
osobitnych predpisov (najmé stavebny zakon, vyhlasku ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, nariadenie ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe a pod.)

3. Zhotovitel je povinny odo dina odovzdania staveniska do riadneho ukoncenia diela viest’ stavebny dennik, do
ktorého budu zmluvné strany zapisovat’ vSetky skutocnosti délezité pre vykonanie diela.

4. Stavebny dennik bude na stavbe vedeny v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu képiu
je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu
kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do stavebného dennika sa zapisujii formou dennych
zdznamov vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmé idaje o ¢asovom postupe prac a ich
kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, tidaje dolezité pre postidenie
hospodarnosti prac a tidaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Vsetky okolnosti rozhodné
pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitel'om v ten den, kedy nastali.

5. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny
robit’ poverena osoba zhotovitela. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpovedd poverena osoba
zhotovitela.

6. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinna sa vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku urobenych
zhotovitelom najneskor do 3 (troch) dni odo dnia vzniku zépisu. Ak zhotovitel’ nestihlasi so zapisom, ktory
urobil do stavebného dennika objednavatel’ alebo nim poverena osoba, pripadne osoba vykonavajucu funkciu
autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) dni.

7. Zhotovitel’ zdpisom v stavebnom denniku je povinny vyzvat objednavatel’a aj na kontrolu ¢innosti, ktoré budu
d’al$im postupom prac zakryté, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent
povinnost, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat' naklady s tym
spojené.

8. Vsetky listy stavebného dennika musia byt oéislované a nesmu byt vynechané volné miesta. Zapisy do
stavebného dennika musia byt urobené Citatene a musia byt vzdy podpisané osobou, ktora prislusny zapis
urobila.

9. V pripade neoc¢akavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maji osobitny vyznam pre d’alsi postup vykonavania
diela robi zhotovitel aj prislusnu fotodokumentaciu, ktora sa stane suc¢ast'ou stavebné¢ho dennika.

10. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

11. Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko najneskor do 5 (piatich) dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIL.
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo §kody na diele

1. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatel'a diiom uhradenia ceny diela.

2. Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele pocas jeho vykonavania znaSa zhotovitel, ato az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

3. Veci, material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Nebezpecenstvo vsetkych skod
na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii diela spdsobenymi nesie zhotovitel. Kuipna cena tychto
veci je suCastou ceny za dielo. Veci a material obstarany zhotovitelom na vykonanie diela sa stdva sucastou
diela ich spracovanim (zabudovanim).

4. Skodou na diele je strata, zni¢enie, poskodenie alebo znehodnotenie veci bez ohl’adu na to, z akych priin k nim
doslo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné néklady odstrani tito Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu
v stlade s projektovou dokumentéaciou a touto zmluvou.

5. Zhotovitel’ postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost’ za vykonanie prac na diele podla
zmluvy. Pritom musi dodrzat” vSeobecne zavédzne pravne predpisy aj vSeobecne zavdzné nariadenia mesta
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Svidnik, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatel'ov
a za poriadok na stavenisku, ako i za ¢innosti majice negativny vplyv na zivotné prostredie.

Clanok VIIL

Odovzdanie a prevzatie diela
Ukoncenim diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre uspe$né ukoncenie preberacieho
konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela v zmysle bodu 4. tohto
¢lanku.
Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi najneskdr 3 (tri) pracovné dni vopred, kedy bude
dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel’ je nasledne povinny do 2 (dvoch) pracovnych dni
od oznamenia pripravenosti diela na jeho odovzdanie zacat’ preberacie konanie a riadne v iom pokracovat’.
O preberacom konani bude spisany Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktora podpiSu obe zmluvné strany.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach minimalne
nasledovné listiny a doklady:

e vyhlasenie o zhode s technickymi predpismi vratane spdsobu posudzovania zhody v zmysle zakona ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (obsahom vyhldsenia o zhode musi byt aj vyhlasenie
zhotovitel'a o tom, Ze dielo je v stlade s projektovou dokumentdciou, Ze je vykonané kvalifikovanymi
zamestnancami a v kvalite podla prislusnych platnych technickych noriem, schvalenych technologickych
postupov, a platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a bezpeénostnych predpisov); zhotovitel’ berie
na vedomie, ze vyhlasenie o zhode ho nezbavuje zodpovednosti za vadny vyrobok ani za skody sposobené
vadnym vyrobkom.

e  atesty, certifikaty na pouzité vyrobky a materialy,

e stavebny dennik,

e doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela,

e ostatné doklady potrebné podl'a prislusnych STN a EN.

V pripade, ak zhotovitel’ na odovzdavacom - preberacom konani neodovzda objednavatel’'ovi doklady uvedené
v odseku 4. tohto ¢lanku, resp. niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady budil netiplné, nie je mozné
povazovat’ dielo za dokoncené a prevziat’ ho. To znamena, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia,
su povazované za vadu diela.

V pripade zistenia akejkol'vek vady alebo nedorobku diela, objednavatel’ dielo neprevezme, ale spiSe sa so
zhotovitelom zapis, ktory bude minimalne obsahovat’ zistené nedostatky, spdsob ich odstranenia, lehotu, v
ktorej ich ma zhotovitel' odstranit, nahradny termin odovzdania a preberania diela, sankcie a pod. K
protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dojde az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela.

Clanok IX.

Zarucna doba — zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo md v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpoveda
technickym normam a predpisom SR a EU, nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania k uc¢elom predpokladanym v tejto zmluve a prebera na seba zavizok, Ze predmet plnenia bude
v zarucnej dobe spdsobily na pouzitie na tcel v zmysle projektovej dokumentacie.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
statickym posudenim, touto zmluvou a v§eobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom
sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
alebo na nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a ten na ich pouziti trval.
Zhotovitel' poskytne objednavatelovi na dielo zaruku za akost. Zaru¢na doba na dielo je v trvani
18 mesiacov. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela alebo poskodenia dicla zivelnou
pohromou. Na zabudované vyrobky dodédvané zhotovitel'om na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju
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kratSie zarucné doby sa vzt'ahuje zaru¢na doba garantovana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Zoznam
takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaru¢na doba je kratSia predlozi zhotovitel objednavatelovi pri
odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise.

Zaru¢na doba zacina plynut’ dilom odovzdania diela na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade
opravnenej reklamacie sa zarucna doba predlzuje o dobu, po ktoru bola odstraiovana vada diela. Oznamenie
vad diela (reklamacia) musi byt’ v pisomnej forme a musi obsahovat’ popis, ako sa vada prejavuje a miesto, kde
sa vada nachadza. Zhotovitel je povinny reklamaciu vybavit’ bezodkladne, najneskor do 30 dni po jej oznameni,
havarijné stavy bezodkladne.

Objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel', inou osobou na riziko
a na naklady zhotovitel’a, ak zhotovitel' po oznameni zistenych vad, vady neodstrani v lehote podl'a odseku 5.
tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranenej vady.

Clénok X.

Podmienky vykonania diela
Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost’ a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych osob na stavenisko,
za akukol'vek stratu alebo poskodenie diela, materialov, zariadeni, ktoré st predmetom tejto zmluvy, alebo za
stratu alebo poskodenie majetku (in¢ho ako dielo), za imrtie alebo zranenie akejkol'vek osoby v stvislosti s
vykonavanim diela a to pocas celého vykonavania diela, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, za bezpecnost’ technickych zariadeni pri pracach, za dodrziavanie
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a platnych technickych noriem, tykajicich sa ¢innosti pri vykonavani
diela a ochrany zivotného prostredia ako aj za dodrZiavanie platnych poziarnych predpisov a za poziarnu ochranu
diela. Zhotovitel' jej povinny preukazatelne poucit’ vsSetkych zamestnancov pracujucich na stavenisku o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a zabezpec€it’ im ochranné pracovné pomocky.
Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, majicich prislusna
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.
Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy, poziare,
havarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
Zhotovitel’ sa zaviizuje a Cestne prehlasuje, Ze bude dodrziavat® socidlne hPadisko. Socialnym hl'adiskom

pre ucely tejto Zmluvy o dielo je taky aspekt stvisiaci so zhotovenim diela, ktory vedie k pozitivnemu
socidlnemu vplyvu pri zhotoveni diela, najméd k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovnych prilezitosti,
dostojnym, spravodlivym a uspokojivym pracovnym podmienkam nad rdmec zakonom vyzadovanej povinnosti
ich zabezpecenia, k zvySovaniu zodpovednosti zhotovitel'a a dodavatel'ov zhotovitel'a vo vztahu k zaujmom
spolo¢nosti, najma integrovanim socialne prospesnych aktivit do ¢innosti zhotovitel'a a dodavatel'ov zhotovitel'a
a zmiernovaniu dosledkov ekonomického a socialneho zaostavania.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v pripade, ak bude pocas realizacie diela potrebovat’ navysit svoje kapacity pre
realizaciu diela, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

Clanok XI.
Sankcie

V pripade ak zhotovitel bude v omeskani s riadnym odovzdanim diela, z dovodov na jeho strane, ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny
diela bez DPH za kazdy aj zacaty deft omeskania s odovzdanim riadne vyhotoveného diela.

V pripade omesSkania objednavatel’a so zaplatenim splatného pefiazného zavézku voci zhotovitelovi, ma
zhotovitel' pravo pozadovat od objednavatela zaplatenie uroku z omeskania a to vo vySke ustanovenej
v nariadeni vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
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V pripade, ak zhotovitel' neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z celkovej ceny dicla bez DPH za
kazdy aj zaCaty deii omeskania.

Zmluvnu pokutu za opakované porusenie povinnosti je mozné ukladat’ aj opakovane. Zmluvna pokuta je
splatna v lehote 15 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na jej thradu zhotovitel'ovi.

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto
zmluve nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu Skody, ktorda mu bola spdsobend porusenim
povinnosti zhotovitel'a, na ktord sa zmluvna pokuta vztahuje, a to aj v rozsahu presahujucom zmluvnu
pokutu.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

. Zmluvné strany sa dohodli, ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada

opravnenie odstpit’ od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. Spdsob odstipenia od

zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

a) omeskanie zhotovitela s vykonavanim a odovzdanim diela objednavatel'ovi v dohodnutej Ilehote,
$pecifikovanej v ¢lanku III. bod 2. tejto zmluvy;

b) vykonavanie diela vrozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi
postupmi, uréenymi platnymi predpismi, alebo ak zhotovitel nepostupuje podla projektovej
dokumentacie, statického postudenia, stavebného povolenia, nedodava material, vyrobky, zariadenia alebo
konstrukcie pozadované v Projektovej dokumentacii;

¢) akobjednavatel’ ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni neposkytne zhotovitel'ovi spolupdsobenie
dohodnuté v ¢lanku III. bod 3 tejto zmluvy alebo ak ani v dodato¢ne poskytnutej primeranej lehote
neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko;

d) zhotovitel’ a jeho subdodavatelia (§11) nebol v Case uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora;

Odstupenie je mozné aj od ¢iastocne splnenej zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt pisomné, musi v iom byt uvedeny doévod odstiipenia a musi byt doruc¢ené

druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’ objednavatel'ovi Skodu v plnom rozsahu, ktora objednavatelovi vznikla

v stvislosti s poruSenim povinnosti a/alebo povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

V pripade ak ddjde k odstipeniu od zmluvy, zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny uz vykonanych prac. Pri

uréeni ceny vykonanych prac sa vychadza z ceny tychto prac uvedenych v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu

¢. 1 zmluvy, pricom sa prihliadne aj na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené zmluvné pokuty, pripadne iné
pohladavky vzniknuté zo zmluvy.

V pripade ak d6jde k odstiipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, objednavatel’ ma pravo na nahradu

nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitel’a, ktory dielo zrealizuje.

Clanok XIIL

Zaverecné ustanovenia
Zmluva o dielo je povinne zverejiiovana podla § S5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.
Zmluva o dielo nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva o dielo nadobudne uc¢innost’ v sulade s ustanovenim § 47a ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Z. z. diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Zhotovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnu sucinnost’.
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Akékol'vek dohody, zmeny ale/bo dodatky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavédzné len za podmienky,
ze su vykonané pisomnou formou, st prehlasené ako stcast’ alebo dodatok k tejto Zmluve o dielo, su
obojstranne podpisané zmluvnymi stranami.

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj pravne
pomery z nej vyplyvajice, vznikajuce a suvisiace zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budu zmluvné strany riesit’
predovsetkym vzajomnou dohodou.

V pripade, ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neti¢innym a/alebo nevykonatel'nym,
nie je tym dotknuta platnost’, G¢innost’ a/alebo vykonatelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Strany sa zavizuju
bez zbytoéného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, neti¢inné a/alebo
nevykonatelné, nahradit’ dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvicsej miere
zodpovedat voli stran v ¢ase uzatvorenia zmluvy

Zmluva o dielo je vyhotovena v Siestich (6) rovnocennych rovnopisoch, z ktorych $tyri (4) vyhotovenia patria

objednévatel'ovi a dve (2) vyhotovenia patria zhotovitel'ovi.
Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jednd o deii pracovny alebo kalendarny, ide o kalendarny der.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st spdsobilé na pravne tkony, ich zmluvna volnost’ nie je obmedzend, zmluvu
uzatvorili po vzajomnej dohode na zéklade ich slobodnej a vaznej vole, ktora prejavili uréite a zrozumitel'ne,
zmluvu neuzavreli v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluva je urobena v predpisanej forme,
zmluvu si pred jej podpisanim precitali a na znak sthlasu ju podpisali.

Neoddelitel'nou stucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1 - Oceneny Vykaz vymer — rozpocet stavby (v tlacenej i elektronickej podobe vo forméte

sexcel”)

Vo Svidniku, diia 04.03.2025 Vo Svidniku, diia 04.03.2025

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Mgr. Marcela Ivancova, primatorka JUDr. PhDr. Michal Goris¢ak, PhD.,
v mene objednavatel’ mesto Svidnik prokurista

Osobné udaje dotknutych osob sa spractvaju v sulade s NARIADENIM EUROPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych udajov a o volnom

pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a so

zakonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Informacie o spracuvani osobnych udajov prevadzkovatelom su vam plne k dispozicii na webovom sidle

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sidle a na vsetkych kontaktnych miestach

prevadzkovatel’a.



