Modernizacia MK v Kitoch — Kolldrova a Tovarenska uljcq

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podfa a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v zneni neskorgich zmien a dopinkov, a zdkona
£.343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien 3

doplinkov
(islo zmluvy u objednévatela: Lod5p04s
(islo zmluvy u zhotovitel'a: 03022025
Objednavatel': Obec Kity
Sidlo : Nam. Radlinského 981, 908 01 Kuty
Statutdrny orgén : Ing. Branislav Vavra, starosta
ICO: 00309672
DIC: 2021049459
Bankové spojenie : VUB, a.s.
IBAN: $K2902000000000001724182
Telefén : 034/699 9611
E-mail : https://www.kuty.sk/ , obec@kuty.sk
Zhotovitel" SIPSTAV s.r.0., r.s.p.
Sidlo: Jarkova 21, Sari$ské Michalany 082 22
Zapisany v: OR OS Presov, oddiel Sro, vloZka ¢. 36539/P
Zastupena: Peter Molcan - prokurista
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmiuvnych: Peter Molcan - prokurista
vo veciach technickych:  Lubomir Sivec - projektovy manaZér
1CO: 50226851
DIC: 2120231322
IC DPH: SK 2120231322
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s.
Cislo Gétu: SK80 7500 0000 0040 3456 9658
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Modernizacia MK v Katoch — Kollarova a Tovarenska yjjcq

Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchddzalom verejného obstardvania podlimitnej zdkazky
»,Modernizacia MK v Kitoch — Kollarova a Tovarenska ulica”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Objednavatel'poveruje vykonom stavebnéhodozoru nastavbe: doplniverejny obstard\(atei’pri
podpise zmluvy VECTEA SenICA (Mol .4 ro. = (NG . HIpOSCHV Ly SCHY,

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Miroslav Petrovic
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky €. 12266*20*)

L.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitelariadne a v€as vykonat dielo (stavbu) ,Modernizéda
MK v Katoch — Kolldrova a Tovarenska ulica” Projektovej dokumentdcie a Technickej spravy,
Cenovejatechnickej Specifikacie pontkaného rieSenia - vykazu vymer tvoriace Prilohu¢. 1 a3
tejto zmluvy a taktiez zdvdzok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi vSetky s tym suvisiace
doklady, tykajlice sa realizicie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné
k dspednému odovzdaniu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednévatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizdcii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cenazadielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend na zaklade vysledku verejného
obstardvania, na zdklade oceneného vykazu vymer, ktoritvori prilohu & 1 tejto Zmluvy av
zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskor$ich préavnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 416 240,41 €
DPH (5%) 20 812,02 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 437 052,43 €

Slovom: Styristotridsatsedemtisicpatdesiatdva EUR a $tyridsattri centov

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je zavazna pre obidve zmluvné strany.
Cena je konecna a su v nej zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené néaklady zhotovitela
priamo stvisiace s realizaciou projektu.

Objednavatelje povinny zavykonaniea prevzatie dielazaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu.

Fakturovat je moiné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesaénych intervaloch, po
ich protokoldrnom prebratiobjedndvatefom.

Zhotovitel' vystavifaktiru za vykonané stavebné préce. Splatnost faktiry je do 60kalendarnych
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dni odo diia doruéenia faktiry objedndavatelovia to po protokolarnom prevzatistavebnyeh
prac. Sufastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme
protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych préc zo strany Objednévatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktiranebude obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudd priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymistranami, je
objedndvatel'opravneny tuto vratit zhotovitelovina doplnenie. V takomto pripade zatne novd
lehota splatnosti plynat po dorudeni opravenej alebo dopinenej faktury objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od Gcinnosti zmluvy, vinkulovat
na bankovom ucte Zhotovitelafinanéné prostriedky alebo poskytnit bankovi zaruku vo vyske
5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovi zaruku.

Vykonova zdruka bude vratenda Zhotovitelovi do 10-tich kalendarnych dni po riadnom
odovzdani diela Objedndvatelovi resp. po odstraneni nedorobkov identifikovanych v
preberacom protokole.

M.
Cas a miesto plnenia

Miestom realizdcie predmetu zdkazky je k. 4. obce Kity, ul. Kolldrova a Tovarenska.

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy najneskér do 15 mesiacov odo dria
protokoldrneho prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram realizicie diela vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného
obstardvania bude do 14 dniod tGc¢innostizmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu &. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto &ldnku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucdinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat dielo v stlade
s technickou sprdvou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit prip. dodasne prerudit a na tieto skuto&nosti pisomne upozornit
objedndvatela hned ako ich zistil. Objedndvatel je povinny do desiatich pracovnych dni
rozhodnt o spdsobe dalsieho postupu pri vykondvani diela.

V pripade, Ze nebude moZné vykondvat dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujicich opatreni
vlddy ¢&i inych verejnych orgénov, z ddvodu obmedzenia dodévok materidlu, obmedzenia
pracovnikov na stavbe, z dévodu $irenia koronavirusu a ndkazy COVID-19), je zhotovitel
opravneny prerusit vykondvanie préc, ato nadobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutoénosti
je zhotovitef povinny pisomne informovat objednavatela,ato do najneskdr 5pracovnych dni
odo diia preruSenia vykonavania diela. O dobu prerusenia sa prediZuji vietky terminy plnenia.

Dielo sa za¢ne realizovat driom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objedndvatel sa zavidzuje
odovzdatzhotovitelovistavenisko najneskér do 14 dniod nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch
zmluvnych strdn. Zhotovitel sa zavidzuje bezodkladne po vyzve objedndvatela prevziat
stavenisko.
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V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzdjomne spolupracowvat
pri realizcii predmetu Zmluvy v stlade s niZiie uvedenymi podmienkami pricom sa zavaz yjj
poskytnut sivzajomnu suéinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Prdva a povinnosti Objedndvatela

a)

Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruiuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstrénil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stran ami
odstihlasenejdobe, nesplinisvoju povinnost, md Objedndvatel pravo odstipitod Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekdzkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmiuvy.
Objednavatel’ je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v pldanovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v €l. II., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej spréave, projektovejdokumentdcii a priloZzenému
rozpoCtu mozZe nariadit len Objedndvatel ato pisomnou formou a vylu¢ne v pripadoch
uvedenych v § 18 ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravaniv platnom zneni.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnui na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel'je v silade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktualne ddaje o svojich subdodavateloch, idaje o osobéach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tudaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informécie uvadza Zhotovitel'v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktualnych tdajov podla predchadzajlicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Gdaje Objednévatelovi. Ak Zhotovitel
hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskérv den, ktory
predchadza dniu, v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat, ozndamit Objednévatelovi
zmenu subdoddavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatela
poskytnut Objednavatelovi vietky tidaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce
splnenie podmienok Ucasti tykajlce sa osobného postavenia nového subdodavatelav
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdoddvky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné préce v rozsahu predmetu subdodévky.
Zhotovitel' zabezpedi, Ze pocas celej doby realizdcie stavebnych prac bude kaZdy
subdodavatel registrovanym socidlnym podnikom a teda mu bol priznany 3tatdt
registrovaného socidlneho podniku podla § 5 ods. 2 zdkona ¢. 112/2018 Z.z. o socialnej
ekonomike a socidlnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. V pripade
porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto
poru$enie povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy.

V pripade, 7e subdoddvatel spliia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddvatelov aich zmeny sa
toto porusenie povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy.
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e)

f)

8)

h)

j)

k)

n)

p)

Zhotovitel zabezpe¢i poistenie predmetu diela odo diia zaCatia realizacie stavby. Totg
poistenie preukéZe Objedndvatelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudn
d&innosti Zmluvy. Zhotovite! je zarovef povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti
za $kodu spdsobeni na majetku tretich os6b v stvislosti s jeho ¢innostou a prevddzkoy
pri realizacii diela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpeénostia ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostre dj,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace.
Zhotovitel'bude viest od prevzatiastaveniskaaZ do protokolédrneho odovzdaniastavby o
pracach a doddavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela nastavbe. Do stavebného dennika je dalejopravneny robit
zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativhy dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovia
taktiez vznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zépisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne 3pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialoy,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to (i tieto boli vykonévané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddvatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akikolvek nim spésobend,
alebo zapri€inenu $kodu pri realizécii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodend Cast diela
do pdvodného stavu, alebo zaplati ndhradu skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednavatel'opravneny jednostranne siodpocitat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizicie Diela na vlastné néaklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podl'a STN. Materidly astavebné
¢asti, ktoré nevyhovelikvalitativnym skidkam Zhotovitel odstranibezodkladne navlastné
ndklady. Preberacie skusky budi vykonavané v 100%-nomrozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel'sazavazuje dodrZiavat vietky pokyny Objedndvatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢isu v tejto zmluve uvedené alebo nie sa.
Zhotovitel'mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatefom zna$a zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni€enia uZ vykonanych pric
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovite!l povinny ich bezodkladne opranvit,
alebo nahradit na vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v ipinom sdlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednéavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit pdvodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyaétovat
tym vzniknuté ndklady pévodcovi $kad.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebnéhodennika a vopred,v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.
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a)

r

t)

u)

v)

y)

Zhotovitel' ma pravo vyvodzovat néroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisky i
vykondvani diela len vtedy, ked zabrafiujiice okolnosti ihned pisomne ozngm;j
Objedndvatelovi.

Ak je moiné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukong
realizaciu diela predtasne.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrZiavat zaviazné technické normy a dalie platné
normy vztahujuce sa na doddvku zmluvnych prdc a materidlov, platné v Sloven skej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby po ¢as
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Gdribe zarufend poZadovang
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpec¢nost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpe&nost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit ochranné pracovné pomocky v
stilade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatef opravneny
pozadovat zmiluvnd pokutu a jej odpocet vo fakttire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobevyzvat pracovn ikov
zhotovitela k uskuto¢neniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZite vypovedat a trvale
zakdazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske
300,- € za kaidy pozitivny vysledok skasky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. Vv
pripade, Ze pracovnici zhotovitela po€as, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrziavaju hygienické ndvyky a hrubo poruduju pravidld medziludského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvna pokutu vo vyske 300,- € za kaZdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
prdcu, ak zodpovedny Stavbyvedici zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budli nosit oblecenie zretefne oznalené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednévatel prehlad o fud'och pohybujtcich sa v ramci
staveniska. Firemnym 3titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatela
prdvo vykazat zo stavby.

Zhotovitel'je povinny zucastfiovat sa na kontrolnych diioch zvolavanych Objednavatelom,
s ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skondeniprac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podfa pokynov Objednavatelaa to v lehote najneskdr do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dria odstlpenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodato¢nej lehote uréenej Objednavatelom,
Objedndvatel ma prévo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnid pokutu vo vyske 500,- € ato za kaZdy aj zadaty den
omeskania.

Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnostiuvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny defi.

aa) Zhotovitel zabezpecina vlastné naklady fotodokumentéciu realizécie predmetu zmluvy

a tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

bb) Zhotovitel'sazavazuje predloZit elektronick i verziu podrobného rozpodtu (voformate MS

Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZzdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizdcie predmetu zmluvy.
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cc) Zhotovitel sa zavizuje, 7e podas celej doby realizécie stavebnych prac bygde
registrovanym socidlnym podnikom a teda mu bol priznany Statut registrovanéhg
socidlneho podniku podta § 5 ods. 2 zdkona €. 112/2018 Z.z. o sociédlnej ekonomike a
socialnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

dd) Zhotovitel je pri uskutoéneni stavebnych préc povinny zrealizovat predmet plnenia za
podmienok, na zéklade ktorych sa stal uspeSnym uchddzacom t.j., zakazka musi byt
realizovanad zamestnancami tUspedného uchddzada, pripadne subdodavatelmi, ktori
spifiaji rovnaké podmienky vyhradenej Gigasti ako zhotovitel (registrovany socidlny
podnik). V pripade porudenia povinnosti tykajicich sa priznaného Statutu
registrovaného podniku, resp. straty priznaného Statitu registrovaného podniku
Zhotovitelom alebo jeho subdoddvatelmi sa toto porusenie povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

V.
Zaruka

. Zéruéna doba zacdina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pit)
rokov, s vynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuji kratsiu
zéruént dobu. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vietky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel sispinipovinnostivyplyvajtice zo zaruénych listov,
navodov na pouzitie, navodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifik cif.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezped
odstranenie poruchy do 3 pracovnych dni od oznamenia poruchy. Telefénne Cislo na
nahlasovanie portch je: +421 948 122 692

. Zmluvné strany sa dohodlipre pripad vady diela, Ze po€as zaruénej doby ma Objednavatel' prévo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, v zavislosti od rozsahu vady, ato na zdklade pisomnej
reklamadcie vady Objednavatelom dorucenej Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"
4.1 nepristipik odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednévatelom alebo;
4.2 neodstranivady Dielaspravne;

Objednavatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitefa naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto €lanku, tak Objednavatel je
opravneny:
5.1 poZiadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit vady Diela sdm a to na néaklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na néklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlice zo zdruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto €lanku méie Objedndavatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené néklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢ldnku, pricom takato faktura je
splatnd do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel'zodpoveda za pripadné vady vykonanych pric dielav priebehu realizcie diela, ako aj
v zdrucnej dobe. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchddzanim s
dielom Objednavatefom po prevzati diela.
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7. Objednavatel sa zavédzuje, 7e reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a 1o
pisomnou formou Zhotovitelovi.

8. Ziru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, 73
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad do3lo k vymene jednotlivych
¢asti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynit nova zaru¢na doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Objednavatel preukdzatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelowi
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu,

2. Zhotovitel sa zavazuje spinit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd zariadne pinenie predmetu zmluvy a prijeho pinenije povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvdznymi predpismi a technickymi
normami.

3. Priplnenipredmetu zmluvy Zhotovitelzodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
préci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

4. V pripade, Ze Zhotovitel neméZe plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych préc
podiaél. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednéavatela.

5. Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préac zabezpedovat ich kontrolu.

6. Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opréavneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ticely vykonu kontroly podla predchadzajicej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentdcie k predmetu zmluvy.

7. Objednavatelje opravnenyprihrubom porusenipovinnostiZhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavaniasluZby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednadvatela, iné zloiky Statnych organov
(inSpektordt prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh poruenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych préc pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy €2 — Casowy
harmonogram realizacie diela.

8. Zhotovitel'je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu nanevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prac, taktie? ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoZfiujice realizovanie stavebnych pric dohodnutym
spésobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytoéného odkladu Objedndvatelovi.

9. Ak Zhotovitel'pocas pInenia predmetu zmluvy spdsobivlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednadvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknuti $kodu nahradiv plnej vy3ke.

VIL.
Zmluvna pokuta

1. V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
podrobnom €asovom harmonograme realizécie diela alebo v pripade omeskaniaZhotovitelas
riadnym a v€asnym protokoldrnym odovzdanim diela ma Objednévatel préavo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kaZdy aj zacaty der omegkania pokial toto vzniklo
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vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objedndvatela, resp ;
dévodov vy3sej moci .

Ak bude Zhotovitel vomegkani s riadnym a véasnym odstrdnenim vad a nedorobkoy
oznamenych Objednédvatelom pocas realizécie dielaalebo uvedenych v protokole o odovz dgni
a prevzatidiela alebo zistenych v zdruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatejoyi
zmluvni pokutu vo vySke 100,- € za kaZdy aj zacaty den omeskania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kaZdid vadu samostatne, pokial'ide o havarijny stav je zmluvnd pokuta vo
vyske 500,- € za kaZdy aj zacaty defi omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného staw.

V pripade omeskania Objedndvatela so spinenim svojho pefiainého zdvizku akéhokoliek
druhuo viac ako 60 dni, vyplyvajicehoz tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na drok zomesk ania
vo vyske 0,1% z dihovanej Ciastky za kaZdy defi omeskania.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti uvedenych vcl. IV bod 3 tykajucej sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdoddvatela alebo vyuZitie
subdodévatela, ktory nesplfia podmienky podla § 32 ods. 1 ZVO) alebo ak sa preukéie, %
niektory zo subdoddvatelov nie je socidlnym podnikom, mé objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdé porusenie ktorejkolvek z vys$ie uvedenych povinnostia
to aj opakovane.

Uplatnenim vy3Sie uvedenych sankcii nie je dotknuté prévo objednavatela na ndhradu Skody
spdsobenej omeSkanim dokonéenia a spinenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdcie a pravo na
nahradu $kody sp6sobenej na majetkuobjednévatela, ktoré spdsobizhotovitel' prizhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuji za
primerané.

VIIL.
Zmena Diela, naviac a menej prace

Vietky spresnenia, doplnenia alebo zmeny poZadované Zmluvnymi stranami nad ramec
predmetu plnenia a prac, ktorych opodstatnenost bude podas realizécie Diela zistend,
pripadne obmedzenia rozsahu Diela bud rie3ené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre
uzatvorenie dodatkov k Zmluve budd prijaté zmenové listy schvalené oboma Zmluvnymi
stranami. Zmenové listy méZu obsahovat spresnenie $pecifikacie nahradenim poloZiek pric,
dalej naviac préce v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodnu na roz$ireni Diela alebo menej
prace, ak sa Zmluvné strany dohodni na obmedzenirozsahu Diela.

Naviac préce predstavujd prace nad rdmec dojednany v Zmluve. Menej prace predstavuju
prace, ktoré nebude potrebné realizovat vzhladom na rozsah rieSenia projektovej
dokumentacie pre realizaciu stavby a budd odpo¢itané z ceny Diela, alebo budu nahradené
inymi poloZkami préc v ramci Specifikacie ceny Diela.

PripoZiadavke nazmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel alebo Objednévatel preloZi pisomnt poZiadavku na zmenu rozsahu Diela.
Zaroven s Zmluvné strany povinné sa navzdjom informovat zapisom do stavebného
dennika stavby.

b) Do 10 kalendérnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poZiadavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona Zhotovitel ocenenie ceny Diela a
predloZi ho Objedndvatelovi s odhadovanymi mnoZstvami, ktoré bude obsahovat:
grafické znazornenie (nadrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujici druh, rozsah,
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miesto a dalSie charakteristiky prac alebo dodavok nevyhnutné k pochopeniu navySeni
rozpottu ako aj porovnanie so zékladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny. Priocen e
zmeny Diela postupuje Zhotovitel nasledovne:

(i) pri poloZkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k Zmluve byde
zachovana ich jednotkova cena,

(ii) pri poloZkach nenachadzajcich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniky
Cenkros budui pouZité cennikové ceny poZadovanych naviac prac,

(iii) pri poloZkédch nenachadzajlcich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku Cenkros,
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkuldciu
obsahujticu rozbor jednotkovych cien podrla kalkulaéného vzorca.

c) Objednavatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo diia doruce nia
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranamiv
zdvislosti od rozsahu navrhovanejzmeny, rozhodne ¢itrva na vykonanizmeny Diela alebo
nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval v ramci pldnovanych lehét v zmysle
Casového harmonogramu realizicie diela.

d) Vpripade, Ze Objedndvatelstihlasis ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel vyhotovizmenowy
list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu
Diela obsiahnutd v zmenovom liste realizovat a Objednévatel je povinny zaplatit za tuto
zmenu Diela.

4. Schvdlené zmenové listy sa stanl podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmiuve v
dohodnutom €ase; inak v ¢ase primerane ur¢enomObjedndvatelfom; ak marozsah zmien vplyv
na ¢as pinenia Diela, Zmluvné strany st opravnené v dodatku primerane upravit aj ¢as plnenia
Diela.

5. V pripade, Ze sazmena Diela bude tykat,,menej prac”, t. j. préc, ktoré z objektivnych dévodov
nebudd realizované, Zhotovitel spracuje, predlozia Objedndvatel'schviliodpoctovy zmenow
list s odpo¢tom konkrétnych poloZiek rozpoctu.

6. Na zdklade odsthlasenych a oprévnenou osobou Objedndvatela podpisanych zmenowych
listov spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel predloZi Objednévatelovi ndvrh dodatku ku
Zmluve, ku ktorému priloZi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvédlenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok krozpoctu (tvoreny rekapituldciou ocenenia zmien podla jednotlivych
zmenovych listov) origindlne podpisany $tatutdrnym zdstupcom Zhotovitela, opatreny
origindlnym odtlackom peciatky Zhotovitela a Objedndvatela, origindlne podpisany
opravnenou osobou Objedndvatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

c) pisomny sahlas projektanta k pracam alebo zmenam.

7. Cenu dielavrozsahujeho nevykonanej¢astije mozné menit pisomnym dodatkom po uplynuti
kazdych 12 mesiacov odo dria podpisu tejto Zmluvy o cenovy medziroény nérast vypoéitany s
pouZitim indexu cien stavebnych préc vydanym Statistickym Gradom Slovenskej republiky, k
poslednému driu Stvrtroka, ktorym konéi obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto Zmluvy.
Porovnavanie aktudineho indexubude vykondvanék indexu cien stavebnych préc a materidlov
1. 3tvrtrok 2024 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel'viak nemad pravo na zvy$enie ceny
takych préc, ktoré omeskalz dévodov na jeho strane. Ndvrh na Gpravu ceny diela indexaciou s
odbvodnenim ozndmi zhotovitel' objednévatelovi pisomne v lehote do 7 dni od jej
vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykond dodatkom k Zmluve, ktory sa tymto
zmluvné strany zavazuji podpisat v lehote do 30 dni od doruéenia vyzvy zhotovitela na jeho
uzatvorenie. Zhotovitel' vyhotovi stipis stavebnych prac a dodavok zo zdkladného rozpoctu
neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny sipis bude preindexovany
indexom Statistického uradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako prilcha
dodatku doloZi stipis podla vy3ie uvedeného principu.
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8. Zhotovitel sa nemdze dovoldvat a uplatiiovat naroky na zvy$enie ceny za Dielo v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentacie,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii Diela.

I1X.
Odstipenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukonc¢it:
a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,
b) okamZitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov vodi druhej strane.

2. Odstapenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhejzmluvnej strane zaroveri s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je
icinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa mé za to, Ze je odstipenie
dorucené tretiden po jeho odoslani. Dorudujesazésadne naposledn Gzndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje:

i. omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizécie diela o viac ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedIfioval (vy3sia moc),

ii. Zhotovitel'doda Objedndvatelovi predmet zmluvytakych parametrov, ktoré si v rozpore
s touto zmluvou,

ii. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktdry o viac ako 60 kalendarnych dni.

iv. porudenie povinnosti Zhotovitela podla bodu IV.3. b), ), d) a dd) tejto zmluvy.

V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zékladné akostné technické ukazovatele podia
prislu$nych STN.

vi. ak zhotovitel stratil Statit registrovaného socidlneho podniku podla § 5ods. 2 zdkona¢.

112/2018 Z.z. o socidlnej ekonomike a socidlnych podnikoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

4. Odstupenie od zmluvy mé nésledky stanovené prisluinymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak.

5. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaZuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré neméZu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia a epidémia atd" Oslobodenie od zodpovednostiza nesplnenie predmetu
pineniatrva po dobu pdsobenia vy$iejmoci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodni o dalsom postupe. Ak neddjde k dohode, mad strana,
ktoréd sa odvolala na okolnosti vyluéujice zodpovednost, pravo odstdpit od zmluvy. U¢inky
odstupenia nastant diiom doruéenia ozndmenia o odsttpeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpeéenie dévernych informécii

1. Vsuvislosti s ddvernymi informdaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaida
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skoné&eni
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platnosti tejto zmluvy uchovdvat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek inform gt
oznalenych za déverné a nebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretjm
strandm bez predchddzajuceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
spdsobom, ako na naplnenie uéelu tejto Zmluvy.

Clanok XI.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu overovania stvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnostia Gcinnosti zmluvy o poskytnuti dotdcie a
vykonavany vsdlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymiosobami navykon
tejto kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebnd siéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objedndvatela v silade s poZiadavkami
prisluSnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sti¢innost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.

XIil.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka $pecifikdcia ponidkaného rieSenia - Vykaz vymer
Priloha ¢. 2: Casovom harmonograme realizacie diela

Priloha €. 3: Projektovd dokumentdcia (predioZi objedndvatel pri podpise zmluvy)
Priloha €. 4: Elektronickd verzia rozpoétu projektu v MS Excel

Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné ddaje subdoddavatelov

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobuda tcinnost po spineni odkladacej podmienky, ktord spoéiva v tom Ze:
a) dodjde k uzavretiu platnej a Géinnej zmluvy o poskytnuti NFP a
b) déjde k schvdleniu procesu verejného obstardvaniazo strany poskytovatela NFP, resp.
déjde k vykonaniu rizikovej analyzy, na zaklade ktorej bude verejné obstardvanie
oznacené ako nerizikové a
c) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia zmluvy o poskytnuti NFP alebo neschviélenia procesu verejného
obstardvania poskytovatelom NFP alebo nevykonaniu rizikovej analyzy, objedndvatel je
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Zhotovitelovi v takomto pripade nevznikd Ziaden ndrok
na ndhradu skody.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strén.

Obidve zmluvné strany sa zavizuji ohlasit vietky zmeny a doplnky Gdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zdvaznych préavnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory anedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat' pisomnu formu a v pripade, 7e sa zmluvné
strany nedohodnu, budi sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto
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zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sidmi.

6. V pripade zmenyobchodného mena, nazvu, sidla, pravnejformy, $tatutdrnych organov ale ho
i spésobu ich konania za zmluvnd stranu, bankového spojenia a Cisla Gctu, oznami strang,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skuto¢nost druhejzmluwvnej
strane a to bez zbytotného odkladu, inak povinn zmluvnd strana zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto shvislosti musela vynaloZit druha zmluvnj
strana.

7. Prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaji aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

8. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako origindl. KaZda zmluvna strana obdrii
dva rovnopisy.

9. Zmluvnéstrany prehlasuju, Ze zmluvabola uzatvorendslobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmiluva bola pred podpisanim nahlas preditana, vysvetlena a zmluvné strany na znak tcho, 7e
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tito vlastnorucéne podpisali.

Za Zhotovitela Za Objednavatela
V Bratislave dria 12.2.2025

SIPSTAV s.r.0., r.s.p.

Jarkova 21, 082 22 Sarisske Michalany
ICO: 50 226 851

IC DPH' 82120734322

Peter Mol¢an //if)g Branislav Vévra 1
Prokurista §IPSTAY s.r.0., 1.5.p. starosta obce
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