
Zmluva o dielo  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení́ neskorších predpisov 

(ďalej aj „Autorský zákon“) 

 

 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

sídlo                          Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  

oprávnený konať           Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda 

IČO                          36063606 

DIČ    2021608369 

bankové spojenie               Štátna pokladnica 

IBAN                    SK92 8180 0000 0070 0048 7455 

osoby oprávnené rokovať  doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová 

svetlana.waradzinova@region-bsk.sk  

    Vladimír Vovolka 

vladimir.vovolka@region-bsk.sk  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Skupina dodávateľov, na základe zmluvy o spolupráci zo dňa 16. 12. 2024 zastúpená 

spoločnosťou:  

FVA, s.r.o. 

sídlo    Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

oprávnený konať  Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa, konateľ 

    Ing. Mgr. rt. Martin Vanko, konateľ 

IČO    36671649 

DIČ    2022238130 

IČ DPH   SK2022238130 

bankové spojenie  TATRABANKA a.s.   

IBAN    SK11 1100 0000 0026 2811 6366 

zapísaný   v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro,  

vložka číslo 42182/B 

osoby oprávnené rokovať Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa 

    Ing. Mgr. art. Martin Vanko 

fva@fva.sk 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ 

a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ 

 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“): 
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Preambula 
 

Objednávateľ k investičnej akcii „Synagóga Svätý Jur“ (ďalej len „Investičná akcia“) 

vyhlásil, v súlade s § 119 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“), 

architektonickú súťaž návrhov uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov 

vo Vestníku verejného obstarávania 182/2024 pod zn. 22739 - MNA zo dňa 13. 09. 2024; 

súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 05. 09. 2024 pod číslom 

KA-808/2024. 
 

Synagóga v Svätom Jure je národnou kultúrnou pamiatkou. 
 

Zhotoviteľ predložil v architektonickej súťaži návrhov architektonický návrh, ktorý́ bol 

porotou vyhodnotený ako víťazný́ (ďalej len „Architektonický návrh“). 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti  

so záväzkami Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, a to: 

a) záväzkami Zhotoviteľa 

i) realizovať predmet zákazky „Synagóga Svätý Jur“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu 

a za podmienok podľa tejto Zmluvy a v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy 

„Opis predmetu zákazky“, 

ii) vykonávať autorský dozor počas realizácie Investičnej akcie uskutočňovanej 

podľa Architektonického návrhu, 

iii) udeliť Objednávateľovi licenciu na použitie Diela 

b) záväzkami Objednávateľa 

i) poskytovať Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade s touto Zmluvou 

pri zhotovovaní Diela, 

ii) prevziať riadne a včas vykonané Dielo, 

iv) zaplatiť Zhotoviteľovi za činnosti podľa tejto Zmluvy a za udelenú licenciu  

na použitie Diela dohodnutú cenu/odplatu vo výške a spôsobom dohodnutých 

Zmluvou. 
 

2. Predmetom Diela je: 

a) rozpracovanie Architektonického návrhu do formy plnohodnotnej architektonickej 

štúdie (ďalej aj „Architektonická štúdia“), 

b) vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie Investičnej akcie ak bude potrebné 

(ďalej aj „Vypracovanie DÚR“), 

c) inžinierska činnosť pre zabezpečenie a vydanie územného rozhodnutia a nadobudnutie 

jeho právoplatnosti ak bude potrebné (ďalej aj „IČ DÚR“), 

d) vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie Investičnej akcie (ďalej aj 

„Vypracovanie DSP“), 

e) inžinierska činnosť pre zabezpečenie a vydanie stavebného povolenia, príp. iného 

povolenia, a nadobudnutie jeho právoplatnosti (ďalej aj „IČ DSP“), 



f) vypracovanie dokumentácie pre realizáciu Investičnej akcie (ďalej aj „Vypracovanie 

DRS“), 

g) vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Investičnej akcie (ďalej aj 

„Vypracovanie DSRS“), 

h) inžinierska činnosť pre zabezpečenie a vydanie kolaudačného rozhodnutia 

a nadobudnutie jeho právoplatnosti (ďalej aj „IČ DSRS“), 

i) výkon autorského dozoru (ďalej aj „Výkon AD“), súčinnosť s orgánmi štátnej správy 

na ochranu pamiatkového fondu (ďalej aj „Súčinnosť pri ochrane PF“) a súčinnosť 

pri realizácií verejného obstarávania na zhotoviteľa Investičnej akcie (ďalej aj 

„Súčinnosť pri VO“) 

 

 

 (ďalej spolu len „Predmet diela“ a jednotlivo aj ako „Výkonová fáza“ alebo „Časť 

diela“). 
 

3. Predmet diela je Zhotoviteľ povinný zhotoviť a vykonať odborne a v súlade so všetkými 

prísl. právnymi normami vrátane zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, alebo predpisov, ktoré ich nahradia, a technickými 

normami a/alebo záväznými normami platnými v Slovenskej republike v čase dodania 

Predmetu diela alebo Časti diela, za podmienok a v rozsahu dohodnutých Zmluvou, vrátane 

jej príloh, ako aj v súlade s podkladmi odovzdanými Objednávateľom a s pokynmi 

Objednávateľa. 
 

4. Pokiaľ táto Zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach Zmluvných 

strán, má sa za to, že tieto výkony a povinnosti sa viažu výlučne k Predmetu zmluvy 

a Predmetu diela. V prípade, ak by výkony alebo povinnosti nemali priamo súvisieť 

s Investičnou akciou, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného 

písomného dojednania Zmluvných strán. 

 

Článok II. 

Predmet diela  
 

1. Architektonická štúdia  

Zhotoviteľ je povinný dopracovať víťazný architektonický návrh do formy plnohodnotnej 

architektonickej štúdie ( ďalej len „AŠ“ ) tak, aby slúžila ako dostatočný podklad pre 

vydanie záväzného stanoviska KPÚ a vypracovanie ďalších stupňov projektovej 

dokumentácie, pričom AŠ bude Zhotoviteľom spracovaná a Objednávateľovi odovzdaná 

v tlačenej a elektronickej podobe.  

 

Požiadavky na dodanie AŠ: 

• v tlačenej podobe na účely získania záväzného stanoviska KPÚ k Investičnej akcii - 3 

tlačené súpravy 

• v digitálnej forme (USB) - 1 kompletné pričom výkresovú dokumentáciu dodať 

vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls. 
 

Prerokovanie a schválenie:  



• pracovné stretnutia a záverečné prerokovanie podľa bodu 10. tohto článku. 
 

2. Vypracovanie DÚR ( obligatórne ) 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu pre vydanie územného 

rozhodnutia Investičnej akcie (ďalej len „DÚR“) v súlade s prísl. právnymi predpismi, 

technickými normami a touto Zmluvou, vrátane jej príloh, tak, aby na jej základe mohlo 

byť vydané právoplatné územné rozhodnutie, pričom DÚR bude Zhotoviteľom spracovaná 

a Objednávateľovi odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe. 
 

Požiadavky na dodanie DÚR: 

• v tlačenej podobe na účely získania územného rozhodnutia Investičnej akcie - 6 

tlačených súprav 

• v digitálnej forme (USB) - 2 kompletné pričom výkresovú dokumentáciu dodať 

vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls. 
 

Prerokovanie a schválenie:  

• pracovné stretnutia a záverečné prerokovanie podľa bodu 10. tohto článku. 
 

3. IČ DÚR ( obligatórne ) 

Zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií, 

rozhodnutia potrebné pre vydanie územného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie územného 

rozhodnutia podá Zhotoviteľ v rámci inžinierskej činnosti, Zhotoviteľ zabezpečí 

nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia. 
 

Zhotoviteľ bude priebežne informovať Objednávateľa o postupe prác na inžinierskej 

činnosti formou písomných správ zaslaných v elektronickej forme na adresu osoby 

oprávnenej rokovať za Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy (ďalej len „Oprávnená 

osoba objednávateľa“). 
 

4. Vypracovanie DSP 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia 

Investičnej akcie (ďalej len „DSP“) v súlade s prísl. právnymi predpismi, technickými 

normami a touto Zmluvou, vrátane jej príloh, tak, aby na jej základe mohlo byť vydané 

právoplatné územné rozhodnutie, pričom DSP bude Zhotoviteľom spracovaná 

a Objednávateľovi odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe. 
 

Požiadavky na dodanie DSP: 

• v tlačenej podobe na účely získania stavebného povolenia Investičnej akcie - 6 tlačených 

súprav 

• v digitálnej forme (USB) - 2 kompletné pričom výkresovú dokumentáciu dodať 

vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls. 
 

Prerokovanie a schválenie:  

• pracovné stretnutia a záverečné prerokovanie podľa bodu 10. tohto článku. 
 

5. IČ DSP 

Zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií, 

rozhodnutia potrebné pre vydanie stavebného povolenia, resp. zmeny stavebného 

povolenia. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podá Zhotoviteľ v rámci inžinierskej 

činnosti, Zhotoviteľ zabezpečí nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia. 
 



Zhotoviteľ bude priebežne informovať Objednávateľa o postupe prác na inžinierskej 

činnosti formou písomných správ zaslaných v elektronickej forme na adresu osoby 

oprávnenej rokovať za Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy (ďalej len „Oprávnená 

osoba objednávateľa“). 
 

6. Vypracovanie DRS 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu realizácie Investičnej akcie (ďalej 

len „DRS“) v súlade s prísl. právnymi predpismi, technickými normami a touto Zmluvou, 

vrátane jej príloh, tak, aby na jej základe mohol byť vybraný úspešný uchádzač 

na zhotovenie Investičnej akcie, pričom DRS bude Zhotoviteľom spracovaná 

a Objednávateľovi odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe. 
 

Požiadavky na dodanie DRS: 

• v tlačenej podobe na účely výberu úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní 

na zhotoviteľa Investičnej akcie - 8 tlačených súprav 

• v digitálnej forme (USB) - 2 kompletné pričom výkresovú dokumentáciu dodať 

vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls. 
 

Prerokovanie a schválenie:  

• pracovné stretnutia a záverečné prerokovanie podľa bodu 10. tohto článku. 
 

 

7. Vypracovanie DSRS 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu skutočnej realizácie Investičnej 

akcie (ďalej len „DSRS“) v súlade s DRS, prísl. právnymi predpismi, technickými normami 

a touto Zmluvou, vrátane jej príloh, tak, aby obsahovala všetky údaje ako bola v skutočnosti 

realizovaná Investičná akcia a aby bola spôsobilá byť podkladom na konanie o povolení 

užívania Investičnej akcie, pričom DSRS bude Zhotoviteľom spracovaná 

a Objednávateľovi odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe.  
 

Požiadavky na dodanie DSRS: 

• v tlačenej podobe na účely vydania príslušných povolení a vyjadrení - 5 tlačených 

súprav 

• v digitálnej forme (USB) - 2 kompletné pričom výkresovú dokumentáciu dodať 

vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls. 
 

Prerokovanie a schválenie: 

• pracovné stretnutia a záverečné prerokovanie podľa bodu 10. tohto článku. 
 

8. IČ DSRS 

Zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií, 

rozhodnutia potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o kolaudačné 

konanie podá Zhotoviteľ v rámci inžinierskej činnosti, Zhotoviteľ zabezpečí nadobudnutie 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.   
 

Zhotoviteľ bude priebežne informovať' Objednávateľa o postupe prác na inžinierskej 

činnosti formou písomných správ zaslaných v elektronickej forme na adresu Oprávnenej 

osoby objednávateľa.   
 

Po ukončení IČ DSRS Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi kópie všetkých žiadostí 

a originály všetkých stanovísk z IČ DSP a IČ DSRS.  
 



9. Výkon AD 

Zhotoviteľ bude vykonávať odborný autorský dohľad v súlade s rozsahom prác 

podľa sadzobníka UNIKA. 

Súčinnosť pri ochrane PF 

Zhotoviteľ bude súčinný s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. 
 

Súčinnosť pri VO 

a) rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov: 

Zhotoviteľ je povinný 

• stanoviť aktuálnu cenu stavebných prác Investičnej akcie, 

• poskytnúť súčinnosť pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky, 

b) rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:  

Zhotoviteľ je povinný 

• poskytnúť súčinnosť pri vysvetľovaní DRS, ktorá je súčasťou podkladov na výber 

zhotoviteľa stavebných prác Investičnej akcie,  

• opravovať zistené chyby v DRS, ktorá je súčasťou podkladov na výber zhotoviteľa 

stavebných prác Investičnej akcie, 

• poskytovať súčinnosť pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie 

a nápravu a k vyjadreniam k námietkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní 

pričom súčinnosť musí byt' poskytnutá v primeraných lehotách určených 

Objednávateľom tak, aby Objednávateľ mohol riadne a včas poskytnúť 

vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zákonom o VO 

predpísaných lehôt, 

c) rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk: 

Zhotoviteľ je povinný 

• spolupracovať s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk, 

• poskytovať súčinnosť pri vypracovaní vyjadrení k námietkam uchádzačov tak, aby 

Objednávateľ mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom 

vo verejnom obstarávaní v rámci zákonom o VO predpísaných lehôt 

pričom súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených 

Objednávateľom. 
 

10. Pracovné stretnutia podľa tohto článku sa budú konať podľa potreby, min. však raz 

mesačne, a to na úrovni osôb oprávnených rokovať za Zmluvné strany uvedených v záhlaví 

Zmluvy (ďalej len „Oprávnené osoby“), príp. iných osôb zastupujúcich Zmluvné strany, 

a v prípade potreby aj za účasti zástupcov dotknutých orgánov štátnej správy; v rámci 

priebežných pracovných stretnutí bude zo strany Zhotoviteľa prezentovaná rozpracovaná 

príslušná výkonová fáza, ktorá bude podliehať schváleniu Objednávateľom. Záverečné 

prerokovania podľa tohto článku na úrovni Oprávnených osôb, príp. iných osôb 

zastupujúcich Zmluvné strany, a v prípade potreby aj za účasti zástupcov dotknutých 

orgánov štátnej správy sa uskutoční v závere prác pred odovzdaním príslušnej Výkonovej 

fázy  Objednávateľovi; predmetom záverečného prerokovania bude schválenie výsledkov 

príslušných Výkonových fáz. Zhotoviteľ vyhotovuje z pracovných stretnutí a záverečných 

prerokovávaní (spolu ďalej len „Stretnutia“) písomný zápis v počte rovnopisov 

pre zástupcu každého účastníka Stretnutia. Stretnutia sa budú konať v mieste podľa dohody 

s Objednávateľom. Zápis zo Stretnutí bude podpísaný zástupcami Zmluvných strán.   
 



11. V prípade, ak zápis zo Stretnutia bude obsahovať výhrady vznesené Objednávateľom 

a/alebo dotknutým orgánom štátnej správy, je Zhotoviteľ povinný prepracovať prísl. 

výkonovú fázu alebo jej časť v zmysle vznesených výhrad a bezodkladne informovať 

Objednávateľa o vykonanej náprave. 

 

Článok III. 

Čas plnenia 
 

Predmet diela, resp. jednotlivé Výkonové fázy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade 

s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, vrátane jej príloh, pokynmi a finančnými 

možnosťami Objednávateľa, a to v lehotách  podľa nasledujúcich bodov tohto článku: 
 

1. Architektonická štúdia 

Začiatok prác - do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

Odovzdanie -  do 30 dní odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu začaté. 

2. Vypracovanie DÚR ( obligatórne ) 

Začiatok prác - do 3 pracovných dní od výzvy Objednávateľa na začatie prác 

Odovzdanie -  do 60 dní odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu začaté. 

3. IČ DÚR ( obligatórne ) 

Začiatok prác - do 3 pracovných dní od výzvy Objednávateľa na začatie prác 

Odovzdanie -         do 90 dní odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu začaté. 

 

4. Vypracovanie DSP 

Začiatok prác - do 3 pracovných dní od výzvy Objednávateľa na začatie prác 

Odovzdanie -  do 90 dní odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu začaté. 
 

5. IČ DSP 

Začiatok prác - do 3 pracovných dní od výzvy Objednávateľa na začatie prác 

Odovzdanie -  do 90 dní odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu začaté. 
 

6. Vypracovanie DRS 

 Začiatok prác - do 3 pracovných dní od výzvy Objednávateľa na začatie prác 

Odovzdanie -  do 90 dní odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu začaté. 

7. Vypracovanie DSRS 

Začiatok prác - do 3 pracovných dní od výzvy Objednávateľa na začatie prác 

Odovzdanie -  do 30 dní odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu začaté. 
 

8. IČ DSRS 

Začiatok prác - do 3 pracovných dní od výzvy Objednávateľa na začatie prác 

Odovzdanie -  do 90 dní odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto bodu začaté. 

 

9. Výkon AD, Súčinnosť pri ochrane PF, Súčinnosť pri VO 

 

 

Začiatok prác - do 3 pracovných dní od výzvy Objednávateľa na začatie prác 

Ukončenie prác -  do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ktorým bolo  

povolené užívanie Investičnej akcie alebo iného rozhodnutia 

podľa príslušných právnych predpisov 
 



    
 

 

Zhotoviteľ je povinný v rámci Súčinnosti pri VO poskytnúť odpovede, s prípadnou úpravou 

DRS, na otázky uchádzačov vo verejnom obstarávaní alebo dotknutých orgánov k DRS 

najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa odoslania otázok uchádzačov Objednávateľom 

Zhotoviteľovi, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. Zmluvné strany sa 

dohodli, že otázky a odpovede budú odosielané e-mailom na e-mailové adresy Oprávnených 

osôb. Súčinnosť Zhotoviteľa musí byť dostatočne včasná tak, aby Objednávateľ ako verejný 

obstarávateľ mal možnosť na základe súčinnosti Zhotoviteľa včas poskytovať vyjadrenia 

a odpovede jednotlivým uchádzačom a/alebo príslušným kontrolným orgánom v rámci 

verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác Investičnej akcie alebo dotknutým 

orgánom v rámci konaní o povolení Investičnej akcie a/alebo povolení na užívanie 

Investičnej akcie. 
 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že ak posledný deň lehoty podľa tohto článku pripadne na deň 

pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 
 

11. Predmet diela, resp. jeho Výkonová fáza sa považuje za splnený/splnenú protokolárnym 

odovzdaním a prevzatím Predmetu diela, resp. Výkonovej fázy Objednávateľom. 
 

12. Ak vzniknú počas plnenia predmetu Zmluvy prekážky, ktoré Zmluvné strany nemohli 

predvídať v čase vzniku záväzku, ktoré nemôžu ovplyvniť (teda nezávisia od konania, resp. 

od nekonanie povinnej Zmluvnej strany) a ktoré bránia dodržať dohodnutý čas plnenia 

(napr. ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu 

uplatňovania kompetencií tretích strán, najmä zo strany schvaľujúcich orgánov), predlžuje 

sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá 

Zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od ich vzniku, informovať 

druhú Zmluvnú stranu, a to preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom), a súčasne 

vznik takýchto prekážok vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať.  
 

13. Čas plnenia sa predĺži aj v prípade, ak Zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní Diela 

v dôsledku toho, že mu Objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej 

Výkonovej fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej Výkonovej fázy, ktorá je 

projektovou činnosťou; v takomto prípade je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne 

upozorniť Objednávateľa na túto prekážku. Pre vylúčenie pochybností, na každej 

Výkonovej fáze, ktorá je projektovou činnosťou, je Zhotoviteľ oprávnený a povinný začať 

pracovať až na základe písomného pokynu Objednávateľa. 
 

14. Výzvu na začatie prác pre jednotlivé Výkonové fázy zašle Oprávnená osoba objednávateľa 

na e-mailovú adresu osoby oprávnenej rokovať za Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy 

(ďalej len „Oprávnená osoba zhotoviteľa“). 

 

Článok IV. 

Cena Diela 
 

1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie Diela, ako aj jeho Výkonových fáz, je určená dohodou 

Zmluvných strán, podľa § 3 a § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení  neskorších predpisov, ako cena 



maximálna; maximálna je celková cena Diela ako aj cena za jednotlivé Výkonové fázy tak, 

ako je uvedené nižšie v tomto článku. 
 

2. Cena za Dielo celkom:  

Cena bez DPH   162.500.- EUR      

DPH 23%    37.375.- EUR            

Cena spolu s DPH   199.875.- EUR         

pozostávajúca z čiastkových plnení podľa bodov 2. až 14. tohto článku v zmysle 

Výkonových fáz. 
 

3. Cena za Architektonickú štúdiu: 

Cena bez DPH   13.000.- EUR         

DPH 23%    2.990.- EUR            

Cena spolu s DPH  15.990.- EUR        . 
 

4. Cena za Vypracovanie DÚR: 

Cena bez DPH   26.000.- EUR      

     

DPH 23%    5.980.- EUR      

Cena spolu s DPH  31.980.- EUR         . 
 

5. Cena za IČ DÚR: 

Cena bez DPH   7.000.- EUR          

DPH 23%    1.610.- EUR      

Cena spolu s DPH  8.610.- EUR         
 

6. Cena za Vypracovanie DSP: 

Cena bez DPH   37.000.- EUR     

DPH 23%    8.510.- EUR           

Cena spolu s DPH  45.510.- EUR       
  

7. Cena za IČ DSP: 

Cena bez DPH   7.000.- EUR          

DPH 23%    1.610.- EUR           

Cena spolu s DPH  8.610.- EUR         
  

8. Cena za Vypracovanie DRS: 

Cena bez DPH   48.000.- EUR      

     

DPH 23%    11.040.- EUR           

Cena spolu s DPH  59.040.- EUR          
 

9. Cena za Vypracovanie DSRS: 

Cena bez DPH   10.000.- EUR          

DPH 23%    2.300.- EUR         

Cena spolu s DPH  12.300.- EUR          
  

10. Cena za IČ DSRS:      

Cena bez DPH   4.500.- EUR          

DPH 23%    1.035.- EUR           

Cena spolu s DPH  5.535.- EUR         
             



11. Cena za Výkon AD a súčinnosť VO: 

Cena bez DPH   10.000.- EUR           

DPH 23%    2.300.- EUR           

Cena spolu s DPH  12.300.- EUR           
  

          

12. V celkovej cene Diela a teda aj v cene jednotlivých Výkonových fáz je zahrnutá: 

a) Zhotoviteľova Súčinnosť pri ochrane PF, 

b) dodanie projektovej dokumentácie vo formáte a počte tak, ako je uvedené v Článku II. 

Zmluvy,  

c) odmena za užívanie Diela a udelené licencie za Dielo a Časti diela v zmysle Špecifikácie 

autorských a užívacích práv, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy,  ako aj za udelenie 

sublicencií a sprístupnenie Diela alebo Častí diela tretím osobám, 

d) zmeny alebo doplnky alebo iné úpravy projektovej dokumentácie, ktoré budú 

požadované v priebehu schvaľovacích procesov z dôvodu vád Diela alebo Častí diela 

spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem, 

dielčích výrobných predpisov a dohôd vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

e) zmeny alebo doplnky alebo iné úpravy projektovej dokumentácie, ktoré vyplynú 

zo stanovísk dotknutých orgánov a inštitúcií a stanovísk osôb oprávnených z dôvodov 

autorského práva, 

f) zmeny alebo doplnky alebo iné úpravy projektovej dokumentácie, ktoré vzídu 

z pripomienok dotknutých subjektov v rámci povoľovacích konaní na Investičnú akciu. 

Uvedené v tomto bode nepredstavuje práce naviac a tieto práce sú súčasťou ceny Diela. 
  

13. Zmena ceny za Dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle Zákona o VO. 

14. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak dôjde v čase realizácie Diela k preukázateľnému 

zvýšeniu investičných nákladov Výkonových fáz Diela, zabezpečí po dohode 

so Zhotoviteľom úhradu takýchto nákladov do miery ich zvýšenia v porovnaní s ich 

pôvodným rozpočtom podľa tejto Zmluvy. Za účelom posúdenia primeranosti zvýšenia 

nákladov sa Zhotoviteľ zaväzuje preukázať Objednávateľovi pôvodnú mieru nákladov, 

dôvody ich zvýšenia, prípadne ďalšie skutočnosti. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 
 

1. Zhotoviteľ po ukončení každej Výkonovej fázy vystaví Objednávateľovi čiastkovú faktúru 

za každú Výkonovú fázu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Výkonovú fázu Výkon AD je Zhotoviteľ oprávnený 

fakturovať po uplynutí každej ¼ času doby realizácie Investičnej akcie v zmysle 

harmonogramu prác, ktorý bude prílohou zmluvy o dielo uzatvorenej 

medzi Objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác Investičnej akcie v čase podpisu 

zmluvy o dielo, a to vo výške ¼ ceny tejto Výkonovej fázy, pričom poslednú časť ceny tejto 

Výkonovej fázy vo výške ¼ ceny Výkonovej fázy je oprávnený fakturovať až 

po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania Investičnej akcie. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa Článku IV. bodov 3. až 11. tejto Zmluvy 

na základe faktúr Zhotoviteľa vyhotovených v súlade s týmto článkom a doručených 

Objednávateľovi. 



4. Prílohou každej faktúry bude Zmluvnými stranami podpísaný Čiastkový protokol 

z odovzdania a prevzatia príslušnej Výkonovej fázy (ďalej len „Čiastkový protokol“), 

v opačnom prípade postupuje Objednávateľ  podľa bodu 6. tohto článku. 

5. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. 

6. V prípade, že faktúra nezodpovedá po vecnej a formálnej stránke, má Objednávateľ právo 

vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie s tým, že 

k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne 

plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.  

7. Splatnosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

8. Peňažný záväzok Objednávateľa je splnený odoslaním fakturovanej čiastky z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

9. Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne bankovým prevodným príkazom. 

V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je 

objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy; v tomto prípade 

sa faktúra považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávateľovho 

účtu.  

10. Na dodanie Diela ani Častí diela Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

 Článok VI. 

Súčinnosť zmluvných strán 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu Zmluvy spolupracovať a poskytovať 

druhej Zmluvnej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu Zmluvy, ako 

aj súčinnosť požadovanú  druhou Zmluvnou stranou. 

2. Každá Zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto 

nesúvisí s plnením podľa tejto Zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti 

nespravodlivé požadovať od Zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by 

poskytnutie takejto súčinnosti Zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je 

zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto Zmluvy nemohlo 

predpokladať a následne nevznikla žiadna nová objektívna skutočnosť, ktorá by 

požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila. 

3. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu Výkonových fáz a plnenie 

povinností Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, pričom také pokyny Objednávateľa nesmú ísť 

nad rámec Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ o to Objednávateľa požiada, Objednávateľ je 

povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho Zhotoviteľovi. Pokyny 

Objednávateľa v zmysle tohto bodu sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa 

na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých Zhotoviteľom 

od Objednávateľa na účely plnenia predmetu Zmluvy, ak takú nevhodnosť Zhotoviteľ zistil. 

Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady Diela 

spôsobené použitím nevhodných vecí Objednávateľa alebo nevhodných pokynov 

Objednávateľa; za porušenie povinnosti Zhotoviteľa považujú Zmluvné strany aj ak 

Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa na skutočnosti podľa prvej vety tohto bodu, ak 

nevhodnú povahu pokynov Objednávateľa alebo vecí prevzatých Zhotoviteľom 



od Objednávateľa na účely plnenia predmetu Zmluvy mohol zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu Zmluvy. Ustanovenia § 551 Obchodného 

zákonníka sa použijú primerane.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania 

jednotlivých projektových dokumentácií, a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať 

rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa Zmluvné strany dohodnú 

pred začatím projektových prác na príslušnej Výkonovej fáze. 

6. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi Zmluvnými stranami počas vykonávania 

Výkonových fáz podľa Článku II. bodov 1. až 9. tejto Zmluvy sa bude uskutočňovať 

vo veciach technických prostredníctvom e-mailu Oprávnených osôb. Bežná komunikácia 

medzi Zmluvnými stranami, ktorá nie je zmluvou vyžadovaná v písomnej forme, môže byť 

realizovaná na e-mailové adresy Oprávnených osôb. Elektronická pošta podľa tohto sa 

považuje za doručenú v pracovný deň nasledujúci po dni jej odoslania. 

7. V ostatných veciach bude písomná korešpondencia posielaná na adresy Zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto Zmluvy; v prípade zmeny týchto adries je povinná Zmluvná strana, 

u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu 

informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri 

doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci 

po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu Zmluvnej strany uvedenú 

v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane. 

8. Zhotoviteľ zvolá Stretnutia v priebehu plnenia príslušnej Výkonovej fázy tak, ako je 

uvedené v Článku II. tejto Zmluvy. Účastníkmi Stretnutí budú najmä Zhotoviteľ a ním 

poverení zodpovední projektanti a zástupcovia Objednávateľa, oprávnení rozhodovať 

na mieste vo veciach architektonických, stavebných technológií, plánu organizácie 

výstavby a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované 

riešenia priamo na mieste. 

9. Pracovné stretnutia zvolá Zhotoviteľ najmenej 3 pracovné dni vopred zaslaním oznámenia 

na e-mail adresu Oprávnenej osoby objednávateľa. Pred rozmnožením príslušnej 

projektovej dokumentácie zvolá Zhotoviteľ, a to na 7. kalendárny deň (ak deň padne na deň 

pracovného pokoja, tak na prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) 

pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej Výkonovej fázy, Záverečné prerokovanie, 

na ktorom poskytne Objednávateľovi podrobnú informáciu o stave plnenia príslušnej 

Výkonovej fázy a príprave všetkých grafických a textových výstupov v takej forme, aby 

Objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe úpravy príslušnej časti Diela. 

10. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých Výkonových fáz 

v prípade, ak výsledok činnosti Zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám 

platným na území Slovenskej republiky, požiadavkám Objednávateľa a obsahu tejto 

Zmluvy. Ak v rozpore s prvou vetou tohto bodu odmietne Objednávateľ schváliť výsledok 

jednotlivej Výkonovej fázy, považuje sa za riadne schválenú. 

11. Čiastkový protokol Objednávateľ potvrdí po kontrole Výkonovej fázy (kvalita časti Diela, 

kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5.  

pracovných dní od doručenia Výkonovej fázy alebo jej časti tvoriacej ucelenú časť.  

Súčasťou Čiastkového protokolu bude prehlásenie Zhotoviteľa, že odovzdaná projektová 

dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných v Slovenskej republike, má 

vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými 

v Slovenskej republike, je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania 

zhotoviteľa Investičnej akcie a je navzájom profesne prepojená; Zhotoviteľ v Čiastkovom 



protokole pre Výkonovú fázu Vypracovanie DRS vyhlási, že Investičnú akciu je možné 

podľa DRS zrealizovať a že vypracovaný rozpočet je v súlade s DRS.  

12. Pre prípad, že predmet tejto Zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy EÚ 

a pod.), má Zhotoviteľ povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiacich 

so službami poskytovanými na základe tejto Zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto 

Zmluvy zo strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto 

Zmluvy. 

13.  Zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť zhotoviteľovi stavebných prác 

Investičnej akcie. V prípade, ak Zhotoviteľ na písomnú výzvu Objednávateľa neposkytne 

v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom súčinnosť zhotoviteľovi stavebných prác 

Investičnej akcie, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % 

denne z ceny za Výkon AD s DPH podľa Článku IV. bodu 12. tejto Zmluvy, a to za každý 

začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti; zároveň je povinný uhradiť 

Objednávateľovi náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti.  

 

Článok VII. 

Prechod vlastníckych práv 
 

1. Vlastníctvo k vyhotovenému Dielu podľa príslušných Výkonových fáz v zmysle Článku II. 

bodov 1. až. 9. tejto Zmluvy prechádza po týchto Častiach diela na Objednávateľa 

po odovzdaní a prebratí dotknutej Výkonovej fázy na základe Čiastkového protokolu.  

2. Prebratie projektovej dokumentácie sa uskutoční po jej záverečnom prerokovaní 

podľa Článku VI. a schválení Objednávateľom, kedy Zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží 

v súlade s touto Zmluvou a odovzdá Objednávateľovi v jeho sídle.  

3. V prípade, že niektorá zo Zmluvných strán nepodpíše Čiastkový protokol po rozmnožení 

dokumentácie z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto Zmluve, oznámi písomne a bezodkladne 

túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane. 

4. Veci určené na vykonanie Diela, ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa, Zhotoviteľ 

po použití, najneskôr v deň odovzdania DSRS, vráti Objednávateľovi. 

5. Objednávateľ je oprávnený použiť Dielo a/alebo Časti diela pre účel vyplývajúci z tejto 

Zmluvy ako aj v súlade s prílohou č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas 

s poskytnutím sublicencie a Diela alebo ktorejkoľvek Časti diela tretím osobám, a to aj 

bez jeho predošlého písomného súhlasu Zhotoviteľa. Objednávateľ je taktiež oprávnený 

použiť Dielo a/alebo Časti diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného 

obstarávania pre výber zhotoviteľov stavebných prác Investičnej akcie a podanie žiadosti 

na získanie finančných prostriedkov na Investičnú akciu z Európskych fondov alebo iných 

finančných nástrojov, ak budú na realizáciu  použité externé zdroje a ďalšie účely 

definované v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ  sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku 

pri plnení predmetu Zmluvy, ďalej sa zaväzujú nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím 

osobám, okrem subdodávateľov v rozsahu, v akom to subdodávatelia potrebujú pre plnenie 

predmetu Zmluvy. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje primerane záväzkami podľa tohto odseku zaviazať aj svojich subdodávateľov.  

 



Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie 
 

1. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním Výkonovej fázy alebo jej dodatočnou 

úpravou bez dôvodu na strane Objednávateľa, má Objednávateľ právo uplatniť 

u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej Výkonovej fázy s DPH, 

s ktorou je Zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania do splnenia 

povinnosti. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 kalendárnych dní 

s dodaním ktorejkoľvek Výkonovej fázy alebo jej časti, považuje sa to za podstatné 

porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; v takom prípade 

má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

jednorazovo 25% z celkovej ceny Diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve, pričom 

toto právo mu vznikne dňom zániku tejto Zmluvy odstúpením.  

2. V prípade omeškania Objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle Článkov IV. 

a V. tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa zmluvnú pokutu 

vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z dlžnej sumy vrátane DPH, 

a to za každý deň omeškania.   

3. V prípade neposkytnutia Súčinnosti pri VO Zhotoviteľom riadne a včas podľa požiadaviek 

Objednávateľa a tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 300,-  (tristo) EUR za každý deň trvania porušenia povinnosti poskytnutia 

súčinnosti Objednávateľovi.  

4. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu 

škody. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práv Zmluvných strán na zaplatenie 

zmluvnej pokuty. 

5. Pri odstúpení od Zmluvy sa obidve Zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344 až 351 

Obchodného zákonníka. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Predmet diela, jeho projektované stavebno – technické parametre 

a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej 

republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými 

normami platnými v Slovenskej republike. 

7. Záručná doba Výkonových fáz uvedených v Článku II. bodoch 1. až 9. tejto Zmluvy je päť 

rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej Výkonovej fázy  

Objednávateľovi. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela Investičnej akcie alebo jeho jednotlivých 

častí, pokiaľ ich pôvod bude výlučne vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej 

podľa tejto Zmluvy. 

9. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované udelené licencie a sublicencie k už 

odovzdaným Častiam diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy Zmluvných strán. 

10.  Pre vady diela v zmysle tejto Zmluvy platia ustanovenia § 560 až 565 Obchodného 

zákonníka. 

11. Reklamáciu vady Diela a/alebo Časti diela je Objednávateľ povinný po jej zistení 

bezodkladne písomne oznámiť Zhotoviteľovi alebo Oprávnenej osobe zhotoviteľa. 

12. Oprávnenú reklamáciu vady Diela a/alebo Časti diela je Zhotoviteľ povinný, na základe 

písomnej reklamácie, bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním 

vady bez zbytočného odkladu a vadu odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od uplatnenia 

reklamácie, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, je 



Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny 

Výkonovej fázy, ktorá trpí vadou, a to za každý aj začatý deň, o ktorý k odstráneniu vady 

pristúpi neskôr. Odstránením reklamovanej vady nezaniká Objednávateľovi nárok 

na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.  

13. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vykonávaním činností Zhotoviteľom v zmysle tejto Zmluvy s minimálnym limitom 

poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny Diela s DPH. Poistná zmluva musí byť platná až 

do času riadneho vykonania Diela. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva 

o poistení) sú uvedené v prílohe tejto Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný preukázať ich 

platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania Diela do 3 dní, pokiaľ o to 

Objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 

za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak 

Zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa 

doručenia výzvy Objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy, 

v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

14. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi 

Objednávateľ doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi.  

15. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je možné kumulovať.  

 

Článok IX. 

Ostatné dohody 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky 

zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v Zmluve, 

predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. 

2. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek 

situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt 

záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo 

národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov 

alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tohto 

zmluvného vzťahu, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade 

konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho 

ukončenie. 

 

Článok X. 

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa 
 

1. Ak zhotoviteľ bude Predmet diela realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom 

vyhlási, že bude Predmet diela realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii 

predmetu zákazky. 

2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zámeru 

realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa 

o tejto skutočnosti, pričom subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu Diela a/alebo 



jeho časti až po súhlasnom vyjadrení Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj 

súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa 

doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa, ak nemá voči navrhovanému 

subdodávateľovi výhrady v zmysle nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy. 

3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení Zákona o VO, 

pričom Objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ vybraný Zhotoviteľom spĺňa 

alebo najneskôr v čase plnenia Zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

a f) Zákona o VO. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) Zákona o VO zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný 

predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) Zákona o VO preukazujúce splnenie 

podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona o VO. K rovnakej povinnosti Zhotoviteľ 

písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby 

v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia 

zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 e) a f) Zákona o VO. Doklady 

podľa druhej vety nie je subdodávateľ povinný predkladať, ak je Objednávateľ oprávnený 

použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. 

o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

v znení neskorších predpisov. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného 

subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) Zákona o VO. 

4.  Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 Zákona o VO. 

5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ 

povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 

subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

a f) Zákona o VO a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 

musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 Zákona o VO. 

6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 

v rovnakej kvalite ako Zhotoviteľ. 

7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu Zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 3. až 6. tohto článku. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom podieľajúcim sa 

na plnení predmetu tejto Zmluvy riadne a včas. Preukázané porušenie tejto povinnosti 

zo strany Zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a bude viesť 

k zahrnutiu rozhodných skutočností do hodnotiacej známky referencie podľa § 12 Zákona 

o VO. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže 

Objednávateľ navyše odstúpiť od tejto Zmluvy a/alebo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15 % z ceny Diela vrátane DPH dohodnutej v tejto 

Zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto Zmluvy odstúpením.  

9. V prípade, ak Zhotoviteľ plní predmet tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, nesie 

voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 

subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Subdodávateľ je povinný byť poistený pre prípad 

zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností subdodávateľom pre Zhotoviteľa 

v zmysle tejto Zmluvy s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške finančného 

podielu subdodávky subdodávateľa na plnení tejto Zmluvy s DPH. Poistná zmluva 

subdodávateľa musí byť  platná až do času riadneho vykonania Diela. Doklady o poistení 

subdodávateľa (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) je Zhotoviteľ povinný preukázať 



kedykoľvek počas vykonávania Diela do 3 dní od žiadosti Objednávateľa. V prípade 

omeškania s predložením dokladov je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia 

tejto zmluvnej povinnosti. Ak Zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia subdodávateľa 

podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia opakovanej výzvy Objednávateľa, 

je Objednávateľ oprávnený požadovať zmenu subdodávateľa. 

 

Článok XI. 

Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy 
 

1. Zmena záväzku je možná len po dohode Zmluvných strán za rešpektovania príslušných 

ustanovení Zákona o VO. 

2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že Zmluvné strany môžu 

využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

3. Za podstatné porušenie Zmluvy považujú Zmluvné strany predovšetkým: 

a) ak Zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitatívne 

požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje Dielo a/alebo 

Časť diela v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy, 

b) ak omeškanie Zhotoviteľa s dodaním Diela a/alebo Časti diela je viac ako 15 

kalendárnych dní, 

c) ak Zhotoviteľ použije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa/ľov (jedného alebo 

viacerých) bez predošlého súhlasu Objednávateľa, pričom títo nespĺňajú podmienky 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona o VO a nie sú  zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora v zmysle § 11 Zákona o VO, ak im táto povinnosť prináleží,  

d) ak to je uvedené v tejto Zmluve, 

e) porušenie povinností podľa Článku VIII. bodu 6. tejto Zmluvy, 

f) opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy alebo povinností 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu 

písomnému upozorneniu druhej Zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek 

ďalšieho porušenia oprávnená Zmluvná strana odstúpi od Zmluvy. 

4. Ak niektorá zo Zmluvných strán hodlá od tejto Zmluvy odstúpiť, je povinná písomne túto 

skutočnosť oznámiť druhej Zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu 

na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto Zmluvy. Uvedené 

neplatí v prípade podstatného porušenia Zmluvy, v zmysle ktorého je Zmluvná strana 

oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy okamžite. 

5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

6. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od Zmluvy z dôvodov ležiacich na druhej Zmluvnej strane 

má nárok na náhradu škody. 

7. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou 

stranou, Zhotoviteľ bude fakturovať rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto 

Zmluvy, a to vo výške úmernej percentuálnej rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných 

nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Miera a cena rozpracovanosti bude 

určená dohodou Zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15  pracovných 

dní, cena bude určená súdnym znalcom. 



8. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, zostávajú každej dotknutej Zmluvnej strane 

zachované práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania. 

9. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto Zmluvou, sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými priebežne číslovanými 

dodatkami podpísanými osobami konajúcimi za Zmluvné strany.  

11. Zmenu obsahu alebo rozsahu Diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ alebo 

„nové práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými Zákonom o VO. 

V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej 

vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas Objednávateľa s naviac prácami, 

menej prácami alebo novými prácami alebo písomná požiadavka Objednávateľa 

na vykonanie naviac prác, menej prác alebo nových prác. Cenu Diela a/alebo Časti diela je 

prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať 

na ňu preukázateľný vplyv. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne vzťahy neupravené výslovne touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

2. Zmluva je platná dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť 

v zmysle  § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. 

3. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží 2 

vyhotovenia. 

5. Osoby konajúce za Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto Zmluvy 

porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a vážne, neuzatvárajú ju v tiesni ani 

za nevýhodných podmienok, a vyhlasujú, že sú oprávnené konať za Zmluvné strany, 

Zmluvu podpísať a že k platnosti Zmluvy nie je potrebný podpis a/alebo súhlas inej osoby. 

6. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú: 

a) Príloha č. 1 - Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny (vytvára 

záujemca podľa Článku IV. Cena Diela) 

b) Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky  

c) Príloha č. 3 - Špecifikácia autorských a užívacích práv 

d) Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov 

e) Príloha č. 5 - Doklad o poistení 

f) Príloha č. 6 - Zoznam kvalifikovaných osôb. 

 

V Bratislave dňa ............................... V ................................. dňa .......... 

 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda BSK 

 

 

FVA, s.r.o. 

Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa, konateľ 

Ing. Mgr. art. Martin Vanko, konateľ 

  



Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny 

 

Výkonová fáza 
Merná 

jednotka 

Množstvo 

jednotiek 

Cena celkom (maximálna) 

EUR bez DPH 

1 Architektonická štúdia   celok 1 13000 

2 Vypracovanie DÚR celok 1 26000 

3 IČ DÚR celok 1 7000 

4 Vypracovanie DSP celok 1 37000 

5 IČ DSP celok 1 7000 

6 Vypracovanie DRS celok 1 48000 

8 Vypracovanie DSRS celok 1 10000 

9 IČ DSRS celok 1 4500 

10 Výkon AD a súčinnosť pri VO   10000 

     

     

Cena za Dielo/Výkonové fázy spolu (maximálna) EUR bez DPH  162500 

DPH 23% 37375 

 

Cena za Dielo/Výkonové fázy spolu (maximálna) EUR vrátane DPH 

  

199875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky  

 

Preambula: 

 

Výsledkom Architektonickej súťaže návrhov bude uzatvorenie zmluvy o dielo, ktorej 

predmetom plnenia bude: 

1. rozpracovanie architektonického návrhu do formy plnohodnotnej architektonickej 

štúdie; 

2. vypracovanie dokumentácie územného rozhodnutia ( ak bude potrebné ), 

3. vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, 

4. vypracovanie realizačnej dokumentácie, 

5. inžinierska činnosť, 

6. autorský dozor, súčinnosť pri VO a  ochrane PF. 

 

Všeobecné informácie 

 

Požiadavky Objednávateľa definujú základné požiadavky na Dielo a podmienky, za ktorých sa 

projektové práce Zhotoviteľom majú vykonať. Zhotoviteľ je povinný sa s Požiadavkami 

Objednávateľa, ako aj so všetkými prı́stupnými dokumentmi definujúcimi Dielo po technickej 

a kvalitatıv́nej stránke, špecifikujú imi osobitné požiadavky Objednávateľa na dokončené 

Dielo, vrátane funkčných požiadaviek, kvality a rozsahu a s nimi súvisiacimi dokumentmi 

dôkladne oboznámiť a zahrnúť všetky náklady spojené so splnenı́m všetkých požiadaviek 

zmluvy do jeho navrhovanej zmluvnej ceny. 

Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie samostatných projektových dokumentáciı́, 

zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo – právneho vysporiadania a autorský 

dohľad na Dielo: „ Synagóga Svätý Jur “. 

 

Predmetom Diela je: 

1. Rozpracovanie architektonického návrhu do formy plnohodnotnej architektonickej 

štúdie; 

2. Vypracovať a dodať DÚR, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na zı́skanie 

právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacieho rozhodnutia a s tým súvisiacu 

IČ. Minimálny obsah, rozsah IČ a DÚR je stanovený vo vyhláške č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj v Prı́lohe č. 2,ktorá je uvedená v „ 

Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností “ 

UNIKA 2023 (ďalej len „ UNIKA “). Jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je podmienené 

jej prerokovanı́m a schválenı́m v zmysle interných predpisov. 

3. Vypracovať a dodať DSP v jednotlivých architektonických, technických, ekologických 

a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovanı́ a stavebnom poriadku v znenı́ neskoršı́ch predpisov a vyhlášky 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona 

NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnenı́ 

niektorých zákonov v znenı́ neskoršı́ch predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných 

predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadenı́ 

platných v čase prı́pravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti 

na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia a na zı́skanie stavebných alebo iných povolenı́. 

Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú vyhradenými technickými zariadeniami, je 

potrebné odsúhlasiť prı́slušným úradom. Jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je 

podmienené jej prerokovanı́m a schválenı́m v zmysle interných predpisov. K tomu IČ 

v prislúchajúcom rozsahu podľa UNIKA. 



4. Vypracovať a dodať DRS minimálne v rozsahu a obsahu podľa Prı́lohy č. 3 Sadzobnı́ka 

UNIKA, 

5. IČ musı́ byť minimálne v rozsahu a obsahu ako je uvedené v UNIKA „ Základný súbor 

výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné 

a ostatné stavby “ súhrnne v rozsahu výkonových fáz č. 1 až 4. Okrem iného, bude jej obsahom 

prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“ ) 

so zainteresovanými odbornými zložkami Objednávateľa. IČ bude pozostávať 

najmä z týchto činnostı́: 

 

a) vypracovanie návrhu na začatie územného konania a stavebného konania, zabezpečenie 

vydania schvaľovacı́ch rozhodnutı́ ( ak bude potrebné ), 

c) zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia pre stavbu v zmysle zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanı́ a stavebnom poriadku v znenı́ neskoršı́ch predpisov 

a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 

d) zabezpečenie predbežných súhlasov na použıv́anie verejného priestranstva na nakladanie 

a prepravu odpadu, na použıv́ anie prístupových komunikáciı́, 

e) zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe požiadaviek 

Objednávateľa, počas projekčných prác, 

f) kompletné prerokovanie PD s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy 

a samosprávy, s dotknutými fyzickými a právnickými osobami, s dotknutými zložkami 

Objednávateľa počas projekčných prác, 

g) ostatné predpokladané činnosti, 

h) spolupráca Zhotoviteľa s Objednávateľom pri verejnej súťaži na výber zhotoviteľa 

stavebných prác (podľa UNIKA), 

i) bezodkladné a priebežné poskytnutie vysvetlenı́ potrebných na vypracovanie odpovedı́ 

pre verejnú súťaž na výber zhotoviteľa pre uskutočnenie stavebných prác do 5 (piatich) 

pracovných dnı́, 

j) povinnosť predložiť Zhotoviteľovi stavby zmluvy o prekládkach inžinierskych sieti, 

vyvolaných stavbou medzi Objednávateľom a vlastnı́kom, resp. prevádzkovateľom dotknutej 

siete, 

k) zabezpečenie činnostı ́ spojené s operatívnym aktualizovanıḿ podkladov a vyjadrenı,́ 

l) zabezpečenie posudku na určenie spoločenskej hodnoty drevı́n určených na výrub, 

požiadať o povolenie výrubu tak, aby sa minimalizovali akékoľvek poplatky spojené s výrubom 

drevı́n, 

m) prerokovanie a zabezpečenie súhlasných stanovı́sk k projektovej dokumentácii Zhotoviteľa 

v priebehu projektových prác s prı́slušnými orgánmi štátnej a verejnej správy, samosprávy, 

organizáciami a dotknutými zložkami Krajského pamiatkového úradu Bratislava (ďalej len 

„KPÚ“) a Objednávateľa v priebehu a v závere prác, 

n) prerokovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie Zhotoviteľa s prı́slušnými orgánmi 

a organizáciami za účelom vydania stavebných alebo iných povolenı́, ktoré môžu vyplynúť 

z projektového riešenia Zhotoviteľa, súhlasu so zmenou stavby pred dokončenı́m, stavebným 

povolenı́m, územným rozhodnutı́m a ostatných potrebných súhlasov, stanovı́sk a povolenı́, 

o) každá dokumentácia, ktorá bude predkladaná na prı́slušný stavebný úrad, 

najmäadokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, musı́ byť 

potvrdená Objednávateľom, 

p) zastupovanie Objednávateľa v prıṕadných odvolacı́ch konaniach na základe splnomocnenia 

Objednávateľa, 

q) zabezpečenie posúdenia projektovej dokumentácie, najmä určených a vyhradených 

technických zariadenı́ prı́slušnými orgánmi a organizáciami (TI SR, a pod.) 

r) zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov, vrátane jednoznačných záverov 



alebo doporučenı́ expertov, ktoré z nich vyplývajú: 

− polohopisné a výškopisné geodetické zameranie, 

− inžiniersko - geologický prieskum, 

− hydrogeologický prieskum, 

− geotechnický prieskum, 

− ekologický prieskum, 

− archeologický prieskum a výskum, 

− dendrologický prieskum, 

− prieskum inžinierskych vedenı́, 

s) zabezpečenie všetkých geodetických a majetkovo - právnych podkladov potrebných 

k vydaniu územného rozhodnutia a stavebných povolenı́ (preukázanie vzťahu k pozemku), 

t) zabezpečenie vypracovania geometrických plánov na vyznačenie rozsahu vecných bremien 

uloženia inžinierskych sietı ́s tým, že vypracovanie budúcich zmlúv o zmluvách na zriadenie 

vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietı́ Objednávateľa na cudzı́ch pozemkoch 

zabezpečí Objednávateľ spolu s úhradou všetkých správnych a iných poplatkov súvisiacich s 

prı́pravou a realizáciou stavby, 

v) majetkovo - právne vysporiadanie je súčasťou IČ. Predmetom majetkovo – právneho 

vysporiadania bude: 

− zabezpečenie vypracovania geometrických plánov na vyznačenie vecných bremien uloženia 

dotknutých inžinierskych sietı́ Objednávateľa na cudzı́ch pozemkoch s tým, že vypracovanie 

zmluvnej dokumentácie pre úpravu vzťahov Objednávateľa s tretími stranami zabezpečí 

Objednávateľ. 

5. AD bude vykonávaný počas celej realizácie stavebných prác minimálne v obsahu a rozsahu 

podľa Prı́lohy č. 4 Sadzobnı́ka UNIKA a najmä: 

a) účasť na obhliadke staveniska v súvislosti s výberom zhotoviteľa stavby, účasť na odovzdanı́ 

staveniska, 

b) účasť na kontrolných dňoch, 

c) vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 

prácach, 

d) v prı́pade odchýlok, prijı́manie návrhov doplnkových riešenı́, 

e) zabezpečenie súladu dokumentácie na realizáciu stavby s dokumentáciou skutočného 

vyhotovenia (zabezpečenie bude potvrdené zodpovedným pracovnı́kom Zhotoviteľa na obale 

a na každej prı́lohe realizačnej dokumentácie), 

f) dodržanie projektu s prihliadnutı́m na podmienky určené stavebným povolenı́m 

s poskytovanıḿ vysvetlenı́ potrebných pre plynulosť výstavby, 

g) posudzovanie návrhov Zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu, 

h) vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 

dokumentáciı́, 

i) spolupráca so zodpovedným geodetom Zhotoviteľa, 

j) spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovanı́ požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného 

konania alebo predčasného odovzdania do užıv́ ania, 

k) účasť na operatívnych poradách vedenia stavby, 

l) poskytovanie vysvetlenia potrebného na uskutočnenie stavebných prác podľa dokumentácie 

na realizáciu stavby, 

m) vyjadrovanie sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie z technického 

a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu Objednávateľa, 

n) vyjadrovanie sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác 

(naviac práce), 

o) sledovanie dodržiavania projektu s prihliadnutı́m na podmienky určené zmenou stavebného 

povolenia a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi, 



p) ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplývajúce 

z prı́padných nejasnostı́ v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá 

predpokladom v projekte, dostavı́ sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru 

do 3 dnı́, v mimoriadnych prı́padoch do 24 hodı́n, 

q) v prı́pade zložitých riešenı́ a v prı́pade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje 

stanovisko v termı́ne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému, 

r) priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, dokončenie záverečného 

zostavenia nákladov, najneskôr do začatia aktu odovzdania a prevzatia stavby, 

s) účasť na komplexnom vyskúšanı́. 

Zhotoviteľ PD musı ́nadviazať na vı́ťazný projekt v architektonickej súťaži návrhov „ Synagóga 

Svätý Jur “. 

Zhotoviteľ PD musı ́jednotlivé riešenia konzultovať s KPÚ Bratislava. 

  



Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských a užívacích práv  

 

Špecifikácia autorských a užívacích práv  

 

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej na účely tejto 

prílohy len „AZ“). 

2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto Zmluvy, najmä autorské návrhy, 

projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia 

pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia 

interiéru ako aj ďalšie podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, 

ktoré napĺňajú znaky architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte 

označuje jednotne ako „Dielo“. 

3. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú a vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú 

licenciu na použitie Diela zhotoveného podľa Zmluvy, na základe ktorej je Objednávateľ 

oprávnený použiť Dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia Investičnej akcie, t. j. vydania 

právoplatného územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného povolenia 

a zrealizovania Investičnej akcie.  

4. Podpisom zmluvy Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že Objednávateľ je oprávnený 

používať Dielo a Časti diela v zmysle Zmluvy a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. AZ 

v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne, niektorým z nasledovných spôsobov: 

a) spracovanie Diela alebo Častí diela (ďalej na účely tejto prílohy Dielo a Časti diela len 

„Dielo“). 

b) spojenie Diela s iným dielom, 

c) zaradenie Diela do databázy podľa § 131 AZ, 

d) vyhotovenie rozmnoženín Diela, 

e) verejné rozširovanie originálu Diela alebo rozmnoženín Diela, 

f) uvedenie Diela na verejnosti, 

g) verejné vykonanie Diela vrátane realizácie stavebných prác Investičnej akcie 

podľa Diela, 

h) odstránenie vád Diela, 

i) použitie Diela ako podklad na spracovanie iného diela, 

j) použitie Diela pre úradné účely, najmä, nie však výlučne, pre potreby konaní súvisiacich 

s povolením Investičnej akcie a kolaudáciou Investičnej akcie, 

k) použitie Diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania 

pre výber zhotoviteľov ďalších stupňov projektovej dokumentácie a zhotoviteľov 

Investičnej akcie v zmysle § 42 a § 43 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na podanie 

žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných 

finančných nástrojov, ak budú na realizáciu použité externé zdroje financovania,  

l) použitie Diela na budúcu správu Investičnej akcie vybudovanej na základe Diela, 

m) akýkoľvek iný spôsob použitia Diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto Zmluvy. 

5. Odmena za udelenie licencie je zahrnutá v cene Diela podľa Článku IV. Zmluvy.  

6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje Objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej Výkonovej 

fázy v prípade, že k ukončeniu Zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia 

Objednávateľa od Zmluvy a za predpokladu, že rozpracovaná Výkonová fáza bude použitá 

výlučne spôsobom a  v  rozsahu smerujúcom k ukončeniu, resp. kompletizácii projektovej 

dokumentácie a následne k realizácii Investičnej akcie. Odmena za udelenie takejto licencie 

je taktiež zahrnutá v cene Diela podľa Článku IV. Zmluvy.  



7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď výsledky 

príslušných Výkonových fáz (Častí diela) sú v zmysle Článku IV. a Článku V. Zmluvy 

uhradené.  

8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím Diela tretím osobám, ako aj s udelením 

sublicencie v rozsahu Objednávateľovi udelenej licencie, a to aj bez predošlého písomného 

súhlasu Zhotoviteľa. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie Diela tretím 

osobám, je zahrnutá v dohodnutej cene za Dielo.  

9. Autori vyhlasujú, že autorské architektonické diela podľa tejto Zmluvy neporušujú autorské 

práva tretích osôb; v opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských 

práv tretích osôb vznikne.  

10. Poskytnutie Diela Objednávateľom tretím osobám na reklamné účely dodávateľských 

firiem, propagáciu použitých výrobkov a zariadení v Investičnej akcii tretími subjektami 

a pod. je podmienené výslovným súhlasom Zhotoviteľa, a to za odplatu podľa osobitnej 

dohody.  

11. Zánikom Objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu Objednávateľa spolu 

s vlastníctvom Diela.  

  



Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

 

Podpisom tejto Zmluvy Zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

 Subdodávateľ 

(obchodné meno, 

sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO) 

Osoba oprávnená 

konať za 

subdodávateľa 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

Popis prác 

vykonávaných 

subdodávateľom 

Podiel plnenia 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

Podiel plnenia 

zmluvy vo 

finančnom 

vyjadrení v EUR 

bez DPH 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

 

 

  



Príloha č. 5: Doklad o poistení 

  



Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb  

 

Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať 

nasledovné kvalifikované osoby: 

 

P. č. Titl., meno a priezvisko Pozícia na projekte Odborné zameranie 
Prax               

(v rokoch) 

1 Ing,Mgr.art.Martin Vanko HIP- Architekt Autorizovaný architekt 15 

2 Ing,Mgr.art.ľubomír Fuńa Architekt Autorizovaný architekt 15 

3     

4     

5     

6     

7     

 

 


