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ZMLUVA O DIELO C.1/2025

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Nazov: Obec Chimec
Sidlo: Chlmec 83, 06741 Chimec
ICO: 00323047
DIC: 2021232609
V zastupeni: Cyril Hirjak- starosta obce
Osoby jednat
vo veciach zmluvnych: Cyril Hirjak
vo veciach technickych: Cyril Hirjak

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK02 5600 0000 0042 7971 6003
Telefén: 0911 705 240

E-mail: ouchlmec@minet.sk

Web: obecchlimec.sk

(d'alej len ,objednavatel*)

a

Zhotovitel':

Nazov: ESA Construction s.r.o.

Sidlo: Juzna trieda 74, 040 01 KoSice
ICO: 53105311

DIC: 2121264629

|C DPH: SK2121264629

V zastupeni: Ing. Rudolf Pojezdala

Osoby jednat

vo veciach zmluvnych :
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Ing. Rudolf Pojezdala
Ing. Rudolf Pojezdala
CSOB

IBAN: SK36 7500 0000 0040 2851 7456
Telefon: +421 918 469 903

E-mail: esacon.ke@gmail.com

Zapisany v registri: Mestského sudu KoSice

Cislo zapisu: 49123/V

(dalej len ,zhotovitel)

Cl. 1. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, Zze pre objednavatela zabezpecli kompletnu
dodavku materialu a realizaciu stavebnych prac na predmet zédkazky diela: ,,ZvySenie
energetickej u€innosti budovy materskej Skoly v obci Chlmec*, ktora je vysledkom
verejného obstaravania podlimitnej zakazky na uskutoénenie stavebnych prac podfa §
108 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO®), vyhlasenej vo vyzve
na predkladanie ponuk v rozsahu podfa oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky
zhotovitela (dalej aj ,dielo” alebo ,predmet zmluvy*). Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmetné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
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Cl. 2. Miesto a termin pInenia predmetu zmluvy

. Zmluva o dielo sa uzatvara do doby uplného dokon&enia diela a jeho pisomného
odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom na zaklade Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Lehoty plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie celého diela): do 10 pracovnych dni odo dna prevzatia
staveniska.
Ukoncenie plnenia (realizacie celého diela): najneskér do 12 mesiacov odo dna
prevzatia staveniska.

. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Chimec.

. Zhotovitel je opravneny prerusit realizaciu diela v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. poCas vytrvalého dazda - obdobie
nevhodné na realizaciu vystavby). PreruSenie realizacie diela je povinny zhotovitel
oznamit objednavatelovi pisomnou formou, ktory musi preruSenie realizacie
odsuhlasit. Za odsuhlasenie preruSenia realizacie diela zo strany objednavatela sa
povazuje potvrdenie zapisu o preruseni vystavby v stavebnom denniku
objednavatelom a zaroveh stavebnym dozorom. PoCas prerusenia realizacie diela
lehota uvedena v bode 3. tohto ¢lanku neplynie. Ukon&enie preruenia lehoty realizacie
diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené objednavatefom,
zhotovitelom a stavebnym dozorom.

Pokial zhotovitel nezaCne realizovat dielo v lehote podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy
alebo ak zhotovitel bezdévodne prerusi realizaciu diela bez suhlasu objednavatela, ma
objednavatel pravo od zmluvy odstupit.

Cl. 3. Cena

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa ¢l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu uroven v ¢ase predloZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. aje
dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej cenovej
ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla €l. 1. Cini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 170.100,90 EUR
hodnota DPH 23 % 39.123,21 EUR
cena celkom vratane DPH 209.224,11 EUR

. 'V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky zavazné pre celé dielo.
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10.

11.

Cl. 4. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade troch faktur, ktoré zhotovitef

vystavi a odoSle objednavatelovi takto:

- prvu fakturu zhotovitel vystavi po realizacii minimalne 30 % vykonanych prac z
celkového rozsahu diela;

- druhu fakturu zhotovitel vystavi po realizacii minimalne 60 % vykonanych prac
z celkového rozsahu diela;

- ftretiu (koneénu vyuctovaciu) fakturu zhotovitel vystavi a odoSle objednavatelovi po
pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatefom na zaklade Protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Dielo bude financované z dotacie z Environmentalneho fondu az vlastnych
prostriedkov objednavatela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spésobom. Faktura musi byt
zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym popisom prac — vykazom vymer podla zmluvy. Prilohou faktury
budu podrobny vykaz mnozstva vykonanych prac a dodanych materialov za
fakturované obdobie dokumentujuce plnenie zhotovitefa odsuhlasené stavebnym
dozorom.

. Vykaz mnozstva vykonanych prac a dodanych materialov, ktorych cena je predmetom

jednotlivych faktar, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doru€enia stavebnému dozoru.

Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi peCiatkou
objednavatela a svojim podpisom.

Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doruéena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost’ faktury, ktora musi mat naleZitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, zZe faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade lehota
splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti za¢ne plynut driom nasledujucim po
dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynat diiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizSi nasledujuci
pracovny def.

Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucCet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uc¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

V pripade vyskytu aspori jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude uhradena do 30 dni po
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12.

1.

odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zadznamu o jej odstraneni po
vystaveni konecnej faktury.

Ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktdary, méze zhotovitel uctovat

objednavatelovi urok z omeskania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa technického

zadania, projektovej dokumentacie (dalej len “PD*), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a ze pocas zaruc€nej lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na celé dielo je 60 mesiacov a zacina plynut odo dnha odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela objednavatelovi zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba
podla tychto zaru¢nych listov.

Pocas plynutia zaruénej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 dni
od prevzatia objednavatelom pisomne uplatnenej reklamacie a vady odstranit v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v Preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a zodpovednost. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat vSetky predpisy upravujuce bezpelnost a ochranu zdravia pri praci,
k pouzivaniu ochrannych pracovnych prostriedkov a zabezpec€eni plnenia vSetkych
legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej (e-mailovej) vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska, a to v lehote do 10 pracovnych dni od jej
doruéenia.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel' si neméze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel zabezpecdi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zzivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpec€nosti
pri uzivani a pod.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato€nymi skusenostami a kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢&.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas celej realizacie diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny
vstupit na stavenisko.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich osdb.

Objednavatel zabezpeli vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri uskutoériovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spbésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela pouzije
v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifajuce podmienky zakona ¢&. 133/2013 o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, resp. vyhlasky €.

161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouzije vyrobky a materialy Vv
zmysle ponukového rozpoctu do verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi
objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a

suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne
predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

Zhotovitel pred zaatim vykopovych prac zabezpeci vytyCenie inzinierskych sieti
na vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpedi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu, ktoru mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvni pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatefovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podfa prislusnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu reSpektovat jestvujuce zariadenia ako su rozvody
inZinierskych sieti a pod. a chranit ich pred poskodenim.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Ease plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia fudi a majetku tretich oséb atito uplatnia naroky voci
objednavatelovi, zhotovitel odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel mdze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to pozZiada, aby viedol v3etky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu¢astnoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za 8kodu na majetku objednavatela, ktoru
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatefnym spdésobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoCnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitefa.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k ucasti na skuskach podla bodu 31. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Zhotovitel si zabezpecCi pripadné straZzenie a osvetlenie staveniska pocCas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel urci pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia el. energii,
naklady za spotrebovanu el. energiu uhradi zhotovitel.
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28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto
skuskach podmiefuju prevzatie diela.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit zafh zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany ihned po
skonceni stavebnych prac a dodavok materialov na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom upovedomi
objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatefom pre
zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve, PD, v
technickych normach a v pravnych predpisoch.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena
praca oproti PD vratane pripadnych dohodnutych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani diela. Tieto vady a nedorobky
musia byt uvedené Preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela S
uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude zhotovitelom
protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré nebrania
plynulej a bezpec€nej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
diela a vyskytnu sa v zaruCnej dobe. Objednavatel je povinny ich skryté vady
reklamovat’ u zhotovitefa bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlzuju zaru¢né lehoty podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia vysledné dielo, ani nezvySuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v
stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom a
zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat’ aj jedno vyhotovenie PD o]
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.



39.

40.

41.

42.

43.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za
Skodu spbsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s
realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie realizacie diela az do
odovzdania diela objednavatelovi, minimalne vo vySke ceny diela. Existenciu tohto
poistenia je zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat kedykolvek poc¢as trvania
zmluvy.

Pocas realizacie diela znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zhotovitel.
V pripade poskodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o
bude odsuhlasené objednavatefom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota
musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia realizacie diela tak, aby nebol
naruSeny zavazny termin ukonlenia diela — predmetu tejto zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitelom, najneskdér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletna elektronicki fotodokumentaciu na CD/DVD/USB nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) po ukon&eni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati
diela (preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocas realizacie
predmetného diela predlozi Ciastkovu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD/USB
nosici.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouZzitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zakon
€. 133/2013 Z. z. a iné suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie, skusky,
zaruéné listy pouZzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod., najneskér 5
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim diela, a to vSetko minimalne v Styroch
exemplaroch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v ¢&l. 2., zaplati zmluvnu pokutu vo

vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zaCaty defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 100,00 EUR s DPH za kazdy defi omeskania.

Ak zhotovitel neza€ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢&l. 5. bod 6., zaplati zmluvnu
pokutu 100,00 EUR s DPH za kazdy def omeskania za kazdu vadu.

. Za poruSenie povinnosti zhotovitela vyhotovovat a odovzdavat elektronicku

fotodokumentéaciu objednavatefovi v zmysle Cl. 6. bod 42. a43. tejto zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom
takomto zisteni poruSenia danej povinnosti.

Cl. 8. Vyssia moc



Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemo&zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, zivelné pohromy,
atd.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poZiada druhd stranu
o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedbjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy3$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu dinom doru€enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' sutaznymi podkladmi, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit' tuto zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovenl zavazuju, Ze akékolvek spory vzniknuté ztohto
zavazkoveho vztahu budu riesit prednostne dohodou.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZVO uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych
subdodavatelov - Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene
udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju
dniu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu Ziadost o suhlas so
zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy
ma nastat zmena subdodavatela, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel do dia predchadzajuceho dnu,
v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelfovi pisomne, ze so
zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu,
plati, Ze suhlas bol zhotovitefovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia
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1. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu a/alebo iného overovania

suvisiaceho s vykonanim stavebnych prac kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti podpory z environmentalneho fondu formou dotacie (pocas celej
doby realizacie, udrzatelnosti a uchovavania dokumentacie projektu), a to
opravnenymi osobami v zmysle Zmluvy o poskytnuti podpory z environmentalneho
fondu formou dotacie na vykon tejto kontroly/auditu a/alebo iného overovania
a poskytnut opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost.
Opravnené osoby (organy) na vykon kontroly/auditu a/alebo iného overovania su
najma Environmentalny fond a iné organy opravnené na vykon kontroly alebo auditu
podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zakon €.
357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 39/1993 Z. z. o Najvy$Som kontrolnom Urade
Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov).

2. Tato Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami

a u€innost’ po kumulativhom splneni nasledovnych podmienok:

a) zverejnenim povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam (nadobudnutie ucinnosti diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou v Centralnom registri zmlav),

b) schvalenim zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly verejného
obstaravania, t. j. dihom doru€enia spravy z kontroly verejného obstaravania
objednavatelovi ako prijemcovi dotacie. Ak boli v ramci vykonanej finanénej kontroly
VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO,
zmluva nadobudne uginnost momentom doru€enia pisomnej akceptacie
objednavatela ako prijemcu s vySkou navrhovanej finan¢nej opravy uvedenej v
Sprave z kontroly verejného obstaravania a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie finan¢nej opravy. Objednavatel bude o nadobudnuti U€innosti zmluvy
informovat’ zhotovitela bezodkladne prostrednictvom elektronickej komunikacie
prostrednictvom emailu, uvedeného v €lanku Zmluvné strany tejto zmluvy.

3. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

4. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit’ formou pisomnej zmeny zmluvy
(dodatku) vsulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

5. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

6. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

7. Neoddelitelnou suc€astou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby) —
priloha €. 1 tejto zmluvy.

8. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi po
jej podpise Styri a zhotovitel dve vyhotovenia.

Prilohy:

1. Oceneny vykaz vymer — rozpoCet v tlaCenej a elektronickej verzii vo formate MS Excel
na CD/DVD/USB nosici

2. Zoznam znamych subdodavatelov
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V Chimci, dna: 07.03.2025

Za objednavatela:

Obec Chimec

Cyril Hirjak
starostka obce
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V KosSiciach, dna: 07.03. 2025

Za zhotovitela:

ESA Construction s.r.o.

Ing. Rudolf Pojezdala
konatel



