

## ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 1/2025

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 5/2025

**Objednávateľ :**

Sídlo :

IČO :

DIČ :

IČ DPH:

Štatutárny orgán :

Bankové spojenie:

IBAN:

**Obec Ruská**

076 77 Ruská 61

00331881

2020540093

nie je platca DPH

Erika Lakatošová

Prima banka Slovensko, a.s.

SK94 5600 0000 0043 5818 8026

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

**STAVAB s.r.o.**

Magnezitárska 5. Košice 040 13

OR Mests. súdu KE, 11194/V

Lydia Bordášová

Bc. Patrik Bordás

Bc. Patrik Bordás

36 193 976

2021500492

SK2021500492

VÚB banka, a.s.

SK80 0200 0000 0041 9350 7454

### Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania „Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Ruská“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: Ing. Peter Kandráč (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 03429)
4. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: .....

### I.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Ruská“ podľa Projektovej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

### II.

#### Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH 172.296,15€

DPH 39.628,12€

Celková cena za predmet zmluvy s DPH 211.924,27€

Slovom: dvastojedenásťtisícdeväťstodvadsaťštyri celých dvadsaťsedem EUR

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatelom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a to po protokolárnom prevzatí vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.

5. Predstavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávatelovi.

### III.

#### Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia je k.ú. Ruská.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávatel prevziať stavenisko.
3. Časový harmonogram realizácie diela vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 14 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávatel hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

### IV.

#### Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
  - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
  - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
  - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
  - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.

- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

### 3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ zabezpečí záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: +421 907 888 196
- c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela.
- f) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- g) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- h) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- i) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.

- j) Ak počas realizácie prác zhotoviteľ odhalí archeologické nálezky, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom
- k) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- l) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- m) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- o) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- p) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- q) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- r) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- s) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- t) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- u) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

- v) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- w) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzilidského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- x) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- y) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- z) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- aa) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- bb) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- cc) V prípade znečistenia vozovky zhotoviteľ zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady
- dd) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

## V.

### Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu

- a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: +421 907 888 196
  3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
    - 4.1 nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
    - 4.2 neodstráni vady Diela správne;
 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
  5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
    - 5.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
    - 5.2 odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
    - 5.3 zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.
 Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
  6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
  7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
  8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
  9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

## VI.

### Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.

5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Časový harmonogram realizácie diela.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

## VII.

### Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo v Časovom harmonograme realizácie diela alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela ako aj v prípade, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu Zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa Zhotoviteľ dopustil kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude Objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností

vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

### Článok VIII

#### Zmena Diela, navyč a menej práce

1. Všetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny požadované Zmluvnými stranami nad rámec predmetu plnenia a prác, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, prípadne obmedzenia rozsahu Diela budú riešené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre uzatvorenie dodatkov k Zmluve budú prijaté zmenové listy schválené oboma Zmluvnými stranami. Zmenové listy môžu obsahovať spresnenie špecifikácie nahradením položiek prác, ďalej navyč práce v prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú na rozšírení Diela alebo menej práce, ak sa Zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu Diela. Pre vylúčenie pochybností uvedené spresnenia, zmeny a doplnenia je možné realizovať len v súlade s § 18 ZVO a po vzájomnej dohode Zmluvných strán.
2. Navyč práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve. Menej práce predstavujú práce, ktoré nebude potrebné realizovať vzhľadom na rozsah riešenia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a budú odpočítané z ceny Diela, alebo budú nahradené inými položkami prác v rámci špecifikácie ceny Diela.
3. Pri požiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
  - a) Zhotoviteľ alebo Objednávateľ preloží písomnú požiadavku na zmenu rozsahu Diela. Zároveň sú Zmluvné strany povinné sa navzájom informovať zápisom do stavebného denníka stavby.
  - b) Do 10 kalendárnych (slovom: desiatich) dní po podaní písomnej požiadavky na zmenu rozsahu Diela, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná Zhotoviteľ ocenenie ceny Diela a predloží ho Objednávateľovi s odhadovanými množstvami, ktoré bude obsahovať: grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok nevyhnutné k pochopeniu navýšenia rozpočtu ako aj porovnanie so základným rozsahom prác, ak bol zmenený. Pri ocenení zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
    - (i) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
    - (ii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku Cenkos budú použité cenníkové ceny požadovaných navyč prác,
    - (iii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku Cenkos, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca.
  - c) Objednávateľ v lehote do 10 pracovných (slovom: desiatich) dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Diela alebo nie, tak aby sa zmenený rozsah Diela realizoval v rámci plánovaných lehôt v zmysle Časového harmonogramu realizácie diela.
  - d) V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, Zhotoviteľ vyhotoví zmenový list, kde sa spresní povaha prác, lehoty a cena.

- e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnými stranami je Zhotoviteľ povinný zmenu Diela obsiahnutú v zmenovom liste realizovať a Objednávateľ je povinný zaplatiť za túto zmenu Diela.
- 4. Schválené zmenové listy sa stanú podkladom pre uzavretie písomného dodatku ku Zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom Objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia Diela, Zmluvné strany sú oprávnené v dodatku primerane upraviť aj čas plnenia Diela.
- 5. V prípade, že sa zmena Diela bude týkať „menej prác“, t. j. prác, ktoré z objektívnych dôvodov nebudú realizované, Zhotoviteľ spracuje, predloží a Objednávateľ schváli odpočtový zmenový list s odpočtom konkrétnych položiek rozpočtu.
- 6. Na základe odsúhlasených a oprávnenou osobou Objednávateľa podpísaných zmenových listov spracovaných Zhotoviteľom, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh dodatku ku Zmluve, ku ktorému priloží:
  - a) zoznam odsúhlasených, resp. schválených a podpísaných zmenových listov,
  - b) dodatok k rozpočtu (tvorený rekapituláciou ocenenia zmien podľa jednotlivých zmenových listov) originálne podpísaný štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, opatrený originálnym odtlačkom pečiatky Zhotoviteľa a Objednávateľa, originálne podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania,
  - c) písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám.
- 7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za Dielo v prípadoch:
  - a) vlastných chýb,
  - b) nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie,
  - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.

## IX.

### Odstúpenie od zmluvy

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
  - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
  - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
- 3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
  - i. omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme realizácie diela o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
  - ii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
  - iii. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
  - iv. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 4.3. c) a d) tejto zmluvy.
  - v. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

## **X.**

### **Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií**

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

## **Článok XI.**

### **Kontrola**

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

## **XII.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer  
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela  
Príloha č. 3: Projektová dokumentácia (na CD/DVD a pod.)  
Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel  
Príloha č. 5: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov
2. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
  - a) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa dotácie, a

b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie je objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

3. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.


za Objednávateľa

v Ruskej ..... dňa 07.03.2025

  
 Erika Lakatošová  
 starostka obce

za Zhotoviteľa

v Ruskej ..... dňa 07.03.2025

  
 magnezitárska s. r. o. 40 13 Ko  
 IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021

Lydia Bordášová  
 konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-02-14  
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Ruská

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:  
STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 7.3.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 36193976  
IČ DPH: SK2021500492

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 172 296,15 |
|--------------|------------|

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 211 924,27 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 07.03.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 7.3.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:2023-02-14

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:STAVAB s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

07.03.2025

| Kód                 | Popis                      | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                            | 172 296,15         | 211 924,27       |
| 1                   | Zateplenie obvodovej steny | 137 755,79         | 169 439,62       |
| 2                   | UK                         | 34 462,36          | 42 388,71        |
| 3                   | Neoprávnené náklady        | 78,00              | 95,94            |

ICU. 1761 2023-03-02

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Ruská

Objekt:

**1 - Zateplenie obvodovej steny**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**STAVAB s.r.o.**

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

**07.03.2025**

IČO:

IČ DPH:

IČO:

**36193976**

IČ DPH:

**SK2021500492**

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**137 755,79**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**169 439,62**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: **07.03.2025**

Pečiatka

Dátum a podpis: **7.3.2025**

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Ruská

Objekt:

## 1 - Zateplenie obvodovej steny

Miesto:

Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

137 755,79

D HSV Práce a dodávky HSV 131 561,58

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 98 551,55

|    |   |             |                                                                                                 |    |         |       |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 1  | K | 622428971.S | Príplatok k cene za viacfarebnú omietku                                                         | m2 | 713,203 | 1,42  | 1 012,75  |
| 2  | K | 622460122.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                  | m2 | 800,563 | 3,41  | 2 729,92  |
| 3  | K | 622461281.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková                                         | m2 | 103,360 | 46,89 | 4 846,55  |
| 4  | K | 622463055   | Vonkajšia omietka stien podkladová - vyrovnávacia                                               | m2 | 800,563 | 23,18 | 18 557,05 |
| 5  | K | 622464567.S | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm                            | m2 | 713,203 | 19,14 | 13 650,71 |
| 6  | K | 622465111.S | Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástreš cementový, krytie 50%                        | m2 | 103,360 | 9,58  | 990,19    |
| 7  | K | 622465161.S | Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 15 mm                     | m2 | 103,360 | 11,08 | 1 145,23  |
| 8  | K | 625250201.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy                        | m2 | 53,143  | 45,66 | 2 426,51  |
| 9  | K | 625250214.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy                       | m2 | 660,060 | 71,25 | 47 029,28 |
| 10 | K | 625250546.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 103,360 | 59,63 | 6 163,36  |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 375,64

|    |   |             |                                                                                                                                                        |    |           |       |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 11 | K | 938902071.S | Očistenie vonkajších plôch po otlčení omietky                                                                                                          | m2 | 800,563   | 3,14  | 2 513,77 |
| 12 | K | 941941032.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m                                                   | m2 | 900,000   | 3,79  | 3 411,00 |
| 13 | K | 941941192.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 1 800,000 | 2,50  | 4 500,00 |
| 14 | K | 941941832.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m                                                | m2 | 900,000   | 1,99  | 1 791,00 |
| 15 | K | 944944103.S | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                                                          | m2 | 900,000   | 2,51  | 2 259,00 |
| 16 | K | 944944803.S | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia                                                                                                               | m2 | 900,000   | 0,80  | 720,00   |
| 17 | K | 953945315.S | Hliníkový soklový profil šírky 163 mm                                                                                                                  | m  | 130,490   | 17,05 | 2 224,85 |
| 18 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začiatkový profil                                                                                                                     | m  | 91,500    | 7,23  | 661,55   |
| 19 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou                                                                                                                 | m  | 59,700    | 6,96  | 415,51   |
| 20 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný                                                                                                        | m  | 233,000   | 3,21  | 747,93   |
| 21 | K | 953995432.S | Ukončovací profil pri oplechovaní                                                                                                                      | m  | 52,500    | 16,70 | 876,75   |
| 22 | K | 978036191.S | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t                                                           | m2 | 800,563   | 3,52  | 2 817,98 |
| 23 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                      | t  | 40,393    | 23,45 | 947,22   |
| 24 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                          | t  | 363,537   | 0,50  | 181,77   |
| 25 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                            | t  | 40,393    | 19,52 | 788,47   |

| PČ                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 26                            | K   | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                             | t  | 121,179  | 1,43         | 173,29            |
| 27                            | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                                                       | t  | 40,393   | 65,00        | 2 625,55          |
| 28                            | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                                                               | ks | 6,000    | 120,00       | 720,00            |
| D 99 Presun hmôt HSV          |     |             |                                                                                                                                                                        |    |          |              | 4 634,39          |
| 29                            | K   | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                                      | t  | 70,754   | 60,25        | 4 262,93          |
| 30                            | K   | 999281196.S | Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t  | 70,754   | 5,25         | 371,46            |
| D PSV Práce a dodávky PSV     |     |             |                                                                                                                                                                        |    |          |              | 6 194,21          |
| D 764 Konštrukcie klampiarske |     |             |                                                                                                                                                                        |    |          |              | 6 194,21          |
| 31                            | K   | 764410550.S | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm                                                                                              | m  | 52,500   | 35,12        | 1 843,80          |
| 32                            | K   | 764410880.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t                                                                                                         | m  | 52,500   | 1,31         | 68,78             |
| 33                            | K   | 764454802.S | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t                                                                                                       | m  | 75,000   | 1,10         | 82,50             |
| 34                            | K   | 764751113.S | Spätná montáž zvodovej rúry, priemer 120 mm                                                                                                                            | m  | 75,000   | 55,47        | 4 160,25          |
| 35                            | K   | 998764103.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 24 m                                                                                                      | t  | 0,324    | 120,00       | 38,88             |

ICL

IC DPt

4

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Ruská

Objekt:

2 - UK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36193976

IČ DPH:

SK2021500492

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 462,36

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

42 388,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07.03.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.3.2025

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Ruská

Objekt:

2 - UK

Miesto:

Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

34 462,36

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 34 462,36

|   |   |            |                                                           |   |        |      |        |
|---|---|------------|-----------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 1 | K | 7134821211 | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer DN25      | m | 18,000 | 3,50 | 63,00  |
| 2 | K | 7134821212 | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer DN32      | m | 6,000  | 4,50 | 27,00  |
| 3 | K | 7134821213 | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer DN40      | m | 64,000 | 5,00 | 320,00 |
| 4 | M | 2837710002 | Tepelná izolácia TL-28/13-S                               | m | 18,000 | 1,90 | 34,20  |
| 5 | M | 2837710003 | Tepelná izolácia TL-35/13-S                               | m | 6,000  | 1,98 | 11,88  |
| 6 | M | 2837710004 | Tepelná izolácia TL-42/13-S                               | m | 64,000 | 2,13 | 136,32 |
| 7 | K | 998713201  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 5,924  | 2,50 | 14,81  |

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 33 855,15

|     |   |               |                                                                 |      |         |          |          |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 8   | K | 731249124     | Montáž kotla a dymovodu                                         | sub  | 1,000   | 252,00   | 252,00   |
| 9   | K | 7312491241    | Uvedenie kotla do prevádzky                                     | sub  | 1,000   | 95,60    | 95,60    |
| 10  | M | 4847571620.1  | Plynový kotol VAILLANT EcoTEC plus 356/5-5 3,7m <sup>3</sup> /h | ks   | 1,000   | 2 512,00 | 2 512,00 |
| 103 | M | 4847571620.2  | Plynový kotol VAILLANT EcoTEC plus 256/5-5 2,6m <sup>3</sup> /h | ks   | 1,000   | 2 435,00 | 2 435,00 |
| 11  | M | 48475716200   | Dymovod k plynovému zariadeniu                                  | ks   | 2,000   | 3 125,00 | 6 250,00 |
| 12  | M | 48475716201   | Guľový kohút DN20                                               | ks   | 6,000   | 6,95     | 41,70    |
| 13  | M | 48475716202   | Filter závitový DN20                                            | sada | 2,000   | 98,25    | 196,50   |
| 14  | M | 48475716203   | Automatický odvzdušňovací ventil DN15                           | ks   | 2,000   | 9,31     | 18,62    |
| 15  | M | 48475716204   | Vypúšťací kohút DN15                                            | ks   | 6,000   | 7,88     | 47,28    |
| 16  | M | 48475716205   | Prechod kov-plast D40x3,5 - 1" IG                               | ks   | 2,000   | 45,31    | 90,62    |
| 17  | M | 48475716206   | Prechod kov-plast D40x3,5 - 1 1/4" IG                           | ks   | 2,000   | 35,65    | 71,30    |
| 18  | M | 48475716207   | Redukcia oceľová DN32/20                                        | ks   | 2,000   | 7,58     | 15,16    |
| 19  | M | 48475716208   | Redukcia oceľová DN25/20                                        | ks   | 4,000   | 4,15     | 16,60    |
| 20  | M | 48475716208.1 | Redukcia oceľová DN25/15                                        | ks   | 2,000   | 3,93     | 7,86     |
| 21  | K | 731249124.1   | Montáž príslušenstva solárneho systému a kotla                  | sub  | 1,000   | 250,55   | 250,55   |
| 22  | K | 998731201     | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m      | %    | 123,008 | 5,25     | 645,79   |

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 20 908,57

|    |   |               |                                              |     |       |        |        |
|----|---|---------------|----------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 23 | K | 732331514     | Nádoba expanzná tlaková s membránou - montáž | sub | 2,000 | 139,45 | 278,90 |
| 24 | M | 42610327001   | Expanzná nádoba, 25 litrov                   | ks  | 2,000 | 74,77  | 149,54 |
| 25 | M | 42610327003   | T-kus redukovaný 40-26-32                    | ks  | 6,000 | 36,80  | 220,80 |
| 26 | M | 42610327003.1 | T-kus redukovaný 40-40-26                    | ks  | 6,000 | 38,50  | 231,00 |
| 27 | M | 42610327004   | T-kus redukovaný 40-40-32                    | ks  | 2,000 | 39,15  | 78,30  |
| 28 | M | 42610327006   | T-kus redukovaný 26-18-26                    | ks  | 2,000 | 9,05   | 18,10  |
| 29 | M | 42610327017   | T-kus redukovaný 26-26-20                    | ks  | 6,000 | 9,00   | 54,00  |
| 30 | M | 42610327012   | T-kus redukovaný 26-18-20                    | ks  | 8,000 | 9,10   | 72,80  |
| 31 | M | 42610327018   | T-kus redukovaný 26-20-20                    | ks  | 4,000 | 9,25   | 37,00  |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 32 | M   | 42610327013   | T-kus redukovaný 40-32-32                          | ks  | 6,000    | 26,30        | 157,80            |
| 33 | M   | 42610327014   | T-kus redukovaný 32-20-26                          | ks  | 16,000   | 24,12        | 385,92            |
| 34 | M   | 42610327015   | T-kus redukovaný 26-18-32                          | ks  | 2,000    | 22,05        | 44,10             |
| 35 | M   | 42610327016   | T-kus D 18                                         | ks  | 2,000    | 5,60         | 11,20             |
| 36 | M   | 42610327019   | T-kus prechodový 32-1/2"-32                        | ks  | 2,000    | 23,25        | 46,50             |
| 37 | M   | 42610327021   | T-kus prechodový 40-1"-40                          | ks  | 4,000    | 29,66        | 118,64            |
| 38 | M   | 42610327022   | Redukcia 20/16                                     | ks  | 2,000    | 6,50         | 13,00             |
| 39 | M   | 42610327025   | Redukcia 26-20                                     | ks  | 6,000    | 6,98         | 41,88             |
| 40 | M   | 42610327026   | Redukcia 26-18                                     | ks  | 2,000    | 7,93         | 15,86             |
| 41 | M   | 42610327035   | Redukcia 20-18                                     | ks  | 2,000    | 6,25         | 12,50             |
| 42 | M   | 42610327036   | Redukcia 32-20                                     | ks  | 4,000    | 14,50        | 58,00             |
| 43 | M   | 42610327038   | Redukcia 32-26                                     | ks  | 10,000   | 16,11        | 161,10            |
| 44 | M   | 42610327039   | Redukcia 26/16                                     | ks  | 2,000    | 8,10         | 16,20             |
| 45 | M   | 42610327010   | Koleno D40                                         | ks  | 12,000   | 36,13        | 433,56            |
| 46 | M   | 42610327012.1 | Koleno D32                                         | ks  | 10,000   | 28,21        | 282,10            |
| 47 | M   | 42610327018.1 | Koleno D26                                         | ks  | 10,000   | 12,08        | 120,80            |
| 48 | M   | 42610327011   | Dvojpríchytka D16                                  | ks  | 4,000    | 0,58         | 2,32              |
| 49 | M   | 42610327014.1 | Dvojpríchytka D20                                  | ks  | 9,000    | 0,59         | 5,31              |
| 50 | M   | 42610327015.1 | Dvojpríchytka D26                                  | ks  | 12,000   | 0,63         | 7,56              |
| 51 | M   | 42610327016.1 | Dvojpríchytka D32                                  | ks  | 16,000   | 0,71         | 11,36             |
| 52 | M   | 42610327017.1 | Dvojpríchytka D40                                  | ks  | 19,000   | 0,79         | 15,01             |
| 53 | K   | 7324591232    | Potrubie oceľové DN25 D+M                          | m   | 6,000    | 13,15        | 78,90             |
| 54 | K   | 7324591233    | Potrubie oceľové DN20 D+M                          | m   | 7,000    | 11,89        | 83,23             |
| 55 | K   | 7324591131    | Potrubie alu-plast 16 D+M                          | m   | 12,000   | 9,45         | 113,40            |
| 56 | K   | 7324591138    | Potrubie alu-plast 18 D+M                          | m   | 6,000    | 9,55         | 57,30             |
| 57 | K   | 7324591132    | Potrubie alu-plast 20 D+M                          | m   | 64,000   | 9,67         | 618,88            |
| 58 | K   | 7324591133    | Potrubie alu-plast 26 D+M                          | m   | 80,000   | 9,86         | 788,80            |
| 59 | K   | 7324591134    | Potrubie alu-plast 32 D+M                          | m   | 44,000   | 11,06        | 486,64            |
| 60 | K   | 7324591135    | Potrubie alu-plast 40 D+M                          | m   | 76,000   | 15,78        | 1 199,28          |
| 61 | K   | 7324591136    | Vypustenie vody zo systému                         | sub | 1,000    | 52,00        | 52,00             |
| 62 | K   | 7324591140    | Tlaková skúška potrubia                            | m   | 295,000  | 1,50         | 442,50            |
| 63 | K   | 998732201     | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | %   | 70,221   | 1,12         | 78,65             |

|       |   |                             |                                                   |      |         |       |           |
|-------|---|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|
| D 734 |   | Ústredné kúrenie - armatúry |                                                   |      |         |       | 13 807,83 |
| 64    | K | 734209101                   | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2    | ks   | 136,000 | 1,32  | 179,52    |
| 65    | K | 734209112                   | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2    | ks   | 83,000  | 2,14  | 177,62    |
| 66    | M | 55101106018                 | Prechod radiátorový VK DN15-DN20                  | ks   | 46,000  | 13,50 | 621,00    |
| 67    | M | 55101106019                 | Konzola radiátorová                               | sada | 30,000  | 19,45 | 583,50    |
| 68    | M | 55101106020                 | Zátka radiátorová DN15                            | ks   | 30,000  | 0,85  | 25,50     |
| 69    | M | 55101106021                 | Ventil odvodušňovací radiátorový DN15             | ks   | 30,000  | 8,22  | 246,60    |
| 70    | M | 55101106023                 | Ventil radiátorový DN15                           | ks   | 23,000  | 7,63  | 175,49    |
| 71    | M | 55101106029                 | Ventil DN15                                       | ks   | 7,000   | 11,43 | 80,01     |
| 72    | M | 55101106024                 | Termostatická hlavica                             | ks   | 30,000  | 25,80 | 774,00    |
| 73    | M | 55101106025                 | Ventil spiatočkový DN15                           | ks   | 7,000   | 10,50 | 73,50     |
| 74    | M | 55101106027                 | Skrutkovanie svorné pre rúrky alu-plast           | ks   | 46,000  | 3,25  | 149,50    |
| 75    | K | 734209101.1                 | Búracie práce v murive hr.45cm                    | ks   | 7,000   | 5,00  | 35,00     |
| 76    | K | 734209102                   | Búracie práce v murive hr.15cm                    | ks   | 8,000   | 4,00  | 32,00     |
| 77    | K | 734209103                   | Búracie práce v strope                            | ks   | 5,000   | 6,50  | 32,50     |
| 78    | K | 734209104                   | Obnovovacie práce po vybúraní                     | ks   | 20,000  | 7,00  | 140,00    |
| 79    | K | 998734205                   | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | %    | 33,257  | 0,50  | 16,63     |

| PČ            | Typ | Kód        | Popis                                                                      | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 80            | K   | 735000912  | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním           | ks  | 30,000   | 5,00         | 150,00            |
| 81            | K   | 735153300  | Příplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s příplatkom 8 %       | ks  | 30,000   | 2,00         | 60,00             |
| 82            | K   | 735159514  | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm | sub | 1,000    | 11,20        | 11,20             |
| 83            | M   | 4845390200 | Vykurovacie telesá doskové 11K 600x0400                                    | ks  | 1,000    | 81,30        | 81,30             |
| 84            | K   | 735159523  | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm | sub | 5,000    | 15,60        | 78,00             |
| 85            | M   | 4845400400 | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x600                                     | ks  | 1,000    | 80,00        | 80,00             |
| 86            | M   | 4845400450 | Vykurovacie telesá doskové 21VKP 600x1200                                  | ks  | 1,000    | 130,00       | 130,00            |
| 87            | M   | 4845400600 | Vykurovacie telesá doskové 21VKL 600x600                                   | ks  | 1,000    | 85,00        | 85,00             |
| 88            | M   | 4845400650 | Vykurovacie telesá doskové 22VKP 600x500                                   | ks  | 1,000    | 83,00        | 83,00             |
| 89            | M   | 4845400651 | Vykurovacie telesá doskové 33VKP 900/1100                                  | ks  | 1,000    | 315,00       | 315,00            |
| 90            | K   | 735159524  | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm  | sub | 24,000   | 18,90        | 453,60            |
| 91            | M   | 4845400700 | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1800                                    | ks  | 2,000    | 235,00       | 470,00            |
| 92            | M   | 4845400750 | Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1500                                    | ks  | 1,000    | 210,00       | 210,00            |
| 93            | M   | 4845400850 | Vykurovacie telesá doskové 22K 900x1600                                    | ks  | 1,000    | 320,00       | 320,00            |
| 94            | M   | 4845400900 | Vykurovacie telesá doskové 33K 900x1600                                    | ks  | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 95            | M   | 4845400901 | Vykurovacie telesá doskové 22VKP 600x1600                                  | ks  | 2,000    | 205,00       | 410,00            |
| 96            | M   | 4845400902 | Vykurovacie telesá doskové 22VKL 600x1400                                  | ks  | 4,000    | 210,00       | 840,00            |
| 97            | M   | 4845400903 | Vykurovacie telesá doskové 33VKP 900x1700                                  | ks  | 5,000    | 470,00       | 2 350,00          |
| 98            | M   | 4845400907 | Vykurovacie telesá doskové 33VKL 900x1700                                  | ks  | 5,000    | 460,00       | 2 300,00          |
| 99            | M   | 4845400950 | Vykurovacie telesá doskové 33VKP 900x1600                                  | ks  | 2,000    | 430,00       | 860,00            |
| 100           | M   | 4845400959 | Vykurovacie telesá doskové 33VKL 900x1600                                  | ks  | 1,000    | 420,00       | 420,00            |
| 101           | K   | 998735201  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                | %   | 101,571  | 1,50         | 152,36            |
| D 733 Ostatné |     |            |                                                                            |     |          |              | 156,00            |
| 102           | K   | HZS-007    | Vykurovacia skúška podľa STN EN 13 445, 1 pracovník                        | hod | 24,000   | 6,50         | 156,00            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Ruská

Objekt:

**3 - Neoprávnené náklady**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**STAVAB s.r.o.**

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

**07.03.2025**

IČO:

IČ DPH:

IČO:

**36193976**

IČ DPH:

**SK2021500492**

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**78,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**95,94**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: **07.03.2025**

Pečiatka

Dátum a podpis: **7.3.2025**

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Ruská  
Objekt: 3 - Neoprávnené náklady

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o. Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 78,00

|       |   |          |                                       |     |        |      |       |       |
|-------|---|----------|---------------------------------------|-----|--------|------|-------|-------|
| D 735 |   |          | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |     |        |      |       | 78,00 |
| D 733 |   |          | Ostatné                               |     |        |      |       | 78,00 |
| 1     | K | HZS-0071 | -príplatok v dobe od 14-20 hod., 14%  | hod | 6,000  | 2,50 | 15,00 |       |
| 2     | K | HZS-0072 | -príplatok v dobe od 20-6 hod., 28%   | hod | 10,000 | 3,80 | 38,00 |       |
| 3     | K | HZS-0073 | Cestovné náklady                      | km  | 50,000 | 0,50 | 25,00 |       |

[illegible][illegible]

1. larska  
397610DPH

## Zoznam subdodávateľov

- ☒ subdodávatelia sa nebudú podieľať na plnení zákazky a celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami
- ☐ na plnení zákazky sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa: | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky: |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                            |                 |                     |
|                                            |                 |                     |
|                                            |                 |                     |

