ZMLUVA O DIELO

(dalej v texte iba ,Zmluva“, alebo aj ,,ZoD“ v prislusnom gramatickom tvare)

uzavreta v zmysle § 536 — 565 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

1.2

2.2

zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objedndvatel: Obec Pecovska Nova Ves

Zastupeny: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
Sidlo: Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves
ICO: 00327590

DIC: 2020711660

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo G&tu v tvare IBAN: SK50 5600 0000 0088 1895 1001

Zhotovitel: Molcéan Marian, s.r.o.
Zastupeny: Marian Mol¢an

Sidlo: Gregorovce 236, 08266

ICO: 50816535

DIC: 2120556856

IC DPH: SK2120556856

Bank. spoj.: Véeobecna Uverova banka (VUB)

Cislo G&tu v tvare IBAN: SK87 0200 0000 0042 7971 6951

Predmet plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objednavatela stavbu ,Sandcia nelegalnych skladok s odpadom v obci Pecovska
Nova Ves” v zmysle zadania poskytnutého Objedndvatelom.

Dielo bude zhotovené vsulade so sutainymi podmienkami a podkladmi
objednavatela, ponukou zhotovitela, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Predmet dodavky bude zrealizovany v kvalite podla prislusnych STN a platnych
technickych noriem, schvdlenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, pozZiarnych a bezpeénostnych predpisov.

Miesto vykonu prac

Obec Pecovska Nova Ves, ul. Rdmska, na pozemkoch - parcelach registra C KN
1494/38, 1494/40 a registra E KN 309, 312, 313, 834/4, katastralne Uzemie Pecovska
Nova Ves.
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Cas plnenia

Dielo bude zacaté po prevzati staveniska do 10 (slovom: desat) dni.

Ukoncenie vystavby bude najneskér do 6 (slovom: Sest) mesiacov od ucinnosti
zmluvy o dielo.

Za ukoncenie diela sa povazuje den, kedy bola obojstranne podpisana zapisnica
o odovzdani a prevzati prac.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 je stanovend dohodou zmluvnych
stran na zdklade cenovej ponuky z verejného obstardvania a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 307 003,04 Eur
DPH 23 % : 70610,70 Eur
Cena s DPH : 377 613,74 Eur

Slovom : tristosedemdesiatsedemtisicSeststotrinast 74/100 Eur

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie a vody, stazené
podmienky pri realizacii diela vratane celoro¢nych klimatickych podmienok (podla
poZiadaviek vo verejnom obstaravani).

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie
alebo bez prikazu objedndvatela, nebudu objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné
vady projektovej dokumentdcie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykond zmluvné prace a prijme rizika
realizacie v ramci tejto zmluvy za zmluvnu cenu.

Jednotkové ceny sU pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel sa nemdze odvolavat na
svoje chyby, omyly, opomenutia anepochopenie vecného a kvalitativheho
vymedzenia diela uréeného projektom pre stavebné povolenie a tendrovej
dokumentdcie za ucelom zvysenia ceny.

V cene diela je zapocitané aj poistenie stavby pocas realizacie voci Skoddm, kradezi
a Zivelnym pohromam.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd pevna cena, su
vymedzené:

a) zadanim,

b) slovenskymi technickymi normami,

c) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

d) zdkonom ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
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Zhotovitel je povinny predlozit elektronickd verziu podrobného rozpodétu predmetu
zmluvy (vo formate MS Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS
Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej doéjde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

Financovanie, fakturacia, platenie

Objednavatel neposkytne na plnenie predmetu obstardvania preddavok.

Prace budu fakturované po ich zrealizovani a prebrati dozorom stavby na zaklade
obojstranne potvrdenych zistovacich protokolov o mnoiZstve vykonanych prac (aj
v digitadlnej forme), ktoré sa budu predkladat do 10 pracovnych dni po celkovom
ukonéeni diela.

Vsetky platby od zaciatku vystavby do jej dokoncenia budu zucétované v konecnej
fakture.

Lehota splatnosti faktury je max. 60 (slovom: Sestdesiat) dni po obdfzani

odsuhlasenej faktury. Faktira bude mat naleZitosti dafového dokladu a oznacdenie

predpisané zakonom o DPH (§ 15 Zak. ¢. 289/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov)

a bude obsahovat tieto naleZitosti:

- oznaéenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, IO, IC DPH a DIC,

- Cislo faktury,

- poradové Cislo,

- den vyhotovenia a den splatnosti,

- datum uskutocénenia zdanitelného plnenia,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma platit,

- nazov stavby a diela v zmysle tejto ZoD,

- Cislo tejto obchodnej zmluvy,

- uctovand suma, vyska DPH v % a jej sumu v EUR,

- peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitels,

- oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

- prilohu — potvrdenie ovecnom splneni ciastkového zavazku zhotovitela
(potvrdeny supis vykonanych prac)

Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Casti diela zo strany objedndvatela.
Cenu diela zaplati objedndavatel zhotovitelovi kone¢nou faktirou. Konec¢na faktura sa
povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né vysporiadanie
diela. Objedndvatel zaplati zhotovitelovi cenu diela po jeho dokonceni konecnou
faktirou. Pravo vystavit koneénu fakturu vznika zhotovitelovi diom podpisania
zapisnice o odovzdani a prevzati diela ako celku. Podkladom pre fakturaciu je zapis
o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Pravo zhotovitela na vystavenie celkovej faktury vznikne driom odovzdania
a prevzatia diela. Dielo je riadne odovzdané okamzZikom podpisu zapisu o odovzdani
a prevzati diela objednavatelom.
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Faktury budu obsahovat zistovaci protokol, rekapitulaciu nakladov a polozkovity supis
prac podla jednotlivych oddielov a stavebnych objektov.

Objednavatel si vyhradzuje prdvo spolurozhodovania pri vybere rozhodujucich
doddvok materidlov, ako je uvazované vo vykaze vymer, pricom sa vychadza
z materidlov  predpisanych v projekte atomu zodpovedajiucemu oceneniu
v ponukovom rozpocte. Rozpocet tvori prilohu k tejto Zmluve.

Objednavatel je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohladavke
zhotovitela, proti akejkolvek Casti celkovej ceny diela.

Zhotovitel na dobu zhotovenia diela poisti dielo na svoj ucet proti poSkodeniu
a zniceniu (stavebné poistenie). Doklad o poisteni diela predlozZi objednavatelovi do
10 (slovom: desat) pracovnych dni odo dria nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo.
V pripade poistnej udalosti je zhotovitel povinny bezodkladne uvedomit
objednavatela.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo skody na hom

Objedndvatel a zhotovitel sa vzmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli,
Ze pripadné Skody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela zndsa
zhotovitel. Diiom odovzdania a prevzatia diela prechadza vlastnicke pravo predmetu
tejto zmluvy a nebezpecenstvo Skody na fom na objedndvatela.

Zhotovitel je majitelom vSetkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
vystavby. Nebezpecenstvo vsetkych skoéd na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizacii stavebného diela sp6sobenymi nesie zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za
vykonanie priac na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac
svojich subdoddvatelov aza poriadok na stavenisku, ako iza cinnosti majucich
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik - stavebny dozor

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat vietky skuto¢nosti, zmeny a dévody
zmien oproti projektu, ozndmenia a vyzvy adresované objedndvatelovi, pripravenost
stavebnych prac a pod. Zhotovitel je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat
objednavatela na prevzatie prac, ktoré budl nasledne zakryté. Povinnost viest
stavebny dennik sa konci odovzdanim a prevzatim diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maji zmocnenci objednévatela
a zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.
a) za zhotovitela: konatel" Maridn Moléan
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stavbyveduci: FrantiSek Jacko
b) za objednavatela: starosta obce: PhDr. Jaroslav Dujava
stavebny dozor:

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych organov Statnej sprdavy. Uvedené osoby
maju pravo vykonavat zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpedi alebo vykona ndpravu na odstranenie vad vytknutych zapisom
do stavebného dennika. Pokial nesuhlasi zhotovitel so zdpisom, ktory vykona
objedndvatel, stavebny dozor objedndvatela, pripadne projektant, musi k tomuto
zapisu zaujat stanovisko, a to najneskor do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, suhlasi so zapisom objedndvatela.

Povereny zastupca objedndvatela je povinny aspon jedenkrat za tri pracovné dni
podpisovat stavebny dennik a v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom
v stavebnom denniku. Ak tak nevykona do troch pracovnych dni od zapisu, povaZuje
sa zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objedndvatelom.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zdapisy, ktoré menia
podmienky a rozsah predmetu zmluvy, budu podkladom pre vypracovanie dodatkov
k tejto zmluve.

Denné zdznamy sa vyhotovuju v troch vyhotoveniach (original + 2 kdpie), pre zmluvné
strany.

Odovzdanie, prevzatie prac a zaruka

Preberanie prac a potvrdzovanie zistovacich protokolov o mnoZstve vykonanych prac,
ako podklad v tejto zmluve dohodnutej fakturacie bude za objednavatela vykondvat
stavebny dozor.

Zhotovitel dokoncenie predmetu tejto zmluvy oznami pisomne objedndvatelovi 7 dni
vopred. Objednavatel vopred dohodne so zhotovitefom ¢asovy pracovny program
preberania stavby. K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel pripravi tieto
podklady:

- atesty od dodanych materiadlov a zariadeni (certifikaty),

- zarucné listy pre zariadenia a materialy,

- iné doklady v zmysle zdkonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto Zmluvy
a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady bréaniace
riadnemu prevadzkovaniu diela.
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O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objedndvatel a zhotovitel zapis.
Zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych
v zaruénej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budu spoloéne
posudené do troch dni od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty termin a sposob
odstranenia vady. Reklamdcie uplatni objednavatel bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do ruk Statutarneho zastupcu zhotovitela.

Na chybnost diela sa vztahuju ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zakonnika.
U materidlu, ktory ma stanovenu zaruénu dobu vyrobcom, plati tdto zaruéna doba.
Objednavatel preberd zdruku na prace a materidl, ktoré sam zrealizuje a doda.

Oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané pisomne (vratane elektronickej
komunikdcie), alebo faxom s dodatocnym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné.
Musi obsahovat oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje:

e zjavné chyby
t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo
objedndavatela naich bezplatné odstranenie zanika.

o  skryté chyby
t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytuju sa
v zarucnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej obdfzani a dohodnut
s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primeranu
lehotu odstranenia vady.

e havarijné stavy
je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednéavatelovi.

Povinnosti zhotovitela a objedndavatela

Zhotovitel je povinny vykondvat prace, ktoré si predmetom tejto zmluvy v sulade
s PD a zmenami, ktoré odsuhlasil objednavatel.

Zhotovitel zndsa nebezpelenstvo $kdd na zhotovovanej veci a do difia odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet tejto zmluvy podla zavaznych STN. Pri
vykonavani prac je zhotovitel povinny reSpektovat a dodrziavat platné bezpecnostné
predpisy, protipoziarne a hygienické predpisy.
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Zhotovitel zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddodavatelia dodrziavali zasady BOZP,
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zakonné a iné ustanovenia.

Zhotovitel nesie zodpovednost za vytycenie inZinierskych sieti ich majitelom.

Zhotovitel berie plnu zodpovednost za to Ze prace, ktoré zrealizuje, budu vykondvané
podla platnych STN a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii a montazneho materialu a ich presun zo skladu na montdzne pracovisko.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
doklady - skiSobné protokoly, revizne spravy, zarucné listy, navody na pouZzivanie
o dodanych technolégiach, strojoch, zariadeniach alebo konstrukciach a pod., ktoré
su sucastou diela a neboli odovzdané v mesacénej fakturacii.

Zhotovitel zodpoveda za poZiarnu ochranu diela, za bezpecnost a ochranu zdravia
pracovnikov na stavbe, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
zabezpedi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska pocas vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vzmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny reSpektovat stavebné povolenia, vsetky
rozhodnutia organov a organizacii Statnej spravy,

Podmienkou odovzdania diela je UspesSné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady
o tychto skuskach podmieriuju prevzatie diela.

Zmena stavby oproti projektovej dokumentdcii, ktoré si vyzaduju prace naviac (nie
oproti vykazu vymer, ktory bol podkladom kverejnej sutazi a boli zhotovitefom
opomenuté), musia byt zapisané vstavebnom denniku, odsuhlasené
objednavatelom, stavebnym dozorom investora, zhotovitelom, projektantom
(autorsky dozor) a musi byt dohodnuty spbsob financovania. Na zaklade zapisu
v stavebnom denniku sa zmluvné strany dohodnu na dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj projektovi dokumentéaciu so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel vykona dielo vo svojom mene na svoje ndklady ana vlastné
nebezpecenstvo.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi 2. vyhotovenia projektovej dokumentacie, ktoré
boli podkladom pre spracovanie ponuky vo verejnej sutazi.

Objednavatel poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v sulade
s podmienkami projektovej dokumentdcie.
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Zhotovitel zodpoveda za vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni
inzinierskych sieti na stavenisku na vlastné ndaklady. Zhotovitel zodpoveda za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpoveda za vytyéenie zdkladnych smerovych a vySkovych bodov, ako aj
vymedzenie hranice staveniska na vlastné naklady.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecluje
zhotovitel. Naklady na vybudovanie, udribu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. 5.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

RieSenie sporov a zmluvné pokuty

Obidve strany vynaloZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mozu vzniknut pri realizacii
tejto zmluvy, boli rieSené cestou vzdjomnej dohody.

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom
a pripadné spory budu predkladané prislusnému sudu.

Objednavatel moéZe uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnl pokutu za omeskanie diela
oproti terminu odovzdania podla ¢l.4. vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH.

Objednavatel moézZe uplatnit voci zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie
s odstranenim vad podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda zhotovitel a boli
zistené v zaruénej dobe. Zmluvna pokuta bola zmluvnymi stranami dohodnutd vo
vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy den meskania oproti dohodnutému terminu pre
odstranenie vad (najmenej 100,00 EUR/den) a to az do Uplného odstranenia vady.

Zhotovitel modzZe uplatnit voci objedndvatelovi zmluvnd pokutu za omeskanie
s Uhradou faktur podla ¢lanku 6.5 Zmluvy a to vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky
za kazdy den omeskania az do uplného zaplatenia.

Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych

predpisov ma objednavatel narok sankcionovat zhotovitela alebo pracovnikov

zhotovitela zmluvnou pokutou:

a) za nepouZivanie ochrannych prilb ainych osobnych ochrannych prostriedkov
100,- EUR za kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov 1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,

c) za opéatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykdazani za stavby
1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,

d) za porudenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kaidy zisteny priestupok 100,- a?
500,- EUR podla zavaZznosti ohrozenia,

e) zanedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku 500,- EUR za kazdy pripad,



12.

12.1

12.2

12.3

12.4

13.

13.1

13.2

13.3

f) za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez
platnych uzivacich osvedceni 500,- EUR za kaZdy pripad.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy v pripade, ak zisti, Ze zhotovitel
nepostupuje podla projektovej dokumentdcie, nedoddva materidl pozadovany
v projektovej dokumentdacii, vykonava naviac prace v porovnani s projektovou
dokumentdciou bez suhlasu objednavatela (investora).

Objednavatel vtomto pripade uhradi zhotovitelovi iba skutone vykonané prace
a spotrebovany material v obvyklej cene ku driu vypovedania zmluvy. Objednavatel
neuhradi materidl pouZity vrozpore s projektovou dokumentaciou, pripadne
nedohodnuté prace naviac.

Zhotovitel ma pravo odstupit od zmluvy, ak objednavatel je viac ako 60 dni
v omeskani s platenim dohodnutych platieb podla bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa
nedohodnu inak.

Pravo na ndhradu Skody zostava zachované aj po odstupeni od zmluvy. Zmluvné
pokuty vSak mozu byt uplatfiované iba do platného odstupenia od zmluvy.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy - zriadenie pracovného miesta

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(antidiskriminaény zdkon) sa zmluvné strany dohodli, Ze poc¢as doby plnenia tejto
zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre [ludi
znevyhodnenych na trhu prace, najma kvoli prislusnosti ku rémskemu etniku,
docdasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel pocfas doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny

zamestnat podla zakona ¢. 311/2001 Z.z. (Zdkonnik prace), minimalne dve osoby

spifajtce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite a zaroven

b) su nezamestnani, pricom uprednostneni budu dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8
zdkona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie splifiajucich kumulativne
predpoklady podla pism. a) a b) vyssSie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi
stavebnych prac potrebnu sucinnost spocivajucu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré
tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie podla
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13.4

13.5

13.6

13.7

pism. a) a b) vysSie sa preukaze ¢estnym vyhldsenim uchadzaca o zamestnanie o tom,
Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla pism. a) vyssie) a
relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdZze, Ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prislusného uUradu prace o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vyssie). Ak Zhotovitel stavebnych prac nevyberie zo
zoznamu 0s6b predloZzeného Objedndvatefom vhodného uchadzaca o zamestnanie,
je Zhotovitel stavebnych prac opravneny zamestnat iné osoby splfiajice kumulativne
predpoklady podla pism. a) a b) vysSie. Zhotovitel stavebnych prac je povinny
Objednavatelovi preukazat splnenie povinnosti Zhotovitela stavebnych prac
zamestnat minimalne dve osoby, spifiajuce predpoklady podla pism. a) a b) vyssie, a
to predloZenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovnda zmluva,
dohoda o vykonani prace a pod., vratane cestnych prehldseni uchadzacov o
zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o
zamestnanie so spracovanim osobnych Udajov a pod.). Za porusenie tejto zmluvnej
povinnosti zaplati zhotovitel objednavatelovi 1 000 EUR ( slovom : tisic EUR) za kazdy
den nesplnenia tejto povinnosti asucasne je toto porusenie aj dovodom na
odstupenie Objednavatela od zmluvy o dielo so Zhotovitelom. Tymto nie je dotknutd
nahrada skody.

Zhotovitel je povinny do 10 (slovom: desat) pracovnych dni odo dria zacatia realizacie
stavebnych prac podla tejto zmluvy a do 3 (slovom: troch) dni odo dna obdrzania
vyzvy objednavatela na predloZenie dokladu, dorucit objednavatelovi doklad
preukazujuci splnenie tejto povinnosti.

Pod pojmom ,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym
uchadzatom o zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace:
pracovnej zmluvy na dobu urditd, pracovnej zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o
pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru.

Uchadzac uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s uchadzaom o zamestnanie najneskor 10 (slovom: desat)
pracovnych dni pred datumom zacatia stavebnych prac tak, aby uchadzaé¢ o
zamestnanie vykonaval pracu podla pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskér odo dria zacatia stavebnych prac
podla tejto Zmluvy. Uchadzac je povinny preukazat uzatvorenie pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzaom o
zamestnanie Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s
osobami, ktoré Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost
najneskor do 7 (slovom: sedem) dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o
pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného uchadzaca o
zamestnanie spliiajuceho danu podmienku.
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14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Zaverecné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky ktejto zmluve su pre zmluvné strany
zavazné len vtedy, ak su vykonané pisomnou formou asu prehldsené ako sucast
alebo dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran
k tomu opravnenymi.

Tato zmluva nadoblda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade so zdkonom ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informdacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsSich predpisov po splneni odkladacej
dolozky, ktorou je dorucéenie rozhodnuti o poskytnuti nenavratnych finanénych
prispevkov na financovanie projektov s kddmi Ziadosti o poskytnutie nendvratnych
financnych prispevkov - NFP401202A787 pre stavebné objekty SO 01, 02, 04, 09, 10,
11, NFP401202A784 pre stavebné objekty SO 03, 08, NFP401202A786 pre stavebné
objekty SO 05,07 a NFP401202A748 pre stavebny objekt SO 06, v ramci
integrovanej vyzvy vyhlasenej Uradom vlady Slovenskej republiky, Uradom
splnomocnenca vlady pre rémske komunity, s ndzvom - Podpora investi¢nych aktivit
obci (infrastruktura), koéd vyzvy - PSK-UV-007-2024-DV-SFRR pre Objedndvatela a
uzatvorenej zmluvy o poskytnuti  dotacie  medzi riadiacim  organom
a Objedndavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, ato opravnenymi osobami a poskytnut im
vsetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby su:

L Poskytovatel a nim poverené osoby.

1L Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby.

III.  Najvy3si kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu.

IV. Certifikany orgdn a nimi poverené osoby.

V. Organ auditu, jeho spolupracujuce orgadny a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu.

VI.  Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

VII.  Orgén zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU.

VIII. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v bode I. Az VII. vsulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika § 536 aZz § 565,

sutaznymi podkladmi a sitaznou ponukou.

Tato zmluva bola uzatvorend slobodne a vaine, uréite a zrozumitelne, zmluvné strany
si zmluvu riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad suhlasia.
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14.6 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, v Styroch vyhotoveniach pre
objedndvatela a dvoch pre zhotovitela. Dodatky zmluvy sa budl spracovavat tieZ
v Siestich vyhotoveniach.

V Pecovskej Novej Vsi, dia 7.3.2025. V Gregorovciach, diia 7.3.2025.
Obec Pecovskd Nova Ves Maridn Molcan, s.r.o.

PhDr. Jaroslav Dujava Marian Mol¢an

starosta obce konatel
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