ZMLUVA O DIELO PZ22/2024

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni

neskorsich predpisov

postupmi podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

I. Objednavatel’:

nazov:

sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel:

Nazov:
Sidlo
V zastlpeni:

Bankové spojenie:

Cislo Giétu v tvare IBAN:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského siudu Bratislava I11, vlozka ¢. 42018/B, oddiel: sro

Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
Cucoriedkova 6, 827 12 Bratislava

Peter Simecek, MBA, riaditel’

53 871 103

2121523866

SK2121523866

Statna pokladnica

SK13 8180 0000 0070 0066 2022

PORR s.r.o.

Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Ing. Pavel Zuzula, konatel

Ing. Antonin Dana, konatel’

Ing. Dusan Cizek, konatel

Ing. Peter Suchy, konatel
Tatrabanka, a.s.

SKO07 1100 0000 0026 2617 8184
36 667 102

2022228109

SK2022228109

Q

Ing. Ladislav Kalaber, prokurista

Ing. Ladislav Kalaber, prokurista

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:  Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za cast’
projektovych prac a veci stavebno — technickych:  Ing. Ladislav Kalaber, prokurista

Ing. Peter Polak

(d’alej len ,,zhotovitel™ a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany*)

uzatvaraji tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*):

.Revitalizacia cesty I11/1048 lvanka pri Dunaji-Bernolakovo®




1.

o

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania nadlimitnej zakazky
postupom podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani a doplneni
niektorych zédkonov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani) na predmet zakazky ,,Revitalizacia
cesty 111/1048 Ivanka pri Dunaji-Bernolakovo* zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania &islo
250/2024 zo dna 19.12.2024 pod znackou 31388 - MSP (d’alej len ,,stat’az*).

Clanok I.
Zastupcovia zmluvnych stran

Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni

dohodnit’ zmenu zmluvy.

1.1

Zastupca objednavatel'a povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d'alej len ako »stavebny dozor* alebo aj
ako ,,zastupca objednavatel’a®):

Nazov: Sprava ciest Bratislavského samosprévneho kraja
ICO: 53871103

Opravneny konat™: Ing. Martin Samek

Tel: 0901 707 599

E-mail: martin.samek(@scbsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajlice
sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo néhrady materialov a prac, ktoré nie sii v siilade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti opisu predmetu zakazky spoéivajice v rozsahu prac azmien
pouzitych materidlov (bez prava schvalit' zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatel'ovi), za
podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej arovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vyltcenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spésobom porusuje/ji pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela. zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podla prilohy ¢. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac ainzinierskych Ginnosti pre rok 2024, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o., ato
v celom uvedenom rozsahu.

Zastupca zhotovitela povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac ainych ¢&innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici*):

Meno a priezvisko:  Karol Gazik

Tel.: +421 918 707 693

E-mail: karol.gazik(@porr.sk

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel[ovi zoznam poverenych osdb, ktoré si opravnené
vstpit’ na stavenisko na nevyhnutny ¢as. ato najmi pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel predlozi prvy zoznam
opravnenych osob elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi najneskor do 7 (siedmich)
pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat’
zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitel'ovi.




LPS]

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky osoby nachadzajiice sa na stavenisku pocas realizacie, maji
povinnost byt oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budi nosit reflexné vesty, pevnii
obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel’ zavizuje vykonat/vykonavat pre objednavatela dielo spocivajtice
v realizacii prac stvisiacich s revitalizaciou ciest v Ivanke pri Dunaji a Bernolakove v sprave Spravy
ciest Bratislavského samospravneho kraja v okrese Senec (d‘alej len ,,dielo™ alebo aj ,prace*)
a objednavatel’ sa zavizuje k zaplateniu ceny diela/prac.

Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:

- ponuka zhotovitel'a predloZena v sutazi,

- opis predmetu zakazky vratane zoznamu tsekov ciest,

- oceneny vykaz vymer,

- harmonogram prac.

Zhotovitel' vykona dielo v silade stouto zmluvou avsilade svymedzenim predmetu zakazky
stanovenym objednavatelom v sitazi a uvedenym v prilohe & 1 tejto zmluvy, dalej v sulade
s pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej
spravy, ktoré mu objedndvatel' odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpeéi zhotovitel

plnenim predmetu zékazky.

Predmetom zmluvy je d’alej zavizok zhotovitela:

3.1. dodat dielo t. j. v3etky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizéciou diela. jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial’ budi potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2, zabezpecit dodavky takych materialov, ktoré st nevyhnutné pre realizaciu diela, si najmé,
avsak nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,

konstrukénd vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

3.3.  zabezpetit vietky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajuice sa diela, jeho Gasti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4, zabezpelit porealizatné digitalne zameranie stavby/diela,

(%]
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poistit’ sa voc¢i Skodam spésobenych ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

3.6. spracovat prehladny manual/kalendar pre prevadzku, udrzbu a opravu diela ajeho casti.
Dokumentaciu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu.

3.7.  spracovat prevadzkové alebo manipulacné poriadky opravnenou osobou aich schvélenie
v pripade, Ze si to prevddzka diela a/alebo sivisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,




3.8.  Cistit' stavenisko, zabezpecit nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istit’ plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

3.9.  spracovat kontrolny a skisobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10. predlozit’ potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vézne listky) pri kazdej
fakturacii.

Bez pisomného sithlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel alebo jeho subdodavatel’ pouzit' iné materialy,
technologie alebo vykonat’ zmeny voci opisu predmetu zakazky a ocenenému vykazu vymer (d’alej len
»vykaz vymer®), ktory je sOcastou prilohy 1 tejto zmluvy. Zaroven sa zhotovitel zavizuje
a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel’a vykonat’
okamzite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu a v pripade
vzniku Skody objednavatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit v celom rozsahu. Pred
fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat’ odsthlasent dokumentaciu technologického postupu
stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimélne v kvalite podl'a $pecifikacii zadanych
objednavatelom v sitazi v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objedndvatel akceptovat’ vyluéne
predmet plnenia srovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavizuje
na ziadost’ objednavatel'a predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej institicie, ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
s opisom predmetu zékazky avykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené stihlasom objednavatel'a a jeho pripadna akceptécia je vyluéne na posideni objednévatel'a.

Zhotovitel" potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat,, Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na
realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska, poziadavky
objednavatela na realizaciu diela a situacie i tie, ktoré skuseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat
pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

Clanok IIL
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, 7e zabezpeci odber vzoriek v sii¢innosti s objednavatel'om a zabezpeéi projekt
organizacie dopravy v lehote do 15 dni odo dita ¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, 7e
vykona celé dielo, najneskér do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je
opravneny zacat' s vykondvanim diela za predpokladu, Ze bude disponovat’ vietkymi pozadovanymi
dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskuto¢nenie ¢iastoénych uzavierok ciest potrebnych pre
zhotovenie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpecit pozadované dokumenty a povolenia v lehote do
Jedného mesiaca odo dia G¢innosti tejto zmluvy.




Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednévatel'ovi v lehote najneskér do 5 dni odo diia G&innosti tejto
zmluvy €asovy plan zaCatia atrvania stavebnych prac. Casovy plan podlieha schvéleniu
objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred
zhotovitefom navrhnutym a objednavatelom odsithlasenym terminom zacatia vykonavania diela.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zaznam potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. Odo dia zépisniéného odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na diele.

Zhotovitel' je povinny najneskér deni pred planovanym prevzatim staveniska predlozit
objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac. Neodsthlasenie harmonogramu préc pri prevzati
staveniska nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a zagat’ vykonavat prace na diele v termine podla
schvaleného ¢asového planu.

Ak harmonogram prac bude pocas trvania zmluvy vzajomne odsuhlaseny, stava sa neoddelitel'nou
siicastou tejto zmluvy (Priloha €. 5) a zhotovitel je povinny postupovat’ pri vykondvani diela v stilade
s odsthlasenym harmonogramom préc. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému
schvaleniu objednavatel'om.

NepredloZzenie harmonogramu prac na odsihlasenie najneskér pri prevzati staveniska, omeskanie
zhotovitel'a s plnenim podl'a schvaleného harmonogramu z dévodov na strane zhotovitela alebo
neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného objednavatelom bez nalezitého zdovodnenia sa
povazuje za podstatné porudenie zmluvy, pricom objednavatel’ moze odstipit od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto ¢lanku zmluvy, ato
z dovodov, ktoré st na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyske 0.25 % z ceny diela vratane DPH za kazdy defi omegkania, a to od prvého dna
omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvni pokutu zaplatit za obdobie az
do diia zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezac¢ne
zhotovitel prace na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zacatia, a to
z dovodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’.

Zhotovitel' je povinny pisomne ohldsit ukondenie stavebnych prac celého diela osobitne
objednavatelovi, avyzvat' objedndvatela na prevzatie dokondeného diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel’ je povinny zaznamenat’ ukonéenia diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskor do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného dennika
oboznamit’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti. ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela
s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia harmonogramu prac
podla tohto ¢lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je
dotknuta povinnost’ zhotovitel'a uhradit zmluvnii pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. VIII tejto zmluvy,
k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pod vyssou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia sposobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v sulade s technologickymi




12.

postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvalena stavebnym dozorom.

. Objednavatel’ aj zhotovitel' maju pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutni z dévodu

nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania
tychto okolnosti zhotovitel' nie je v ome$kani, avsak iba za podmienky, ze o klimatickych
podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavizuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyzdni, v ¢ase min. od 6.00 hod do 21.00 hod.

Clanok IV.
Zmluvna cena za vykonanie diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zdkona
¢.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 768 544,50 €
DPH 23%: 176 765,24 €
Celkova cena diela vratane DPH: 945 309,74 €

(slovom: devit'stostyridsat’pittisictristodevit’ eur sedemdesiatstyri centov)

Cena za zhotovenie celého diela je v silade so zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny su spracované k datumu predloZenia ponuky a platia
po celt dobu vykonavania diela. V cene je zapocitané aj poistenie diela pocas vystavby, porealizacné
digitalne zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo d'alsich docasnych
zariadeni, naklady na dopravu, do¢asny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky
za takyto zaber, naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpecenie nakladania
s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologickt likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,
vyrobnii a spravnu réziu, prirazky azisk zhotovitel'a, mzdové naklady, ako aj vsetky priame
a nepriame naklady suvisiace s realizaciou diela podl'a podmienok tejto zmluvy.

Podrobna Specifikacia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe ¢. 1, ktora
obsahuje zhotovitelom oceneny vykaz vymer, a je neoddelitenou sti¢ast'ou tejto zmluvy. Jednotkové
ceny uvedené vo vykaze vymer maji zavidzny charakter pre pripadné odpocty zceny diela alebo
pre oceniovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatelom. V pripade vzniku prac naviac, budu
tieto nacenené podla aktualne platného cennika CENKROS, pri¢om na jednotlivé polozky bude
poskytnuta zl'ava vo vyske rozdielu medzi ponukou zhotovitel'a predlozenou v sut'azi a predpokladanou
hodnotou zékazky zverejnenou v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, alebo vo vyzve na
predkladanie ponuik vyjadrenym v %.

Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:
4.1. ak objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a alebo odsiihlasi na navrh zhotovitel'a vykonanie
dodatonych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie si predmetom tejto zmluvy alebo z nej

podla obvyklych zasad nevyplyvaju,

4.2. ak v priebehu realizacie dojde k zmenam DPH.




Ak sa niektoré prace alebo €innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpogitané, a to
v cene podla vykazu vymer. Postdenie, &i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer si
nepotrebné, podlieha odstihlaseniu objednavatel'om. Ak zhotovitel' vykona nepotrebné prace napriek
upozorneniu objednavatel'a, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento el sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe tpravy ceny diela pri zizeni alebo rozireni

rozsahu prac:

6.1. kazda navrhnuta zmena oproti pévodnému rozsahu prac bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi G&astnikmi
vystavby,

6.2. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouzivat' ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, ktora podlieha schvaleniu objednavatel'om.,

6.3. v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel' vykaz vymer zmien v lehote
do 15 dni odo diia zapisu v stavebnom denniku, a to vo formate rovnakom ako bola predlozena
cenova ponuka v sitazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat cenu z vykazu vymer,

- rekapitulaciu ceny k rozpoétu,

- oceneny vykaz vymer zmien,

- sprievodnu spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového planu a harmonogramu,

- d'alSie nalezitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet rozpoétu.
Vykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ znizenie ceny diela v pripade, 7e cast’ diela sa na podnet
objednavatel'a nebude vykonavat'.

Akakol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto zmluve.

Clénok V.
Platobné podmienky a fakturacia

Predmet zmluvy bude financovany z rozpoétu objednavatela. Objednavatel’ na realiziciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

Uhrada bude vykonavana na zaklade zhotovitel'om vystavenych faktur nasledovne:
2.1. zhotovitel vystavi faktiru vzdy v posledny deii kalendarneho mesiaca, v ktorom vykonaval prace

na zhotoveni diela na zaklade C¢iastkového shpisu prac podpisaného a schvaleného
objednavatel'om,




14.

15.

1.

(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podla predchadzajiceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel’ zlozil zabezpeku na i¢et objednavatela, objednavatel’ vrati zabezpeku na Gcet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e ak nie je mozné uspokojit’ naroky objednavatel'a podl'a bodu 11. tohto
¢lanku zmluvy zo zabezpeky, je objednavatel’ opravneny subsidiarne uplatnit’ svoje néaroky
voéi zhotovitel'ovi jednostrannym zapogitanim oproti bankovej zaruke zriadenej podl'a bodu 9 tohto
¢lanku zmluvy. Na prepadnutie bankovej zaruky podl'a bodu 9 v prospech objednavatela sa primerane
pouziju ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, ze za zabezpeku alebo bankovu zaruku podla bodu 9 v celej
vyske sa povazuje aj ich neprepadnuta ¢ast’.

Clanok VI.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

1.1 Objednavatel’ zabezpeci zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy a dobu potrebn(l na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ po cely ¢as. v ktorom je v omeskani,

1.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v lehote do 3 pracovnych dni od uréenia projektu
docasného dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti),

1.4 Zhotovitel' si zabezpeCi prevadzkové, socialne, vyrobné =zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu staveniska st su¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitel'a, povereny riadenim prac (stavbyveduci).

2.2 Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného suhlasu technického
dozoru.

2.3 'V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tuto skuto¢nost’ bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace, upozornit
technicky dozor. Zhotovitel’ je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase
objednavatela formou schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre
uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
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2.5

2.6

2.7

Zhotovitel svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpe&nost’ 0séb nachadzajicich sa na stavenisku ani
inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska,

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zaviazuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zéviizné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych strén a rozhodnutiami dotknutych orgéanov Statnej
spravy.

Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat' na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢&innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim v zmysle ¢lanku I. zmluvy,

Zhotovitel'" vykondva ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pricom respektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, platné
v SR/EU, najmi stavebny zikon, zékon 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku
o bezpetnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zakon
0 Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdugi, zakon
o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon o ochrane pred poziarmi,
zakon ¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkich na vyrobky aozmenach a doplneni
niektorych zdkonov, Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné. Zhotovitel je povinny
preukézatelne poucit vetkych zamestnancov pracujiicich na stavbe o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci,

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ zodpoveda za vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri prici, ktory je povinny zabezpetit najneskor pred za¢atim stavebnych prac,

Objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizécii predmetu podla tejto zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym t¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich sucasti
realizuji alebo skladuji. Na vyZziadanie mu musia byt predlozené vzorky materidlov a iné
podklady savisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality —atesty. S informaciami
a podkladmi oznaenymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat’ doverne,

2.10 Zhotovitel' nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa

v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym
Vv popise prac,

2.11 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schvalené

pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU
a v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v plathom zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom
musia byt dokladované certifikaitmi v zmysle zakona & 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov,
alternativne  podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov upravujicich certifikaciu
a schval'ovanie vyrobkov na tizemi EU, atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp.
nebudl zodpovedat' pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel’ moze




stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel mé v pripade
nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om pravo na odstipenie od zmluvy,

2.12 Zhotovitel' bude pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto dohody,

2.13 Zhotovitel je povinny zabezpecit' ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykondva stavebny dozor objednavatel’a a robit” okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad,

2.14 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré sii potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,

2.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit upratanie a ekologicki likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
Cinnosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci:

- uloZenie ostatnej stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobetonovych vrstiev vozovky sa stiva majetkom zhotovitel'a
s predpokladom jeho ti¢elného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny:.
- odovzdanie vyburanych materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych
zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
v priebehu realizicie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou
upravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.16 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady. ktorych pédvodcom je objednavatel’:
2.16.1 triedit podla druhov,

2.16.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov. v zneni neskorsich predpisov),

2.17 Zhotovitel’ je povinny odovzdat  objednavatel'ovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom
roku realizécie prac, v dei podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov
vzdy. ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada,

2.18 Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opdtovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.19V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $titnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel’ objednavatel'ovi si¢innost’ a kontrolnym organom pozadovant
dokumentaciu,

2.20 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.




2.21 V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel’a pri nakladani s odpadmi bude zo strany

organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatelovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na thradu ulozenej sankcie. Objednavatel je tiez
opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladéavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuta
voci zhotovitel'ovi zapogitat’,

3. Stavebny dennik:

3.1

3.2
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3.5

3.6

3.7

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch
kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit” oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zni¢enia origindlu. Dal3iu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii stavebny dozor,

Do dennika sa zapisuji vietky skuto¢nosti rozhodujiice pre plnenie tejto dohody, najmi Gdaje
0 Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek
objednavatela, tidaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a tidaje nevyhnutné pre posidenie
prac organmi Statnej spravy, Gdaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, pripadné prerusenia prac s ich odovodnenim, klimatické podmienky a pod. Pocas pracovnej
doby musi byt' dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik kon&i ditom
odovzdania a prevzatia prac/diela,

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit” stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich st opravneni robit' ziznam stavebny dozor objednavatela. jeho
predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné organy $tatnej spravy,

Denn¢ zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddeliteIné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji
zasadne v ten def, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zépisu. Len
vynimocne sa tak méze urobit’ v nasledujici deii. Pri dennych zéznamoch sa nesmu vynechat
volné miesta,

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla tejto zmluvy
zhotovitel'ovi v stavebnom denniku, pri¢om viak musi respektovat technologicky postup prac.

Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykona zhotovitel' nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho siihlas s obsahom,

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom,

Oprava nespravneho zdpisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal ¢itatel'ny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto
osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a
bezodkladne predlozit' stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poziada,




3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slizit'” ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

4. Odovzdanie:

4.1

4.2
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4.4

4.5

4.6

4.7

Predmet zmluvy sa povazuje za dodany. ak je zrealizované protokolarne odovzdanie a prevzatie
diela ako celku,

Zhotovitel’ je povinny pripravit a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):
4.2.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

4.2.3 zapisy o vyskasani zmontovane¢ho zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,

4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

4.2.6 d'alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie,
je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté,

Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatela,

Ak objednéavatel’ odmieta prace prevziat, je povinny uviest dévody. Prevzatie diela moze byt
odmietnuté pre vady anedorobky, ato az do ich odstranenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude urcena v zapise z preberacieho konania,

Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady a nedorobky v ur¢enej lehote, je objednavatel’ opravneny
zabezpelit' odstranenie inym dodavatel'om, pricom naklady na odstranenie znasa zhotovitel
Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat' vySku nékladov na odstranenie vad
a nedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podla tejto zmluvy. V pripade, ak jednostranné
zapoCitanie nie je mozné, je objednavatel opravneny uplatnit vzniknuté ndklady formou
penalizacnej faktury,

Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu aspiSe sa dodatok
k povodnej zapisnici (preberaciemu protokolu diela).

5. Kvalitativne parametre

5.1

Zhotovitel zrealizuje predmet zmluvy v ¢leneni a mnozstve podl'a poziadaviek objednavatela so
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5.5

5.6

5.7

zodpovednost'ou za kvalitu prac v silade technicko-kvalitativnymi podmienkami TKP 6 ..Hutnené
asfaltové zmesi* (na ucely tejto zmluvy len ,, TKP 6, pristupné na http://www.ssc.sk/ v sekii
.. Technicke-predpisy*), s prislusnymi slovenskymi pravnymi predpismi, STN, STN EN,
technologickymi predpismi (pokynmi vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su
sucastou dodavky) platnymi v ¢ase vykonavania diela pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. V3etky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych dokumentoch, ktoré
vyplynii napr. z novelizacie technickych noriem, TP, resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas
realizacie diela, budi odsthlasené obidvomi zmluynymi stranami a premietnuté do tychto
materialov.

Zmluvné strany sa zavizuji vykonat dielo, preberanie stavebnych prac, meranie vymer a skisanie
podl'a TKP 6. ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pripadné pochybnosti a rozdielne vysledky skiisok budu riesené spoloénymi skugkami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk (zaverov vykonanych merani) sa zmluyné strany
zavizuju poziadat’ o opdtovné premerania a odborny posudok nezavisla akreditovanii intitticiu.
Ak zmluvné strany nedospeji ku konsenzu pri vybere nezavislej institicie, bude premeranie
zadane Slovenskej sprave ciest. Naklady na meranie a vyhotovenie odborného posudku znasa ta
zmluvna strana, v neprospech ktorej je zaver posudku.

Za kazdi jednotlivii odchylku od kvalitativnych parametrov nad mieru pripustni podla TKP 6
prindlezi objedndvatelovi narok na thradu zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny stavebného
objektu vratane DPH.

NedodrZzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky podla tejto
zmluvy, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost diela, pricom dielo bude posidené
ako nevyhovujice, sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatel'a
neprevziat' takéto dielo (stavebny objekt). Objednavatel’ ma pravo pozadovat zjednanie népravy
na naklady zhotovitela. Ak zhotovitel' nezjedna napravu v lehote uréenej objednavatelom,
povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy. Vykonanie nipravy nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za omeskanie podla tejto zmluvy.

V pripade, ak pri zhotoveni diela nebudu si¢asne dodrzané nasledovné parametre:

5.6.1 miera zhutnenia,

5.6.2 obsah asfaltu v zmesi a

5.6.3 odolnost’ voci trvalym deformaciam,
moZze objednavatel’ pozadovat” od zhotovitela odstranenie a opitovné polozenie prislusnej
asfaltovej vrstvy na néaklady zhotovitela. V pripade, ak tak zhotovitel' neurobi v lehote
urcenej objednavatelom. povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, pri¢om objednavatel
Je opravneny uplatnit’ narok na zmluvnd pokutu vo vyske 40 % z ceny stavebného objektu
vratane DPH.

Za nerovnosti namerané na opravovanom useku pred prevzatim diela, zavinené nedostatkami
pokladky, ma objedndvatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 200.- EUR za jednu nerovnost
v rozmere od 5,01 do 10,00 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 1.91 do 3.3 m.km-1
(meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, krok merania 20 m). Pri nerovnostiach od 10,01
mm (meranie vykonané¢ 3 m latou) alebo od 3.3 m.km-1 (meranie vykonané zariadenim
PROFILOGRAF, krok merania 20 m) je zhotovitel' povinny odstranit’ predmetnii vadu v lehote




urenej objednavatel'om. V pripade, ak zhotovitel nezjedna népravu v lehote uréenej
objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pokutu vo vyske 40 % z ceny stavebného
objektu vratane DPH.

5.8 V pripade rozporov v merani rovinatosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude
povazovat meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, ako rozhodné a nezavislé meranie.

5.9 Zmluvné strany vyhlasuji, ze vyska pokuty podla bodu 5.6 a 5.7 tohto ¢lanku zmluvy je adekvétna
vo vztahu k zaujmu objednavatela na riadnej realizacii diela, chranenému touto zmluvnou
sankciou. Vyska pokuty predstavuje predpokladany percentualny podiel z ceny celého stavebného
objektu pripadajici na asfaltové vrstvy, ich pokladku a stvisiace prace.

Clanok VIL.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet plnenia méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR/EU, aZze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym
Ocelom. Sucasne zhotovitel' ru¢i za to, Ze predmet plnenia zmluvy bude mat’ pocas plynutia zaruéne;
doby pozadované vlastnosti, ktoré zodpovedaju technickym normam a parametrom $pecifikovanym
v sutazi tak. aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' parametre sivisiace
s jeho pouzivanim na pozadované ucely.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky bude zo strany objednavatela
posudzované ako nevyhovujuce a reklamovatel'né.

Diika zaruénej doby je 60 mesiacov. Zaru¢na doba na prace vykonané na diele za¢ina plynat’ diiom
pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diiom prevzatia celého diela objednavatel'om.

Potas zarucnej doby zodpovedd zhotovitel' za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatel’a odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po dorudeni reklamacie. Objednéavatel’ uplatni
reklaméciu pisomnou formou jej doru¢enim na adresu zhotovitel'a. Z reklamacie musi byt zrejmy
popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaruénej lehoty, pricom i reklamécia
odoslana objednavatelom v posledny den zaruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

Na ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel’ povinny pocas trvania zaruénej doby odstranit’ bez zbytoéného
odkladu vady diela, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady az
do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Prijatie reklamacie a uznanie reklamovanej vady prac je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 3 dni
odo diia dorucenia reklamacie.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi pristup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom pre odstranenie
vad.
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpecenstva $kody na diele
sposobené objednavatel'om alebo tretimi osobami, najmi za vady sposobené inym nez riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva Skody na diele sposobili
Ucastnici vystavby, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omedkanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vylu€ujicich zodpovednost. Uginky vylu€ujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou st ic¢inky spojené. Exkulpacia podla tohto bodu zmluvy sa uplatni za predpokladu,
ze druha zmluvna strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich
trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte dozvedela.

Clanok VIIL
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel' neodovzda dielo riadne a véas v lehote podla tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,25 % ceny diela vratane DPH za kazdy
den omeskania do diia odovzdania diela vratane.

Objednavatel’ nema narok na thradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatel'a alebo nedostatkom st¢innosti zo strany objednavatela, alebo ak
k nemu doslo pésobenim vyssej moci. Takéto konanie objednavatela alebo vplyv vyssej moci musi
zhotovitel’ preukazat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu resp. inti sankciu,
Je zhotovitel' povinny tiito zaplatit' na zdklade dorucenej penalizacnej faktary. Splatnost’ penalizac¢nej
faktary je 30 dni odo diia jej doru¢enia zhotovitel'ovi.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na ndhradu $kody. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody voéi svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, budi sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spocitavat.

V pripade zistenych odchylok priemernej hribky asfaltovej vrstvy do 0,90 h si Objednavatel’ uplatni
voci Zhotovitel'ovi primeranu zl'avu z ceny diela za nedodrzanie kvalitativnych parametrov. Zl'ava z
ceny diela sa vypogita nasledovne: jednotkova cena asfaltovej vrstvy sa vydeli zazmluvnenou hribkou
v mm, ¢im sa vypocita jednotkova cena hribky 1 mm asfaltovej vrstvy. Jednotkova cena hribky 1 mm
asfaltovej vrstvy sa vynasobi nameranou priemernou odchylkou hribky asfaltovej vrstvy v mm a
plochou zrealizovanej asfaltovej vrstvy v m2.

V pripade zistenych odchylok priemernej hrabky asfaltovej vrstvy viicsej ako 0,90 h méze objednavatel
pozadovat’ od zhotovitel'a odstranenie a opitovné polozenie prislusne; asfaltovej vrstvy na naklady
zhotovitel'a. V pripade, ak tak zhotovitel' neurobi v lehote urenej objednavatel'om, povazuje sa to za
podstatné poruSenie zmluvy. pri¢om objednavatel je opravneny uplatnit narok na zmluvna pokutu vo
vyske 40 % z ceny diela vratane DPH.




Clanok IX. |
Ukoncenie zmluvy, podstatné porusenie zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukonc¢enim a odovzdanim Gplného diela
bez vad objednavatel'ovi. Okrem toho je mozné ukonéit’ tiito zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
1.2 odstupenim od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dilom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonceni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikn( z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo prislusné
ustanovenia vSeobecne zavizného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran
od tejto zmluvy odstupit, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit' druhej strane. Odstiipenie
od tejto zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt” doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v nom
byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia a v pripade odstupenia z dovodov dohodnutych touto
zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je u¢inné
jeho doruc¢enim druhej zmluvne;j strane. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych
stran zaplatit’ zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuta Skodu.

Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran su
nasledujuce: '

4.1 zhotovitel vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podl'a sposobu, ktorym je stanovena
cena diela,

4.2 zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracuje zavere¢ni faktiru. Narok
na uhradu prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku driu odstapenia od zmluvy sa vyuétuje
podla zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel odvezie vetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,

4.4 zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky staveniska a prace najneskor do 14 dni odo dia
dorucenia odstipenia druhej zmluvnej strane,

4.5 zmluvna strana, ktord dovodné odstiupenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej
zmluvnej strane vietky néklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy,

4.6 zhotovitel je povinny zabezpeéit' odvoz vsetkej stavebnej sute.
4.7 zhotovitel je povinny zabezpecit vyCistenie staveniska,

4.8 zhotovitel je povinny zabezpecit' ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,




4.9 zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace podla supisu vykonanych prac, ktory bude si¢astou
preberacieho protokolu.

V pripade menej zavazného porusenia zmluvy je opravnend strana povinnd vyzvat druha stranu
na napravu ariadne plnenie sur¢enim dodatocnej primeranej lehoty s upozornenim, 7e po jej
nedodrzani od zmluvy odstapi.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

6.1 porusenie, ktoré je za také oznacené v tejto zmluve,

6.2 nedodrzanie schvaleného ¢asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitel'a,

6.3 porusenie povinnosti na strane objednavatel'a, ktorym sa znemozni zhotovitel'ovi vykonanie prac,
6.4 bezddvodné omeskanie objednavatela s (thradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Clanok X.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plneni zmluvy, st pre zmluvné strany
zaviéizné dokumenty v nasledovne;j priorite zoradenej od dokumentu s najvyssou prioritou:

- Zmluva o dielo,

- ponuka zhotovitel'a predloZena v sutazi,

- podklady poskytnuté v sut'azi.

Pri rozpore nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecne zavizné
skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, moZe si kazda strana dat’ vykonat” materialno-technické preskisanie $tatnym alebo statom
uznavanym skiSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok si zavizné pre obe
zmluvne strany. Naklady na skusky znasa strana, ktora nemala Gspech v spore.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, je ktorakol'vek strana
opravnena podat’ navrh na prislusny sid. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prisluiny sid
so sidlom v Slovenskej republike.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodneho zakonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a a¢innymi

v Slovenskej republike.

Clanok XL
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky dokumenty tykajlice sa tejto zmluvy budi vypracované v slovenskom jazyku. Vsetky hodnoty,
vymery. hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.




Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent vykonavanim
¢innosti zhotovitelom alebo subdodavatel'om zhotovitela v zmysle tejto zmluvy, s miniméalnym
limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistna zmluva musi byt
uzatvorena na realizaciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt’ platna az do ¢asu
riadneho vykonania diela. Zhotovitel’ nesie voc¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za skody spdsobené
¢innost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny certifikat
alebo zmluva o poisteni) st uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel’ je povinny preukazat’ ich
platnost’ aj opétovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial o to objednavatel’
poziada. V pripade omeskania s opidtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty deii omeskania, a
to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel’ nepreukaze platnost’ poistenia podla tohto
bodu najneskor do 10 dni odo dia dorucenia vyzvy objednavatela, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’.

Zhotovitel' je povinny zachovat' ml¢anlivost o vietkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmd nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny previest' svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na ind osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit' pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiiceho
pisomného suhlasu objednéavatela postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na ini
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v
dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odsttpit’ od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykondvat' predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb,
ktorymi zhotovitel'" preukazoval splnenie podmienok G&asti v sttazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovani osobu, nové
kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
podmienok Gcasti v sutazi. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel.
V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez sthlasu objednavatel'a, bude sa to povazovat
za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednéavatel’ bude opravneny odstipit od tejto zmluvy.
Zoznam jednotlivych kvalifikovanych osob s uvedenim ich kvalifikacie a dokladov preukazujicich ich
kvalifikaciu tvoria obsah prilohy €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odborni starostlivost pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.




6.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade zadmeru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu povodného
subdodavatel'a (tyka sa aj zmeny subdodavatel'a, ktorého zhotovitel uviedol vo svojej ponuke) je
zhotovitel’ povinny informovat” e-mailom objednavatel’a do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po sithlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je
povinny vyjadrit svoj sthlas alebo nesthlas s navrhovanym subdoddvatelom e-mailom do 3
(troch) pracovnych dni odo dia doruc¢enia oznamenia zhotovitel’a.

6.3 Objednavatel’ d'alej osobitne overi, ze u subdodavatela neexistuju dévody na vyliéenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel' a kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v nom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tito skuto¢nost’ ozndmit” objednavatel'ovi do 5 dni odo dila vykonania vymazu a ak ma povinnost’
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11
zakona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusna cast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel'.

6.7 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodévatel'om,
ak nie si splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel' zodpovedd za odbornii starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej subdodavatel'om.

6.9 Na acely komunikdcie ozmenach v zozname subdodavatelov sa pouzije komunikacia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych os6b zmluvnych stran.

Clanok XIL.
Zavereéné ustanovenia

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v sivislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budi doru¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla,
pripadne in novu adresu uréenti na doru¢ovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju
za dorucené najneskdr uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na
postovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost” odmietol
prevziat, pokial' nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel'a je mozné dorudenie
pisomnosti vykonat™ aj jej odovzdanim na dradnej podatelni v jej dradnych hodinach, pri¢om den
dorucenia vyznaci podatelnia uradnym postupom na pisomnosti.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zaviizuji dohodou nahradit’ ustanovenie neplatné alebo neucinné ustanovenim platnym a (¢innym,



ktoré najlepsie zodpoveda pévodne zamysl'anému ekonomickému (¢elu ustanovenia neplatného alebo
neu¢inného. Do tej doby sa prava a povinnosti zmluvnych stran spravuji ustanoveniami prislusnych
pravnych predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ., dodatok k zmluve™. Dodatky budu o¢islované vzostupne podla poradia. Uvedené sa netyka zmeny
zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodavatel'ov. Zmenu stavebného dozoru oznamuje
objednavatel’ svojim rozhodnutim doruc¢enym v pisomnej forme alebo e-mailom druhej zmluvnej
strane. Stavbyveduiceho a subdodavatela objednavatel’ odsiihlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim
dorucenym e-mailom druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaji proti jej forme a obsahu Ziadne vyhrady,
¢o potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel' a jeden
zhotovitel’.

Tato zmluva o dielo nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost v defi
nasledujici po dni jej zverejnenia v siilade so vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi.

NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy s nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 3: Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha ¢. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za skodu/Poistny certifikat
Priloha ¢. 5: Harmonogram prac

V Bratislave dita: > 249035 V Bratislave diia: V33 2025
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