

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov: **Obec Lendak**
Sídlo: Kostolná 194/14, 059 07 Lendak
IČO: 00326321
DIČ: 2020697206
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Koščák, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK40 5600 0000 0016 4178 1016
SWIFT: KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov: **MJ Mart s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 592/70, 059 07 Lendak
IČO: 54562406
DIČ: 2121742326
IČ DPH: SK2121742326
Štatutárny zástupca: Marek Stolár
Ján Badovský
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK87 0900 0000 0051 9065 9721
SWIFT: GIBASKBX
Zapísaný v: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. č.: 44029/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

VÝKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách:

- odkazy na Zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade s touto Zmluvou;
- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pokiaľ výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;
- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;

- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, dodatky a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak;
- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí účinnosti Zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase ich aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam právnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;
- prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak;
- nadpisy v Zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na výklad ustanovení zmluvy;
- ak sa v Zmluve uvádza „bezodkladne“ myslí sa tým synonymum k „bez zbytočného odkladu“, čo pre účely tejto zmluvy znamená najneskôr do troch (kalendárnych) dní.

PREAMBULA

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej aj „Projekt“) sú financované z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a v prípade schválenia aj z prostriedkov Fondu na podporu športu v rámci projektu z výzvy INFRA 5 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2024/002“. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „**Areál športu Lendak**“.

Článok I PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci areálu športu Lendak. Ide o výstavbu multifunkčného ihriska a zmenu existujúcej prevádzkovej budovy, ktorá bude slúžiť ako šatne pre areál športu. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentácii (ďalej len „Dielo“).
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
 - 1.2.1 podľa v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, (ďalej len „Projektová dokumentácia“);
 - 1.2.2 podľa časového harmonogramu vzájomne odsúhlaseného pri podpise zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy;
 - 1.2.3 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
 - 1.2.4 v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Pod zhotovením Diela sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela bez väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo v rozsahu detailne špecifikovanom v Projektovej dokumentácii a prílohách k tejto Zmluve, vrátane všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre v termíne určenom v tejto Zmluve a podľa tejto Zmluvy. Dielo sa musí realizovať vo všetkých svojich častiach v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných stavebných povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne popísané v tejto Zmluve a jej prílohách, platí v každom prípade stav techniky vymedzený technickými štandardami platnými v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie Diela.

- 1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku/poistenie záruky/zmluvnú zábezpeku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 1.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom Zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Závazok Zhotoviteľa je vybudovať Dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by Projektová dokumentácia čokoľvek opomenula. V prípade, že Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí nedostatky v Projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní ponuky, ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky potrebné náklady na zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplné, správne, odborne, bezchybne, bez väd zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy a na súčasnej technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. V prípade, že Projektová dokumentácia niektoré skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, budú sa takto vykonané práce Zhotoviteľa považovať za práce navyiac a bude ich hradiť Objednávateľ z vlastného rozpočtu.
- 1.6 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii svojich prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaistovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo k obmedzovaniu prác a dodávok zaistovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi.
- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom budúceho staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 1.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje, sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.
- 1.9 Závazok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto Zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé povolenia a odsúhlasenými východiskovými podkladmi k tejto Zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie mohol Zhotoviteľ

pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú cenu Diela a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela.

- 1.10 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre potrebu realizácie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezávisle na ostatných zmluvných partneroch Objednávateľa.
- 1.11 Predmet tejto Zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok, ak je to technicky možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť.
- 1.12 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene Objednávateľa bez udelenia plnej moci.
- 1.13 Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
- 1.14 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej kvalifikácie Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
- 1.15 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
- 1.16 Súčasne je predmetom Diela:
 - 1.16.1 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov;
 - 1.16.2 vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení;
 - 1.16.3 vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok;
 - 1.16.4 dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela;
 - 1.16.5 dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti Projektovej dokumentácii; projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela odovzdá Zhotoviteľ zároveň aj v 1 vyhotovení v .dwg a .pdf formáte na CD alebo inom vhodnom dátovom nosiči,
 - 1.16.6 dodanie porealizačného geodetického zamerania,
 - 1.16.7 dodanie overeného geometrického plánu pre účely zápisu stavby do katastra nehnuteľností,
- 1.17 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi práva na použitie diela existujúceho vo forme Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ďalších fáz projektovej dokumentácie, resp. projektu skutočného vyhotovenia stavby, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Oprávnenie podľa tohto bodu Zmluvy je vymedzené územím Slovenskej republiky, kde sa má Dielo realizovať, vecným použitím pri plnení tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnú do riadneho ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi.

Článok II SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a metodickými príručkami súvisiacimi s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 2.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok III CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH	349.273,70 EUR
DPH 23%	80.332,95 EUR
SPOLU s DPH	429.606,65 EUR
Slovom: štyristodvadsaťdeväťtisícšesťstošesť eur a šesťdesiatpäť eurocentov	

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 3.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela (až do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov), okrem prípadov definovaných v §18 zákona o verejnom obstarávaní, a to na základe písomnej dohody o zmene ceny Diela a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve, alebo na základe skutočností uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 3.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.
- 3.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, podperné konštrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická

energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe a príslušných používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, zbytkov materiálov, prebytočnej zeminy pri zemných prácach na skládku, stráženia staveniska a pod. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní stavebného povolenia, kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť bezprostredne pri realizácii Diela.

- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 3.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 1.2 tejto Zmluvy.
- 3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo môže byť financované z externých zdrojov, predovšetkým z Fondu na podporu športu, alebo iných externých zdrojov poskytnutých Objednávateľovi a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel platných pre čerpanie prostriedkov z týchto externých zdrojov, vrátane (nie však výlučne) súčinnosť pri podpisovaní dodatku upravujúcich spôsob, systém alebo metódu financovania Diela.
- 3.9 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu Diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny Diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.10 Cena Diela bude fakturovaná na základe Objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného Zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorých rozsah musí byť potvrdený a odsúhlasený zo strany stavebného dozoru a zaznamenaný v stavebnom denníku, a to na základe čiastkových faktúr za vykonané práce po ukončení jednotlivých kalendárnych mesiacov.
- 3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr bude 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi, pokiaľ táto Zmluva nepripúšťa odlišné dojednanie.
- 3.12 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 originály príslušnej faktúry v listinnej podobe a tieto Objednávateľovi doručí buď osobne, alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 3.13 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
 - a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a tiež dodacie listy k jednotlivým materiálom,
 - g) informácia, že Dielo je financované z externých zdrojov, ak táto skutočnosť nastane o čom Objednávateľ vyrozumie Zhotoviteľa.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

3.14 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry podľa tejto Zmluvy bude:

3.14.1 súpis vykonaných prác - zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa,

3.14.2 protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ak sa uplatňuje),

3.14.3 podrobná fotodokumentácia na CD/DVD alebo inom nosiči preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä:

- typ výrobku alebo materiálu,
- ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác.

3.15 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela a Objednávateľ je povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi.

3.16 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu.

3.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom.

3.18 V prípade, že sa nastavené pravidlá financovania alebo spôsobu poskytovania platieb zo strany poskytovateľa externých finančných prostriedkov zmenia, tak aby boli výhodnejšie pre dosiahnutie ekonomických a hospodárskych cieľov Zmluvných strán, predovšetkým s ohľadom na plnenie lehôt, napr. zo systému predfinancovania na zálohové platby alebo refundácie, Zmluvné strany sú oprávnené Dodatkom k tejto Zmluve upraviť si vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uvedenej zmeny.

Článok IV ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom a v časovom harmonograme** (ďalej len „*harmonogram*“), **ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný najneskôr pri podpise tejto Zmluvy.** Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Predpoklad prevzatia staveniska je september 2025.

4.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia Zmluvné strany zápisnicou o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísanou zástupcami oboch Zmluvných strán. Pokiaľ Zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme Stavenisko, považuje sa za deň zahájenia zhotovovania Diela deň nasledujúci po bezdôvodnom neprevzatí staveniska. Za

bezdôvodné neprevzatie staveniska podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje prípad, ak Stavenisko v deň plánovaného odovzdania nebude spôsobilé pre riadne začatie realizácie Diela a následné riadne zhotovovanie Diela.

- 4.3 Dodržiavanie termínov podľa bodu 4.1 a 4.2. tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 4.4 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela v EUR s DPH za každý začatý deň omeškania, a právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o poskytnutí externých finančných zdrojov. Po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia prác.
- 4.6 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v harmonograme z dôvodu výskytu vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností:
- 4.6.1 zemetrasenie, vojna;
- 4.6.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť;
- 4.6.3 za vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo epidémia či pandémie). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany.
- 4.6.4 **za vyššiu moc sa nepovažuje epidémia koronavírusu COVID-19, ani vojenský konflikt na Ukrajine, nakoľko ide o okolnosti známe a povinná strana s nimi musí počítať ako so všeobecne známym rizikom, ktorého následky je možné dôvodne predpokladať, to ani ak povinnej strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinností.**
- 4.7 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v tomto článku prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť Objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo Objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky nedostatky, nesprávnosti alebo chyby najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu Objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
- 4.9.1 prerušiť práce
- 4.9.2 určiť lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov alebo chýb,
- 4.9.3 určiť ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov alebo chýb projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne

- 4.9.4 predĺžiť Zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto článku objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
- 4.10 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej nedostatkom alebo chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých nedostatkom alebo chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 4.11 Pre účely tohto článku sa rozumie:
- „*nedostatkom*“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - „*chybou*“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- 4.12 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 4.13 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 4.15 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 4.16 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 4.17 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku bezprostrednej škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ má nárok na úhradu preukázaných a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela.
- 4.18 V prípade dočasného prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa, právnych prekážok, vyššej moci alebo nepriaznivých meteorologických a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy na dobu trvania prekážok v plnení, bude Zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo.

Článok V

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky sa riadi Projektovou dokumentáciou.
- 5.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach súvisiacich s realizovaným Dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom Diele.
- 5.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.
- 5.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich vypratania a spätného odovzdania.
- 5.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ.

Článok VI

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
 - 6.1.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
 - 6.1.1.1 oznámi Zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu;
 - 6.1.1.2 doručí Zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií
 - 6.1.2 Objednávateľ je prostredníctvom oprávnených osôb uvedených v tejto Zmluve oprávnený dávať záväzné pokyny Zhotoviteľovi, ktorý je povinný sa nimi riadiť. Ak sú tieto pokyny v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, európskymi normami, slovenskými technickými normami alebo v rozpore s odbornými postupmi v stavebníctve, Zhotoviteľ musí o tomto rozpore bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný bez zbytočného odkladu upozorniť oprávnenú osobu Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu oprávnenou osobou Objednávateľa na vyhotovenie Diela. Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednosť za všetky škody vzniknuté porušením tejto povinnosti, ibaže Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na použití vadných vecí a/alebo podkladov aj napriek tomu, že bol Zhotoviteľom na ich nevhodnosť a/alebo vady upozornený.
 - 6.1.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - 6.1.4 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla (nie však nevyhnutne) jedenkrát týždenne a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu.

6.1.5 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článku III, bod 3.1 tejto Zmluvy resp. v súlade so súvisiacimi zmluvnými ustanoveniami majúcimi vplyv na úhradu plnej Ceny, pričom posledná faktúra bude predložená po protokolárnom odovzdaní celého Diela.

6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

6.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto Zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou.

6.2.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

6.2.2.1 oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu;

6.2.2.2 doručí Objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií,

6.2.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu Zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia Zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela.

6.2.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela, najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH a kópiu poistnej zmluvy je na požiadanie povinný odovzdať Objednávateľovi. Poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staveniska.

6.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na Stavenisku dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia Zákonníka práce. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

6.2.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa v zmysle § 147 Zákonníka práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj u svojich Subdodávateľov;

- 6.2.9 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly užívania alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku. V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných látok u zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich okamžite vykázat' zo staveniska.
- 6.2.10 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 6.2.11 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie Diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe Objednávateľa; v prípade jeho zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
- 6.2.12 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na Stavenisku. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.
- 6.2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané priestranstvo voči prístupu nepovolaných osôb bežným spôsobom. Náklady s týmto spojené sú zahrnuté v cene Diela.
- 6.2.14 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela zabezpečiť ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu, inžinierskych sietí, podzemných telekomunikačných vedení a verejného osvetlenia a zaväzuje sa, že počas realizácie Diela nebude stavebný materiál ukladať na cestné teleso.
- 6.2.15 Zhotoviteľ je povinný udržiavať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ objednávateľ vyzve márne zhotoviteľa na upratanie staveniska a ten tak bez zbytočného odkladu nevykoná, má objednávateľ právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Odpadky, zbytky stavebných materiálov a stavebné prvky je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to v súlade s príslušnými hygienickými ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 6.2.16 Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku pútače so svojím firemným menom a údajmi o svojej firme, a tiež svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je súčasne povinný označiť realizovanú stavbu údajmi podľa príslušných predpisov a rozhodnutí, a to najmä podľa Stavebného zákona.
- 6.2.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy.
- 6.2.18 Zhotoviteľ je povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi dodacie listy k jednotlivým použitým materiálom na Diele.
- 6.2.19 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty:
- 6.2.19.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá

Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške:

- a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie jám, a podobne);
- b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť bez nutnosti prerušiť práce;
- c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných ochranných prostriedkov, a podobne).

- 6.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku III tejto Zmluvy, Zhotoviteľ má právo požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 6.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 6.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 6.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí na svoje náklady, v prípade potreby Objednávateľ poskytne súčinnosť.

Článok VII

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 7.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude oznámený najneskôr súčasne so zaslaním výzvy na prevzatie staveniska.
- 7.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Stavebný zákon*“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Jozef Chmura, číslo oprávnenia: 02902.
- 7.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

- 7.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 7.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.
- 7.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými právnymi predpismi.

Článok VIII

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach, materiáloch, súčiastiach potrebných na zhotovenie úplného diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu definovaného v projektovej dokumentácii v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 8.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 5 dní vopred. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,

- i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela,
 - j) Technické listy k dodaným materiálom.
- 8.2.4 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 8.3 Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávatelom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok IX) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 8.5 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 8.6 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a) Kompletný stavebný denník;
 - b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.
- 8.7 Ak Objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky.

Článok IX

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku I a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku I tejto Zmluvy v súlade s Projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba alebo na ktoré sa vzťahuje kratšia záručná doba (záručná doba výrobcu).
- 9.3 Plnenie má vady, ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej zistenia. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu bezodkladne, ak sa s Objednávatelom nedohodne inak.
- 9.6 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania Diela alebo jeho časti bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu Diela alebo jeho časti, resp. dňom podpisu protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho časti. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.

- 9.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 9.8 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky.
- 9.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 9.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 9.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením opravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 9.12 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 9.13 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

Článok X ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia konať Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia konať Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 10.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, sa môže druhá zmluvná strana domáhať náhrady vzniknutej škody.
- 10.4 Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, v súlade s § 379 Obchodného zákonníka, že prípadnú škodu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku tejto Zmluvy predvída a je s ňou uzrozmý.

Článok XI ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia je Zhotoviteľ povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 11.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny za Dielo v EUR s DPH, a to za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 11.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

- 11.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 11.1.4 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy; alebo
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 11.1.5 Subdodávateľská doložka: V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy; a
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 11.1.6 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy; a
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 11.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 11.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XII ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 12.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela alebo e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Marek Stolár, mjmartsro@gmail.com, +421 908105587; Ján Badovský, mjmartsro@gmail.com, +421910613401
- b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Marek Stolár, mjmartsro@gmail.com, +421 908105587; Ján Badovský, mjmartsro@gmail.com, +421910613401

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Mgr. Miroslav Koščák, starosta@lendak.sk, +421 905555883
- b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Ing. Peter Budzák, peter.budzak@lendak.sk, +421948445375

- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak.

- 12.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 12.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 12.5 Zhotoviteľ, jeho subdodávateľia a subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora s povinnosťou zápisu, musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona o VO zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednávateľ neuzatvorí Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on, jeho subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o RPVS splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodávke zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy Objednávateľovi najneskôr
- 12.7.1 v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - 12.7.2 v deň, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena údajov subdodávateľa, oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
 - 12.7.3 najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane (akákoľvek) zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, údaje navrhovaného subdodávateľa v rozsahu názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.8 Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ spĺňal povinnosti podľa zákona o RPVS, ako aj podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní a nebol mu právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 12.9 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh

nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak Objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

- 12.10 Ak Zhotoviteľ kedykoľvek počas plnenia zmluvy nahradí niektorého zo svojich subdodávateľov, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa tohto článku Zmluvy.
- 12.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované Dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za Dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzavretej medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a Zhotoviteľ je povinný mu tieto predložiť. Na žiadosť Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady príslušné kópie vyžiadanych zmlúv. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi Zhotoviteľom a subdodávateľmi nesmú obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu k Objednávateľovi. Kedykoľvek o to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie a podklady súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy.
- 12.12 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytne potrebnú súčinnosť oprávneným osobám na výkon tohto auditu, a to najmä v súvislosti s možným financovaním z **externých zdrojov**.

Článok XIII

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.9 tohto článku Zmluvy.
- 13.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené v tejto Zmluve:
- a) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči Harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 10 dní;
 - f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj

v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným dorúčením odstúpenia a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na ktorých sa s Objednávateľom dohodol.
- 13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 13.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou.
- 13.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku III tejto Zmluvy.
- 13.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené pokuty a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 13.11 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela (manuály, záručné listiny, a pod.).
- 13.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 13.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej banky Zhotoviteľa.
- 13.14 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 13.15 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sa zo Zmluvy ešte nezačalo plniť.

Článok XV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 15.2 Táto Zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov medzi Objednávateľom a Fondom na podporu športu a po zverejnení tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa rozhodne Objednávateľ realizovať Dielo z iných zdrojov alebo o to požiada poskytovateľ financií či iný orgán verejnej správy, zmluvné strany súhlasia, že odkladaciu podmienku je možné odstrániť.
- 15.3 Objednávateľ neuzatvorí zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 15.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
- a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
 - c) Príloha č. 3 – Harmonogram prác
- 15.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa.
- 15.3 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 15.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa:

V Lendaku, dňa 11.03.2025

Mgr. Miroslav Koščák
starosta



Za Zhotoviteľa:

V Lendaku, dňa 11.03.2025

M. J. Maršal
Hlavná 592/70, 049 07 Lendak
IČO: 545 624 06, IČ DPH: SK 212 174 23 2

Ján Badovský
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PONUKA
Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MJ Mart s.r.o. Lendak

Projektant:

Spracovateľ:
Stolár

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 54562406
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			349 273,70
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	349 273,70	80 332,95
Cena s DPH v EUR			429 606,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Obec Lendak
PSČ 059 07
-1-

MJ Mart s.r.o.

Hlavná 532/70, 059 07 Lendak

ICO 54562406, IČ DPH: SK 212 174 23 26

Marek Stolár, konateľ

Ján Bačovský, konateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PONUKA

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko

Miesto: Dátum: 24. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak Spracovateľ: Stolár

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		349 273,70	429 606,65
1	SO 01 Multiunkčné ihr...	138 821,16	170 750,03
2	SO 02 Spevnené plochy	49 966,90	61 459,29
3	SO 02.1 - Spevnené pl...	24 684,12	30 361,47
4	SO 03 Oporný múr	97 434,57	119 844,52
5	SO 04 Osvetlenie MI	17 866,76	21 976,11
6	SO 05 - SO 05 Areálov...	8 514,90	10 473,33
24-01	Zmena prevádzkovej budovy	11 985,29	14 741,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt:
1 - SO 01 Multiunkčné ihr...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MJ Mart s.r.o. Lendak

Projektant:

Spracovateľ:
Stolár

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 54562406
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			138 821,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	138 821,16	23,00%	31 928,87
Cena s DPH			170 750,03
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Obec Lendak
PSČ 059 07



MJ Mart s.r.o.

Hlavná 592/70, 059 07 Lendak

IČO: 54562406 IČ DPH: SK 212 174 23 20

MJ Mart s.r.o.



Marek Stolár, konateľ
Ján Badovský, konateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 1 - SO 01 Multiunkčné ihr...

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak

Dátum: 24. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ: Stolár

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	138 821,16
HSV - Práce a dodávky HSV	119 611,16
1 - Zemné práce	15 950,43
2 - Zakladanie	4 330,78
5 - Komunikácie - ihrisko	33 600,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce	65 007,51
99 - Presun hmôt HSV	722,44
PSV - Práce a dodávky PSV	19 210,00
783 - Nátery	19 210,00

ROZPOČET

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 1 - SO 01 Multiunkčné ihr...

Miesto: Dátum: 24. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak Spracovateľ: Stolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 138 821,16

D HSV Práce a dodávky HSV 119 611,16

D 1 Zemné práce 15 950,43

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	948,000	1,10	1 042,80
2	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 400,000	2,70	6 480,00
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 400,000	1,10	2 640,00
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,772	40,00	590,88
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,772	12,00	177,26
6	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,080	100,00	108,00
7	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,080	20,00	21,60
8	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,258	60,00	435,48
9	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	7,258	9,00	65,32
10	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 058,110	1,90	2 010,41
11	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 2x - spolu 5000 m	m3	1 058,110	0,20	211,62
12	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 058,110	0,50	529,06
13	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 365,000	1,20	1 638,00

D 2 Zakladanie 4 330,78

14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 920,000	0,26	499,20
15	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,766	59,54	45,61
16	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	0,563	218,31	122,91
17	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	1,118	115,78	129,44
18	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,050	1 600,00	80,00
19	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	12,750	115,00	1 466,25
20	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	38,960	20,00	779,20
21	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	38,960	4,00	155,84
22	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	807,000	0,71	572,97
23	M	693110002700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2	m2	887,700	0,54	479,36

D 5 Komunikácie - ihrisko 33 600,00

24	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	800,000	4,00	3 200,00
25	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	800,000	5,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	564761111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	800,000	8,00	6 400,00
27	K	577124261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2	800,000	12,00	9 600,00
28	K	577134361.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2	800,000	13,00	10 400,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce							65 007,51
29	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	120,400	10,00	1 204,00
30	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	121,604	2,75	334,41
31	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	9,331	100,00	933,10
32	K	935114413.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	80,200	15,00	1 203,00
33	M	592270006200.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	1,000	15,00	15,00
34	M	592270020900.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5%	ks	80,200	15,00	1 203,00
35	K	936	Dodávka mantinelov - základný diel	ks	54,000	200,00	10 800,00
36	K	9361	Dodávka - noha do betónu	ks	58,000	60,00	3 480,00
37	K	93611	Dodávka - dverový vstup	ks	2,000	420,00	840,00
38	K	93612	Dodávka - rohový diel	ks	4,000	215,00	860,00
39	K	93613	Dodávka - rohový stĺp	ks	4,000	200,00	800,00
40	K	93614	Dodávka - stĺp na sieť	ks	12,000	110,00	1 320,00
41	K	93615	Dodávka - ochranné siete	bm	120,000	32,00	3 840,00
42	K	93616	Dodávka - bránka 3x2m	ks	2,000	1 320,00	2 640,00
43	K	93617	Dodávka - basketbalový kôš	ks	2,000	1 430,00	2 860,00
44	K	93618	Dodávka - uni stĺpiky	sada	1,000	1 540,00	1 540,00
45	K	93619	Dodávka - madlá rovné	bm	114,000	45,00	5 130,00
46	K	93620	Dodávka - výplň segment	bm	114,000	65,00	7 410,00
47	K	936201	Dodávka - púzdro PVC hybridného stĺpika HS - dn 200/600 mm	ks	4,000	55,00	220,00
48	K	93621	Montáž + doprava	súbor	1,000	5 000,00	5 000,00
49	K	937	Mobilná tribúna - trojradová pre 48 miest na sedenie - dodávka	súbor	1,000	10 500,00	10 500,00
50	K	9371	Montáž - mobilná tribúna	súbor	1,000	2 200,00	2 200,00
51	K	9380	Montáž - sedadlo, vrátane kotvenia	ks	3,000	25,00	75,00
52	K	9381	Dodávka - sedadlo na oceľovej konštrukcii	ks	3,000	200,00	600,00
D 99 Presun hmôt HSV							722,44
53	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	802,707	0,90	722,44
D PSV Práce a dodávky PSV							19 210,00
D 783 Nátery							19 210,00
54	K	783833020.S	Nátery povrchov asfaltových akrylátové dvojnásobné základ + 2x finálny povrch farebný s vysokou mechanickou odolnosťou	m2	805,000	22,00	17 710,00
55	K	783898110.S	Vodorovné značenie čiar z náterových hmôt akrylátových ručné, čiary šírky do 50 mm	m	300,000	5,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt:
2 - SO 02 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MJ Mart s.r.o. Lendak

Projektant:

Spracovateľ:
Stolár

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 54562406
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			49 966,90
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	49 966,90	23,00%	11 492,39
Cena s DPH			61 459,29
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



MJ Mart s.r.o.
Hlavná 592/70, 059 07 Lendak
IČO: 54562406, IČ DPH: SK 212 174 23 26
MJ Mart s.r.o.

Marek Stolár, konateľ
Ján Badovský, konateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 2 - SO 02 Spevnené plochy
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak

Dátum: 24. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ: Stolár

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	49 966,90
HSV - Práce a dodávky HSV	49 966,90
1 - Zemné práce	5 932,54
2 - Zakladanie	4 030,06
4 - Vodorovné konštrukcie	396,75
5 - Komunikácie - spevnené plochy	29 809,08
8 - Rúrové vedenie	4 005,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce	4 820,39
99 - Presun hmôt HSV	973,08

ROZPOČET

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: Dátum: 24. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak Spracovateľ: Stolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 49 966,90

D HSV Práce a dodávky HSV 49 966,90

D 1 Zemné práce 5 932,54

17	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	83,920	45,00	3 776,40
18	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	83,920	9,00	755,28
30	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	83,920	5,00	419,60
31	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 2x - spolu 5000 m	m3	83,920	0,50	41,96
32	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	83,920	0,80	67,14
28	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,804	4,00	87,22
29	M	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	43,608	18,00	784,94

D 2 Zakladanie 4 030,06

16	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	253,500	12,00	3 042,00
1	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,018	50,00	100,90
2	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	709,735	0,70	496,81
3	M	693110002700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2	m2	780,709	0,50	390,35

D 4 Vodorovné konštrukcie 396,75

27	K	451573111.S	Lôžko pod stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,935	50,00	396,75
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie - spevnené plochy 29 809,08

4	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	709,740	4,00	2 838,96
5	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	709,740	6,00	4 258,44
6	K	564761111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	709,740	8,00	5 677,92
7	K	577124261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2	709,740	11,00	7 807,14
8	K	577134361.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2	709,740	13,00	9 226,62

D 8 Rúrové vedenie 4 005,00

19	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	1,000	1,00	1,00
20	M	286110006900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,0 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	0,200	45,00	9,00
21	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	1,000	5,00	5,00
22	M	286610047600	Filtračno-usadzovacia šachta AFS200 s poklopom, DN 600, výška 2 m, EKODREN	ks	1,000	900,00	900,00
25	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	15,00	30,00
26	M	594350005200.S	Zákrytová doska DN 2000/20, železobetónová	ks	2,000	600,00	1 200,00
23	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TBH	ks	6,000	60,00	360,00
24	M	592240011000.S	Betónová šachtová skruž TBH 200/100/12, DN 2000	ks	6,000	250,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				4 820,39
9	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	130,200	9,00	1 171,80
10	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	131,502	2,50	328,76
11	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	10,091	130,00	1 311,83
12	K	935114413.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	19,900	20,00	398,00
13	M	592270006200.S	Čelná koncová stena, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	1,000	10,00	10,00
14	M	592270020900.S	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5%	ks	20,000	80,00	1 600,00
D 99			Presun hmôt HSV				973,08
15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	810,898	1,20	973,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt:
3 - SO 02.1 - Spevnené pl...

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
MJ Mart s.r.o. Lendak
Projektant:
Spracovateľ:
Stolár
Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 2. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 54562406
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			24 684,12
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	24 684,12	23,00%	5 677,35
Cena s DPH			30 361,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Obec Lendak
PSČ 059 07



MJ Mart s.r.o.

Hlavná 592/70, 059 07 Lendak

IČO: 545 624 06, IČ DPH: SK 212 174 23 2

MJ Mart s.r.o.



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Marek Stolár, konateľ

Ján Badovský, konateľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 3 - SO 02.1 - Spevnené pl...
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak

Dátum: 24. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ: Stolár

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	24 684,12
01 - Zemné práce	1 680,00
0104 - Konštrukcie z hornín	1 680,00
01 - Zemné práce	528,20
0102 - Odkopávky a prekopávky	528,20
02 - Práce špeciálneho zakladania	397,88
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií	397,88
05 - Búracie práce a demolácie	768,51
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií	94,00
0508 - Doprava vybúraných hmôt	602,51
0509 - Doplnujúce práce	72,00
05 - Búracie práce a demolácie	99,31
0508 - Doprava vybúraných hmôt	99,31
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	9 882,64
2201 - Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva	3 510,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	6 372,64
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	5 941,58
2204 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií,rigolov	5 551,20
2299 - Presun hmôt	390,38
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	4 900,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	4 900,00
61 - Izolačné práce	148,00
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	148,00
HSV - Práce a dodávky HSV	338,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	338,00

ROZPOČET

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 3 - SO 02.1 - Spevnené pl...

Miesto: Dátum: 24. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak Spracovateľ: Stolar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 684,12
D 01 Zemné práce							1 680,00
D 0104 Konštrukcie z hornín							1 680,00
1	K	01040100090002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	210,000	8,00	1 680,00
D 01 Zemné práce							528,20
D 0102 Odkopávky a prekopávky							528,20
2	K	01020300030020.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	139,000	3,00	417,00
3	K	01020300030090.S	Priplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 4	m3	139,000	0,80	111,20
D 02 Práce špeciálneho zakladania							397,88
D 0206 Spevňovanie hornín a konštrukcii							397,88
4	K	02060905010030.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	196,000	0,50	98,00
5	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	199,920	1,50	299,88
D 05 Búracie práce a demolácie							768,51
D 0503 Odstránenie spevnených plôch ,vozoviek a doplnujúcich konštrukcii							94,00
6	K	05030263022420.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	12,000	5,00	60,00
7	K	05030302022400.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,000	2,00	34,00
D 0508 Doprava vybúraných hmôt							602,51
8	K	05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,345	16,00	133,52
9	K	05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,345	0,50	4,17
10	K	05080388012200.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,345	5,70	47,57
11	K	05080388022740.S	Doprava vybúraných hmôt, naloženie a zloženie vybúraných hmôt alebo konštrukcii	t	8,345	50,00	417,25
D 0509 Doplnujúce práce							72,00
12	K	05090361061130.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	12,000	6,00	72,00
D 05 Búracie práce a demolácie							99,31
D 0508 Doprava vybúraných hmôt							99,31
13	K	05080900000012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,504	8,00	20,03
14	K	050809000000212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,171	25,00	79,28
D 22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách							9 882,64
D 2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva							3 510,00
15	K	22010104000140.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	390,000	9,00	3 510,00
D 2225 Doplnujúce konštrukcie							6 372,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	22250980010431.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,000	15,00	450,00
17	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	30,300	8,00	242,40
18	K	22250981016140.S	Osadenie palisád obýhých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	37,000	25,00	925,00
19	M	592170005600.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná	ks	339,660	14,00	4 755,24
D 22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách							5 941,58
D 2204 Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov							5 551,20
20	K	22040417020034.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	196,000	15,00	2 940,00
21	M	SDG20	SIKO eko-dlažba 19,7x19,7x8 cm GRAFITOVÁ	m2	6,120	15,00	91,80
22	M	SDS20	SIKO eko-dlažba 19,7x19,7x8 cm SIVÁ	m2	193,800	13,00	2 519,40
D 2299 Presun hmôt							390,38
23	K	22992204001210.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom dláždeným	t	195,188	2,00	390,38
D 22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách							4 900,00
D 2225 Doplnujúce konštrukcie							4 900,00
24	K	22250162020010.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	28,000	25,00	700,00
25	M	90660B	Kompozitné zábradlie bez montáže s dvomi priečkami a okapovou hranou, stojka po 1200 mm, bočná kotva	m	28,000	150,00	4 200,00
D 61 Izolačné práce							148,00
D 6101 Proti vode a zemnej vlhkosti							148,00
26	K	61010102022210.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou popovú HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	37,000	4,00	148,00
D HSV Práce a dodávky HSV							338,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							338,00
27	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	25,00	100,00
28	M	404490008500	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	2,000	35,00	70,00
29	M	404490008800	Hliníková päťka pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	2,000	15,00	30,00
30	M	404490008700	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	2,000	4,00	8,00
31	M	404440000200	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	4,000	2,00	8,00
32	M	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	29,00	58,00
33	M	404410179050.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 330x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	32,00	64,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt:
4 - SO 03 Oporný múr

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MJ Mart s.r.o. Lendak

Projektant:

Spracovateľ:
Stolár

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 54562406
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			97 434,57
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	97 434,57	23,00%	22 409,95
Cena s DPH			119 844,52
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



MJ Mart s.r.o.
Hlavná 592/70, 059 07 Lendak
IČO: 54562406 IČ DPH: SK 212 174 23 26

Marek Stolár, konateľ
Ján Bačovský, konateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 4 - SO 03 Oporný múr

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak

Dátum: 24. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ: Stolár

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	97 434,57
HSV - Práce a dodávky HSV	97 434,57
1 - Zemné práce	14 100,73
2 - Zakladanie	11 326,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	66 688,00
4 - Vodorovné konštrukcie	1 480,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce	1 698,82
99 - Presun hmôt HSV	2 139,62

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko

Objekt:

4 - SO 03 Oporný múr

Miesto:

Dátum: 24. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MJ Mart s.r.o. Lendak

Spracovateľ:

Stolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 434,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 434,57

D 1

Zemné práce

14 100,73

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	423,040	12,00	5 076,48
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	423,040	1,40	592,26
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	423,040	3,50	1 480,64
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 2x - spolu 5000 m	m3	423,040	0,40	169,22
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	423,040	0,70	296,13
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	129,720	4,00	518,88
11	M	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	259,440	23,00	5 967,12

D 2

Zakladanie

11 326,90

8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	264,400	0,24	63,46
7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	158,640	40,00	6 345,60
9	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	39,660	124,00	4 917,84

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

66 688,00

16	K	327121111.S	Montáž prefabrikovaného diela oporných múrov z betónu železového hmotnosti do 5t	ks	184,000	77,00	14 168,00
17	M	593840000200.S	Betonové oporné steny L80/99/12-12	ks	94,000	130,00	12 220,00
19	M	593840000200.S 1	Dvojdielny roh 90°- L80/99/12-12 - pravý a ľavý	ks	2,000	150,00	300,00
20	M	593840000200.S 2	Betonové oporné steny L 105/99/12-12	ks	4,000	160,00	640,00
21	M	593840000200.S 3	Betonové oporné steny L 130/99/12-12	ks	4,000	200,00	800,00
22	M	593840000200.S 4	Betonové oporné steny L 155/99/12-12	ks	6,000	240,00	1 440,00
23	M	593840000200.S 5	Dvojdielny roh 90°- L155/99/12-12 - pravý a ľavý	ks	2,000	240,00	480,00
24	M	593840000200.S 6	Betonové oporné steny L 180/99/12-12	ks	2,000	270,00	540,00
25	M	593840000200.S 7	Betonové oporné steny L 205/99/12-15	ks	5,000	330,00	1 650,00
26	M	593840000200.S 8	Betonové oporné steny L 230/99/12-15	ks	5,000	550,00	2 750,00
27	M	593840000200.S 9	Betonové oporné steny L 255/99/12-25	ks	14,000	400,00	5 600,00
28	M	593840000200.S 10	Betonové oporné steny L 280/99/12-25	ks	14,000	440,00	6 160,00
29	M	593840000200.S 11	Dvojdielny roh 90°- L280/99/12-25 - pravý a ľavý	ks	2,000	500,00	1 000,00
30	M	593840000200.S 12	Betonové oporné steny L 280/99/12-25 krátka noha	ks	2,000	420,00	840,00
31	M	593840000200.S 13	Betonové oporné steny L 305/99/12-25	ks	28,000	450,00	12 600,00
32	K	328	Doprava + vykládka	súbor	1,000	5 500,00	5 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 480,50
15	K	451573111.S	Lôžko pod stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - pod odvodňovací žlab	m3	42,300	35,00	1 480,50
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				1 698,82
13	K	935112211.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	64,000	12,00	768,00
14	M	6682 3406	Odvodňovací žlab 50/25/14 cm. prehĺbenie 8 cm, sivá	ks	258,560	3,60	930,82
	D	99	Presun hmôt HSV				2 139,62
18	K	998152111.S	Presun hmôt pre op.múry obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo predpätých, výšky do 20 m	t	1 069,811	2,00	2 139,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt:
5 - SO 04 Osvetlenie MI

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MJ Mart s.r.o. Lendak

Projektant:

Spracovateľ:
Stolár

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 54562406
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			17 866,76
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	17 866,76	23,00%	4 109,35
Cena s DPH		v EUR	21 976,11

Projektant
Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Zhotoviteľ
MJ Mart s.r.o.
Hlavná 592/70, 059 07 Lendak
IČO: 545 624 06, IČ DPH: SK 212 174 23 26
MJ Mart s.r.o.
Marek Stolár, konateľ
Ján Badovský, konateľ
Dátum a podpis: Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 5 - SO 04 Osvetlenie MI

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak

Dátum: 24. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ: Stolár

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 866,76

ROZPOČET

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko

Objekt: 5 - SO 04 Osvetlenie MI

Miesto: Dátum: 24. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak Spracovateľ: Stolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 866,76
1	K	Pol1	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	118,000	0,60	70,80
2	K	Pol2	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 5	m	118,000	8,00	944,00
3	K	Pol3	Hĺbenie jám do 10 m ³ ručne v nesúdržných horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí	m ³	4,000	60,00	240,00
4	K	Pol4	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m ³	4,000	5,00	20,00
5	K	Pol5	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 90 do 110 mm , zatahnutie kábla v chráničke	m	10,000	50,00	500,00
6	M	Pol6	Káblové chráničky - PVC-U rúrky 110x2.5x4000mm	ks	10,000	25,00	250,00
7	K	Pol7	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m ³	38,000	15,00	570,00
8	K	Pol8	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	38,000	0,32	12,16
9	K	Pol9	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 + 10 cm	m	118,000	4,00	472,00
10	K	Pol10	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	118,000	0,40	47,20
11	M	Pol11	Fólia červená v m	m	118,000	0,40	47,20
12	M	Pol12	Drva vápencová 0 - 4 HZ	t	14,500	30,00	435,00
13	K	Pol13	Trubka dvojplášťová FXKVR	m	187,000	2,00	374,00
14	M	Pol14	Rúrka dvojplášťová FXKVR50	m	187,000	2,00	374,00
15	K	Pol15	Rúrka ochranná oceľová pozinkovaná D 2", uložená pevne	m	3,000	12,00	36,00
16	M	Pol16	Rúrka 2" pozink zváraná oceľová	m	3,000	60,00	180,00
17	K	Pol17	Priplatok na zaťahovanie káblov do chráničiek do 4 kg/m	m	187,000	3,00	561,00
18	K	Pol18	Priplatok na zaťahovanie uzemňovacieho vedenia cez pretlak	m	10,000	4,00	40,00
19	K	Pol19	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 10	m	135,000	6,00	810,00
20	M	Pol20	Vodič FeZn 10	m	135,000	5,00	675,00
21	K	Pol21	Svorka krížová nerezová	ks	4,000	7,00	28,00
22	M	Pol22	DEHN 319 209 Krížová svorka pre spoj v zemi V4A	ks	4,000	7,00	28,00
23	K	Pol23	Svorka pripojovacia	ks	5,000	9,00	45,00
24	M	Pol24	DEHN 347 205 Svorka pripojovacia	ks	5,000	9,00	45,00
25	K	Pol25	Kábel medený uložený v chráničke 5x4mm ²	m	112,000	1,00	112,00
26	M	Pol26	CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	112,000	6,00	672,00
27	K	Pol27	Kábel medený uložený v chráničke 4x10mm ²	m	75,000	3,00	225,00
28	M	Pol28	CYKY-J 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	75,000	8,00	600,00
29	K	Pol29	Kábel hliníkový uložený pevne 4x16mm ²	m	6,000	5,00	30,00
30	M	Pol30	AYKY-J 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	6,000	10,00	60,00
31	K	Pol31	Kábel medený uložený voľne 3x1,5mm ²	m	72,000	1,20	86,40
32	M	Pol32	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	72,000	3,00	216,00
33	K	Pol33	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 5	ks	4,000	130,00	520,00
34	K	Pol34	Vybudovanie stožiarového základu, rozmer 0,5x0,5x1,5m (vrátane materiálu), základový rošt (stožiar výšky 8m)	ks	4,000	100,00	400,00
35	M	Pol35	Základový rošt ZR1-5	ks	4,000	55,00	220,00
36	K	Pol36	Montáž 8m stožiara prírubového, zatahnutie káblov, osadenie na základ, doprava z blízkej skládky	ks	4,000	60,00	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	Pol37	Stožiar oceľový ELV STK 76/80/3PK12	ks	4,000	400,00	1 600,00
38	K	Pol38	Montáž stožiarovej svorkovnice max. pre 2 poistky, vrátane zapojenia káblových vedení	ks	4,000	25,00	100,00
39	M	Pol39	Svorkovnica EKM-2051-2D1-5S/U	ks	4,000	60,00	240,00
40	M	Pol40	Poistka D01 6A gG	ks	8,000	6,00	48,00
41	K	Pol41	Montáž konzoly	ks	4,000	22,00	88,00
42	M	Pol42	Konzola K 1000 – D76	ks	4,000	120,00	480,00
43	K	Pol43	Montáž reflektora exteriérového, vrátane zapojenie svietidla	ks	8,000	40,00	320,00
44	M	Pol44	Svietidlo SITECO Streetlight 11 mini LED 5XC2A42D08HC + 5XC10008XM1 (CLF funkcia 66-71W, 134lm/W, 8780lm, 4000K, IP66, ST1.2a,), alebo ekvivalentné	ks	8,000	250,00	2 000,00
45	K	Pol45	Montáž prepäťovej ochrany	ks	8,000	10,00	80,00
46	M	Pol46	DEHN DCOR L 2P 275 SO IP	ks	8,000	82,00	656,00
47	K	Pol47	Montáž svorky prepichovacej	ks	2,000	12,00	24,00
48	M	Pol48	Prepichovacia svorka P2X-95 MK2	ks	2,000	27,00	54,00
49	K	Pol49	Montáž svorky odbočnej	ks	2,000	10,00	20,00
50	M	Pol50	Svorka HEL-xxxx	ks	2,000	12,00	24,00
51	K	Pol51	Montáž obmedzovača prepätia	ks	1,000	22,00	22,00
52	M	Pol52	Obmedzovač prepätia LVA-440B-BL	ks	1,000	60,00	60,00
53	K	Pol53	Montáž Alfe lano 70/11, ručne	m	8,000	10,00	80,00
54	M	Pol54	AlFe lano 70/11	ks	8,000	10,00	80,00
55	K	Pol55	Svorka skúšobná nerezová	ks	1,000	6,00	6,00
56	M	Pol56	DEHN 459 129 Skúšobná svorka	ks	1,000	7,00	7,00
57	K	Pol57	Skriňa pripojková plastová SPP na stĺp (vrátane zapojenia vedení a osadenia poistiek)	ks	1,000	33,00	33,00
58	M	Pol58	SPP2 C IV P23, 3x100A IP44, 15kA, upínací pás na stožiar	ks	1,000	77,00	77,00
59	M	Pol59	Poistka veľ. 000 25A gG	ks	3,000	4,00	12,00
60	M	Pol60	Podružný materiál (spony, nerezové pásky, značenia, káblové štítky, nálepky, drobný elektroinšalačný materiál)	súbor	1,000	200,00	200,00
61	K	Pol61	Rozvádzač, osadenie na stĺp, vrátane konzoly	ks	1,000	65,00	65,00
62	M	Pol62	Rozvádzač +ROS (vrátane zapojenia vnútorných aj vonkajších vedení)	ks	1,000	440,00	440,00
63	K	Pol63	Vytýčenie existujúcich sietí + zameranie skutočného stavu	súbor	1,000	250,00	250,00
64	K	Pol64	Zaistenie a zabezpečenie pracoviska	súbor	1,000	35,00	35,00
65	K	Pol65	Vykonanie OPaOS + funkčná skúška	súbor	1,000	100,00	100,00
66	K	Pol66	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	súbor	1,000	200,00	200,00
67	K	Pol67	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 16 m	hod	8,000	35,00	280,00

YCI LIST ROZPOČTU

vba:
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
jekt:
6 - SO 05 - SO 05 Areálov...

KSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MJ Mart s.r.o. Lendak

Projektant:

Spracovateľ:
Stolár

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 54562406
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 514,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 514,90	23,00%	1 958,43
Cena s DPH		v EUR	10 473,33


Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

MJ Mart s.r.o.
Hlavná 592/70, 059 07 Lendak
IČO: 54562406, IČ DPH: SK212 174 23 26
MJ Mart s.r.o.

Marek Stolár, konateľ
Ján Badovský, konateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko

Objekt:

6 - SO 05 - SO 05 Areálov...

Miesto:

Dátum: 24. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MJ Mart s.r.o. Lendak

Spracovateľ:

Stolár

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 514,90

HSV - Práce a dodávky HSV

2 834,56

1 - Zemné práce

176,26

2 - Zakladanie

259,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 304,00

99 - Presun hmôt HSV

95,10

PSV - Práce a dodávky PSV

5 680,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 680,34

ROZPOČET

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 6 - SO 05 - SO 05 Areálov...

Miesto: Dátum: 24. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak Spracovateľ: Stolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 514,90

D HSV Práce a dodávky HSV 2 834,56

D 1 Zemné práce 176,26

1	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,592	60,00	155,52
2	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,592	8,00	20,74

D 2 Zakladanie 259,20

3	K	275313521.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,592	100,00	259,20
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 304,00

7	K	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	36,000	12,00	432,00
8	M	553510030000.S	Stĺpik, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	36,000	50,00	1 800,00
9	M	553510033200.S	Vzperná rúrka - rohová bez manžiet, d 38 mm, dĺžka 2,6 m, pre panelový plotový systém	ks	4,000	18,00	72,00

D 99 Presun hmôt HSV 95,10

10	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. z kovu výšky do 10 m	t	9,510	10,00	95,10
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 680,34

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 680,34

4	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	93,000	4,00	372,00
5	M	553510025000.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	38,223	128,00	4 892,54
11	M	553510031300.S	Vymedzovač pre panelový plotový systém	ks	108,000	3,60	388,80
6	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,90	27,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko

Objekt:

24-01 - Zmena prevádzkovej budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MJ Mart s.r.o. Lendak

Projektant:

Spracovateľ:

Stolár

Poznámka:

KS:

Dátum:

24. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54562406

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 985,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 985,29	23,00%	2 756,62

Cena s DPH

v EUR

14 741,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Obec Lendak
PSČ 059 07

-1-

MJ Mart s.r.o.

Hlavná 592/70, 059 07 Lendak

IČO: 545 624 06, IČ DPH: SK 212 174 23 26

MJ Mart s.r.o.

Marek Stolár, konateľ
Ján Badovský, konateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
Objekt: 24-01 - Zmena prevádzkovej budovy

Miesto: Dátum: 24. 2. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak Spracovateľ: Stolár

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 985,29
HSV - Práce a dodávky HSV	5 028,91
1 - Zemné práce	261,52
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	542,80
5 - Komunikácie	648,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 196,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 158,09
99 - Presun hmôt HSV	221,80
PSV - Práce a dodávky PSV	6 956,38
713 - Izolácie tepelné	103,07
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	341,25
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	666,20
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 898,12
763 - Konštrukcie - drevostavby	157,10
766 - Konštrukcie stolárske	1 257,80
771 - Podlahy z dlaždíc	471,20
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Obklady	1 756,11
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	108,00
783 - Nátery	13,50
784 - Maľby	184,03

ROZPOČET

Stavba: Príloha č. 1_Výkaz_výmer_multifunkčné ihrisko
 Objekt: 24-01 - Zmena prevádzkovej budovy

Miesto: Dátum: 24. 2. 2025
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: MJ Mart s.r.o. Lendak Spracovateľ: Stolár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 985,29

D HSV Práce a dodávky HSV 5 028,91

D 1 Zemné práce 261,52

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	19,470	4,00	77,88
2	K	113204111.R	Výšková úprava jestvujúceho obrubníka rezaním	m	1,740	5,00	8,70
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	16,200	1,50	24,30
4	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	16,800	1,00	16,80
5	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,520	7,00	3,64
6	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	16,800	3,00	50,40
7	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2,520	25,00	63,00
8	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16,800	1,00	16,80

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 542,80

9	K	317161122.S	Pórobetonový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	2,000	20,00	40,00
10	K	342272031.S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	16,350	28,00	457,80
11	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	9,000	5,00	45,00

D 5 Komunikácie 648,36

12	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	19,470	4,00	77,88
13	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	19,470	14,00	272,58
14	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	19,860	15,00	297,90

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 196,34

15	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1,970	2,00	3,94
16	K	612401391.S	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	1,000	15,00	15,00
17	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akoukoľvek šírky rýhy	m2	1,800	16,00	28,80
18	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	1,200	20,00	24,00
19	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	71,410	1,80	128,54
20	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová vyrovnávací, hr. 10 mm	m2	18,250	11,00	200,75
21	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivalInterior, hr. 3 mm	m2	19,300	9,00	173,70
22	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	2,100	3,00	6,30
23	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	53,160	7,00	372,12
24	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,590	150,00	88,50
25	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	21,100	0,30	6,33
26	M	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	21,310	0,40	8,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	11,920	0,70	8,34
28	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	2,460	5,00	12,30
29	K	632458531	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivelaprofi, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 3 mm	m2	11,920	10,00	119,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 158,09

30	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,200	9,00	145,80
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	17,000	2,00	34,00
32	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,270	110,00	249,70
33	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	16,640	5,00	83,20
34	K	952902110.S	Cistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	11,700	0,20	2,34
35	K	776990105.S	Vysávanie podkladu	m2	11,700	1,50	17,55
36	K	953995407.S	Okenný a dverový začist'ovací a dilatačný profil	m	11,880	6,00	71,28
37	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	2,970	3,00	8,91
38	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	27,880	5,00	139,40
39	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,410	35,00	14,35
40	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,590	120,00	70,80
41	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	11,700	2,50	29,25
42	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	0,800	9,00	7,20
43	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,90	3,60
44	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,130	30,00	153,90
45	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,540	7,00	38,78
46	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	1,000	9,00	9,00
47	K	974031167.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, - 0,08100t	m	5,500	10,00	55,00
48	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	0,470	10,00	4,70
49	K	978059211.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,16900t	m2	1,200	20,00	24,00
50	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	46,520	5,00	232,60
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,990	15,00	239,85
52	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	143,910	0,50	71,96
53	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,990	14,00	223,86
54	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,990	1,20	19,19
55	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,990	5,00	79,95
56	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,990	8,00	127,92

D 99 Presun hmôt HSV 221,80

57	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,180	10,00	221,80
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 956,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							103,07
	D	713	Izolácie tepelné				60,00
56	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,000	4,00	29,07
59	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,300	1,90	14,00
60	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,000	1,40	341,25
							90,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				28,00
61	K	721100911.S	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	3,000	30,00	33,00
62	K	721170905.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50 mm	ks	2,000	14,00	90,00
63	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	33,00	62,50
64	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	6,000	15,00	8,00
65	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	2,500	25,00	6,00
66	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	4,00	12,75
67	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	6,00	11,00
68	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	8,500	1,50	666,20
69	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	1,10	13,50
							210,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				255,00
70	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	9,000	1,50	35,00
71	K	722131912.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	7,000	30,00	49,00
72	K	722171152.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	15,000	17,00	7,00
73	K	722173181.S	Montáž plasthlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	7,000	5,00	40,00
74	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	7,000	7,00	3,00
75	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4,000	10,00	7,00
76	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	1,000	3,00	30,00
77	M	552270004800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dl. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	1,000	7,00	22,50
78	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	15,000	2,00	1,20
79	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	15,000	1,50	1 898,12
80	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	30,00	10,00
							60,00
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				200,00
81	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	10,00	10,00
82	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	60,00	250,00
83	M	111.350.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, 111.350.00.5	ks	1,000	250,00	120,00
84	M	115.863.SN.5	Ovládanie splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, jednoduché splachovanie, ovládacie tlačidlo Sigma10, pre sklopné oporné rameno, ručné: brúsené, leštené	ks	1,000	120,00	10,00
85	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	10,00	200,00
86	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	200,00	10,00
87	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	10,00	120,00
88	M	642360004900.S.2	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová	ks	1,000	120,00	14,00
89	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	7,00	80,00
90	K	725219401.S.1	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	40,00	80,00
91	M	642110004300.S.1	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	80,00	80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	M	642110004310.S	Umývadlo keramické invalidné	ks	1,000	190,00	190,00
93	K	725240811.S	Demontáž sprchovej zásteny, -0,08800t	súb.	1,000	13,00	13,00
94	K	725291112.S.1	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,00	3,00
95	M	554330000340.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	30,00	30,00
96	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	4,00	8,00
97	M	552380013000	Madlo nerezové pevné, dĺžka 800mm	ks	1,000	120,00	120,00
98	M	552380013010	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 800mm	ks	1,000	120,00	120,00
99	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	10,00	10,00
100	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,180	80,00	14,40
101	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	2,00	2,00
102	K	725819401.S.1	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	1,000	7,00	7,00
103	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	1,000	10,00	10,00
104	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	4,000	9,00	36,00
105	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000	10,00	40,00
106	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	5,00	15,00
107	K	725829601.S.1	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	17,00	34,00
108	M	551450003800.S.1	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	55,00	110,00
109	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000	5,00	10,00
110	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	2,000	3,00	6,00
111	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	4,00	4,00
112	M	551450002600.S	Batéria sprchová batéria termostatická pre telesne postihnutých	ks	1,000	75,00	75,00
113	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	1,86	3,72
114	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	10,00	20,00
115	M	551620006400.S.1	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	30,00	30,00
116	M	551620009101	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový priemer 40 mm, priestorovo úsporný	ks	1,000	30,00	30,00
117	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	0,30	3,00
							157,10
D	763	Konštrukcie - drevostavby					
118	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	2,460	40,00	98,40
142	K	763787211.S	Demontáž stropnej konštr. z nosníkov plnostenných konštr. dĺžky do 15 m, prierez. plochy do 50 cm2	m	1,000	1,70	1,70
143	K	763787212.S	Demontáž stropnej konštr. z nosníkov plnostenných konštr. dĺžky do 15 m, prierez. plochy 50-150 cm2	m	1,000	3,00	3,00
119	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	12,000	4,50	54,00
							1 257,80
D	766	Konštrukcie stolárske					
120	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,000	25,00	125,00
121	M	611420000100.S	Plastové vchodové dvere, rozmer 1000x1970mm s nadsvetlíkom s izolačným trojsklom	ks	1,000	500,00	500,00
122	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	25,00	50,00
123	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	24,00	48,00
124	M	611611111.400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	2,000	90,00	180,00
125	K	766662811.S	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	4,000	2,20	8,80
126	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000	11,00	22,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	12,00	24,00
128	K	766702111.S	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové	ks	2,000	50,00	100,00
129	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	100,00	200,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							471,20
130	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	11,920	20,00	238,40
131	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	12,520	15,00	187,80
132	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,000	3,00	45,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
D 781 Obklady							1 756,11
133	K	781445105.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x330 mm	m2	43,590	24,00	1 046,16
134	M	597640001900.S	Obkladačky keramické lxxvhr 250x330x7 mm	m2	45,330	15,00	679,95
135	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,000	2,00	30,00
D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa							108,00
136	K	782511323.S	Spätná montáž obkladu z umelého kameňa, hr. do 20 mm	m2	1,200	90,00	108,00
D 783 Nátery							13,50
137	K	783225600.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	1,500	9,00	13,50
D 784 Maľby							184,03
138	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	19,300	1,40	27,02
139	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	16,640	1,50	24,96
140	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	19,300	1,10	21,23
141	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	36,940	3,00	110,82

Obchodné meno uchádzača: **MJ Mart s.r.o.**
Hlavná 592/70, 059 07 Lendak
Sídlo: IČO: 545 624 06, IČ DPH: SK 212 174 23 26

Predmet zákazky: „Areál športu Lendak“

**Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. číslo	Predmet plnenia subdodávateľa	hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Identifikačné údaje subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo
1	Multifunkčné ihrisko	15%	ACE šport sk s.r.o. Ulica Hviezdna 7959/1 917 01 Trnava IČO53655711 DIČ2121453818 IČ DPHSK2121453818, podľa
2	Spevnené plochy	10%	Sídlo JUNO DS, s.r.o. Lipova 17 064 01 Stará Ľubovňa IČO36501522 DIČ2021922672 IČ DPHSK2021922672

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známe.

v LENDAKU dňa 11.3.2025

MJ Mart s.r.o.
Hlavná 592/70, 059 07 Lendak
IČO: 545 624 06, IČ DPH: SK 212 174 23 26

meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

