

ZMLUVA O DIELO č. 2/25

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Adresa sídla:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu IBAN :

E - mailová adresa :

Obec Dedinka

Dedinka 97, 941 50 Dedinka

Ing. Eva Poláková, starostka

00308854

202159337

VÚB a.s.

SK39 5600 0000 0022 1936 2005

polakova@dedinka.sk

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :

So sídlom :

Zastúpený a oprávnený

jednať vo veciach zmluvy :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN :

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN :

E – mailová adresa :

Zapísaný v:

IP BUILD s.r.o.

Nitrianska cesta 6715, 940 02 Nové Zámky

Radovan Vacho, Patrik Ivan

47462515

2023889681

SK2023889681

Tatra Banka a.s.

SK66 1100 0000 0029 4909 4196

Všeobecná úverová banka

SK28 0200 0000 0032 0557 4351

rado@ipbuild.sk

Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č. 35494/N

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Obnova Kultúrneho domu v obci Dedinka**“ (ďalej len „Dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v rozsahu projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) overenej stavebným úradom a v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, v súlade s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele až do dňa riadneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela objednávatelom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávatel'a Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a odovzdať Dielo Objednávatel'ovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie Diela: **obec Dedinka**

3.3.

Termíny realizácie Diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávatel'a najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľ'ovi zaslaná Objednávatel'om. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 6 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľ'om. O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávatel' riadne zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní Zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie Diela zo strany Zhotoviteľ'a závisí od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávatel'a dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania Objednávatel'a s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje Zhotovovanie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania Diela písomne oboznámiť Objednávatel'a o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku. Za písomné oboznámenie sa považuje oznámenie elektronickou poštou na emailovú adresu : polakova@dedinka.sk.

3.7.

Realizácia stavebného Diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. Objednávatel' odovzdá stavenisko na realizáciu Zhotoviteľ'ovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať Dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,

- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie Diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania Diela v zmysle projektu.

IV. Cena za Dielo

4.1

Cena za vyhotovenie Diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte Diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena Diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	489 908,56 EUR
--------------	----------------

K cene Diela bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa v tej dobe aktuálne platnej sadze v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.

Cena s DPH	602 587,53 EUR
------------	----------------

(slovom: šesťstodvatisícpäťstoosemdesiatšedem EUR a 53/100 centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu Diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami inžinierskych sietí počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného Diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého Diela a potrebné k uvedeniu Diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby Dielo bolo zhotovené v súlade s ocenovým výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec ocenového výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré Zhotoviteľ nezavinil, alebo archeologických a reštaurátorských naviac prác špecifikovaných zástupcami Krajského pamiatkového úradu, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za Dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za Dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o Dielo.

K zmene ceny Diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;
- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

4.5.

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane Objednávateľa k časovým prieťahom, ktoré by mali vplyv na cenu Diela, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

V. Platobné podmienky

5.1.

Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela priebežne, v troch etapách:

Prvá faktúra bude vystavená po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 40 % z Ceny,

Druhá faktúra bude vystavená po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 30 % z Ceny,

Posledná faktúra bude vystavená po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 30 % z Ceny po odovzdaní Diela bez väd. Splatnosť ceny bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry na cenu Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak sa nezačne plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

5.2.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa a zástupcom Zhotoviteľa, plus príslušné doklady o úhrade poplatku za uloženie odpadu, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou Zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.2.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa),
- číslo účtu Zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na externom pamäťovom USB disku ,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.2.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom Zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora Objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na USB disku fotodokumentáciu zhotoveného Diela a/ alebo časti Diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.2.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.3.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.4.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

5.5.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.6.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti Objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.7.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. Úhrada konečnej faktúry celého Diela je podmienená riadnym vykonaním celého Diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok Zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého Diela, ktorú Objednávateľ uhradí s lehotou splatnosti do 30 dní od doručenia konečnej faktúry. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela a súpis všetkých už Objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov stavebným dozorom Objednávateľa.

5.8.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyše prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou (stavebným dozorom) konať za Objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania Diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie Diela do 15 dní od vyzvania Objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom Objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané Zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu Diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov Zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené so spotrebou elektrickej energie, vody a tepla sú nákladmi Objednávateľa. Záber verejného priestranstva v minimálnej miere stanovenej Objednávateľom bude poskytnuté Zhotoviteľovi bezodplatne.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od Objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie Diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku Objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinennej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je Objednávateľ oprávnený požadovať

náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo vecí v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov Objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii Diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať Dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená diktácia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, preto sa Zhotoviteľ zaväzuje strieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.10.

Na uskutočnenie Diela musí Zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň Zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak Objednávateľ alebo stavebný dozor nevykoná kontrolu týchto prác, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii Diela. V prípade, že Objednávateľ, alebo stavebný dozor bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše Zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení a to Zhotoviteľ, vykonávateľ predmetnej skúšky a Objednávateľ.

6.13.

Kontrolu prác za Objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov pre účely kolaudačného konania a to k termínu odovzdania zhotoveného Diela.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie Diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania Diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca Zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto Zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník:

6.18.1

Zamestnanec, za odborné a včasné vyhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa Radovan Vacho, číslo osvedčenia: 10895*10*

6.19.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť Diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba Objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie Diela a to na riziká spojené s realizáciou Diela, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou Diela a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej cene za Dielo (v EUR s DPH). Overená kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od Objednávateľa.

6.24.

Zhotoviteľ v prípade realizácie Diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.25.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.26.

V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

VII. Odovzdanie a prevzatie Diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania Diela jeho zavinením neboli Objednávateľovi počas realizácie Diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené Zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo Zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.4.

7.4.

Dokladom o zhotovení Diela Zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor Objednávateľa, účasť Objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí Diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného Diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že zhotovené Dielo preberá a pokiaľ nie, tak vymenuje dôvody, ktoré bránia prevzatíu Diela.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu Diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto Zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto Zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto Zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v tejto Zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia Diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia Diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na Dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V záručnej dobe musí Dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú Dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejaví po odovzdaní Diela bude zodpovedať Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade Diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20

pracovných dní od prevzatia oznámenia, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť Zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia Objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či Zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti Diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne Zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny Diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním Diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd Diela bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny Diela bude Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatennej ceny Diela za každý deň omeškania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním Diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality Diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté Zhotoviteľovi na vykonanie Diela a zaplatená časť Diela sú vlastníctvom Objednávateľa aj počas vykonávania Diela Zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie Diela z dôvodov na strane Objednávateľa zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného Diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu Zmluvy (ďalej len „subdodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie Diela alebo súvisiacim s Dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme Zhotoviteľ od Objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

10.7

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

11.4

Za písomné informovanie a písomné doručovanie je považované v ustanoveniach tejto zmluvy písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty na emailové adresy zmluvných strán, ktoré sú uvedené v ustanovení I Zmluvné strany.

XII. Záverečné ustanovenia.

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto Zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a odvolaním sa na čl. XIII tejto zmluvy.

12.4.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.6.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram prác

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 – Kópia poisťovnej zmluvy Zhotoviteľa

XIII. Odkladacia podmienka

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky po splnení odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

13.2 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Environmentálneho fondu v rámci oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov dôrazom na ochranu ovzdušia. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy. (Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy najneskôr do 5. pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM

V dňa: 12.3.2025

Objednávateľ:

Ing. Eva Poláková
Starostka

V Nových Zámkoch, dňa: 12.3.2025

Zhotoviteľ:

Radovan Vacho
konateľ spoločnosti

o. ③
15
y
681

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 421-19092023doplPL
Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

JKSO:
Miesto: Dedinka

Objednávateľ:
Obec Dedinka

Zhotoviteľ:
IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 6. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47462515
IČ DPH: SK2023889681

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			489 908,56
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	489 908,56	112 678,97
	Cena s DPH v EUR		602 587,53

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 12.3.2025 Pečiatka

S.R.O. ③
ta 6715
Zámky
515
3889681

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 421-19092023doplPL

Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Miesto: Dedinka

Dátum: 6. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		489 908,56	602 587,53
1	Obnova VB-zateplenie obvodového plášťa	175 609,65	215 999,87
2	Hydroizolácia a zateplenie strechy	78 256,13	96 255,04
3	Obnova ostatných priestorov , iné/ostatné práce	8 277,78	10 181,67
4	Výmena výplní otvorov	29 378,05	36 135,00
5	Obnova a rekonštrukcia hlavného vstupu	8 230,59	10 123,63
6	Obnova vonkajších schodísk	13 630,54	16 765,56
7	Okapový chodník a spevnené plochy	32 608,27	40 108,17
8	Zateplenie stropu 1PP	13 581,38	16 705,10
9	Sanácia suterénu 1PP	36 361,84	44 725,06
10	Bleskozvod	6 572,15	8 083,74
11	Elektroinštalácia	1 387,45	1 706,56
12	Vykurovanie	73 277,16	90 130,91
13	Rekuperácia	10 427,00	12 825,21
14	Budovanie prvkov zeleno-modrej infraštruktúry	2 310,57	2 842,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

1 - Obnova VB-zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

175 609,65

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

175 609,65

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
175 609,65

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
40 390,22

Cena s DPH

v EUR

215 999,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.3.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt: 1 - Obnova VB-zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Dedinka

Dátum: 6. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **175 609,65**

D HSV HSV 170 758,85

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 627,72

1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradli, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	182,713	2,67	487,84
2	K	622422122.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha do 10%	m2	631,955	8,79	5 554,88
3	K	622422322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	150,000	23,90	3 585,00

D 6-1 Fasáda 129 593,05

4	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	954,133	3,70	3 530,29
5	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8,122	41,12	333,98
6	K	625250544.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,197	48,01	57,47
7	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	54,317	50,24	2 728,89
8	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,378	45,24	17,10
9	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8,190	47,98	392,96
10	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm (so zlepšenými TI vlastnosťami), skrutkovacie kotvy	m2	77,842	47,29	3 681,15
11	K	625250704.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	19,341	51,14	989,10
12	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	69,914	69,65	4 869,51
13	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	618,504	93,28	57 694,05
14	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	104,150	51,09	5 321,02
15	K	622460553.S.R	Vonkajšia omietka stien silikónová (final), vrát. penetrácie	m2	781,955	19,13	14 958,80
16	K	622481119.S.R	Výstužná vrstva a povrch. úprava so zvýšenou odolnosťou/pancierová sieťka alebo 2xsieťka (priplatok)	m2	283,440	17,26	4 892,17
17	K	625250763.S.R	Modelácia šambrán z KZS - ozdobné prvky okolo okien z minerálnej vlny	m2	2,640	95,59	252,36
18	K	782111120.S.R	Montáž obkladov stien (obklad z kamennej dyhy)	m2	180,000	63,92	11 505,60
19	M	583840008700.S.RR	Obklad z kamennej dyhy (napr. SlateDesign alebo altern.) (červený/svetlobéžový)	m2	189,000	72,69	13 738,41
20	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	100,700	12,93	1 302,05
21	K	953945304.S	Hliníkový soklový profil šírky 53 mm	m	17,400	7,90	137,46
22	K	953945305.S	Hliníkový soklový profil šírky 63 mm	m	3,800	8,53	32,41
23	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	121,900	4,80	585,12
24	K	953995406.S	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	255,229	5,96	1 521,16
25	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	95,104	3,80	361,40
26	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	81,675	4,61	376,52
27	K	953995432.S	Ukončovací profil pri oplechovaní	m	29,000	10,83	314,07

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 382,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 100,000	3,62	3 982,00
29	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	5 500,000	1,83	10 065,00
30	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 100,000	2,46	2 706,00
31	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 100,000	2,35	2 585,00
32	K	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	15,000	11,14	167,10
33	K	944945192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	75,000	2,27	170,25
34	K	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	15,000	3,17	47,55
35	K	978015331.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	781,955	0,78	609,92
36	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	150,000	6,34	951,00
37	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,370	14,83	316,92
38	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	64,110	1,66	106,42
39	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,370	14,72	314,57
40	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,370	9,18	196,18
41	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,370	16,00	341,92
42	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	427,400	0,46	196,60
43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,370	76,11	1 626,47
D 99			Presun hmôt HSV				7 155,18
44	K	998009009.S	Priplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou nad 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	359,016	3,39	1 217,06
45	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	119,672	49,62	5 938,12
D PSV			PSV				4 250,97
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 250,97
46	K	764333550.S	Lemovanie/oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	28,000	53,74	1 504,72
47	K	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	28,000	0,93	26,04
48	K	764410550.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	81,675	31,37	2 562,14
49	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	81,675	1,84	150,28
50	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,087	89,55	7,79
D OST			Ostatné				599,83
51	K	95398885.S.R	Preloženie rozvodu v úrovni sokla, pozn k pr.č.43, 1 komplet	ks	1,000	214,60	214,60
52	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	3,000	2,25	6,75
53	M	429720337300.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 150x150x15 mm	ks	3,000	9,72	29,16
54	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t	ks	3,000	1,47	4,41
55	K	953923011.S.R	D+M búdiok pre chránené živočichy, 1 komplet	ks	3,000	114,97	344,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

2 - Hydroizolácia a zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

78 256,13

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

78 256,13

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
78 256,13

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
17 998,91

Cena s DPH

v EUR

96 255,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.3.2025

Pečiatka

S.R.O. ③
a 6715
Zámky
515
3889681

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

2 - Hydroizolácia a zateplenie strechy

Miesto:

Dedinka

Dátum:

6. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							78 256,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 819,35
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 034,61
1	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	10,919	277,92	3 034,61
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 422,99
2	K	953943121.S.R	Osadenie drobných kovových predmetov - kotvenie drev.ukonč hranolu na plochej streche, D+M	ks	1,000	149,50	149,50
3	K	959941071.S.RR	Kotvenie nadmurovanej atiky (ã1000mm) do jestv. atiky, ocel. prúťmi	ks	175,000	17,58	3 076,50
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,537	12,78	19,64
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,537	17,81	27,37
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,740	0,54	16,60
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,537	14,10	21,67
8	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,537	1,54	2,37
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,537	71,14	109,34
D	99		Presun hmôt HSV				361,75
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,682	47,09	361,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 092,26
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				30 648,55
11	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	3,930	1,03	4,05
12	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	731,816	8,60	6 293,62
13	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	841,588	7,90	6 648,55
14	M	311970001400.R	Teleskop/vrut univerzálny FATRAFOL , FATRA IZOLFA	ks	2 297,902	0,31	712,35
15	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	158,290	13,00	2 057,77
16	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	182,034	8,14	1 481,76
17	M	311970002210	Kotviaci prvok FATRAFOL do pórobetónu 8x130 mm, FATRA IZOLFA	ks	644,240	0,42	270,58
18	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	14,000	6,79	95,06
19	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	5,600	10,14	56,78
20	M	283770004000	Odvetrávací komín FATRAFOL	ks	14,000	8,02	112,28
21	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	70,000	0,16	11,20
22	K	712973233.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 251 – 400 mm	ks	14,000	66,19	926,66
23	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	m2	6,384	9,91	63,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	16,000	10,60	169,60
25	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	m2	0,640	9,82	6,28
26	K	712973460.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový/nárožný uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 250 mm, ohyb 90-135°	m	206,705	17,23	3 561,53
27	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 653,640	0,17	281,12
28	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	890,106	0,84	747,69
29	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 023,622	1,61	1 648,03
30	K	712990400.S	Vykonalie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	890,106	0,56	498,46
31	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	170,000	14,90	2 533,00
32	M	311970002210	Kotviaci prvok FATRAFOL do pórobetónu 8x130 mm, FATRA IZOLFA	ks	1 360,000	0,42	571,20
33	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	105,400	15,75	1 660,05
34	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,205	45,66	237,66
D 713			Izolácie tepelné				28 936,05
35	K	713000046.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0058t	m2	3,930	1,42	5,58
36	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	731,816	8,74	6 396,07
37	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	746,452	26,88	20 064,63
38	K	713142165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	53,525	1,76	94,20
39	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	5,040	214,12	1 079,16
40	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	72,602	8,15	591,71
41	M	283750001600.S	Doska XPS 300 hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	74,054	6,83	505,79
42	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,953	50,32	198,91
D 762			Konštrukcie tesárske				1 290,84
43	K	762361114.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	12,500	3,85	48,13
44	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrekú, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m3	1,260	952,90	1 200,65
45	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,680	61,86	42,06
D 764			Konštrukcie klampiarske				10 143,92
46	K	764323540.S.R	Oplechovanie z popl. plechu, odkvapov na plochých strechách do r.š. 400 mm	m	13,100	27,65	362,22
47	K	764430540.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov do r.š. 600 mm	m	15,000	46,86	702,90
48	K	764391741.S.R	Montáž+dodávka lišty z poplast. plechu (ukončovacia lišta k hydroizolácii)	m	170,000	29,46	5 008,20
49	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	170,000	1,92	326,40
50	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	3,000	1,66	4,98
51	K	764312301.S	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	3,000	61,06	183,18
52	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	13,100	1,28	16,77
53	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	22,000	1,02	22,44
54	K	764357809.S	Demontáž žlabov medzistrešných a zaatikových	m	30,000	5,31	159,30
55	K	764751101.S.R	Žlaby z poplast. plechu s hákami, čelami, rohmi a hrdlami	m	13,100	37,05	485,36
56	K	764357501.S	Žlaby z poplast. pl., medzistrešné alebo zaatikové bez hákov	m	30,000	67,42	2 022,60
57	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	41,500	1,73	71,80
58	K	764453844.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	2,48	4,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000	3,65	14,60
60	K	764951003.S.R	Odpadové rúry z poplast.plechu	m	12,000	31,06	372,72
61	K	764952005.S.R	Koleno s objímkami k odpadovým rúram z poplast.plechu	ks	8,000	13,14	105,12
62	K	764761235.S.R	Kotlík žľabový štvorhranný/oválny	ks	4,000	47,01	188,04
63	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,078	85,65	92,33
D 783 Nátery							72,90
64	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	15,000	4,86	72,90
D OST Ostatné							344,52
65	K	ost1-03	Vytvorenie nových otvorov v atikách pre zvody / uzatvorenie pôvodných otvorov	ks	4,000	86,13	344,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

3 - Obnova ostatných priestorov , iné/ostatné práce

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

8 277,78

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 277,78

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
8 277,78

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
1 903,89

Cena s DPH

v EUR

10 181,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.3.2025

Pečiatka

IP BUILD s.r.o.
47462515
SK2023889681

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt: 3 - Obnova ostatných priestorov , iné/ostatné práce

Miesto: Dedinka

Dátum: 6. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 277,78

D HSV HSV 1 871,20

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 359,09

1	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,000	359,09	359,09
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 4 Vododorovné konštrukcie 264,34

2	K	411321313.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 16/20	m3	0,500	197,84	98,92
---	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

3	K	411354211.S	Debnenie stropov (stratené)	m2	3,000	22,31	66,93
---	---	-------------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

4	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	3,000	8,96	26,88
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

5	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	3,000	2,91	8,73
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

6	K	411362422.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,000	10,48	62,88
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 83,24

7	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2,000	6,53	13,06
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

8	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2,000	12,68	25,36
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

9	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2,000	8,69	17,38
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

10	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2,000	13,72	27,44
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 018,18

11	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	3,000	102,67	308,01
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,790	16,45	111,70
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	135,800	0,52	70,62
----	---	-----------	---	---	---------	------	-------

14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,790	14,32	97,23
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,790	63,42	430,62
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 146,35

16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,235	45,24	146,35
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV PSV 6 406,58

D 762 Konštrukcie tesárske 68,40

17	K	762215811.S.R	Demontáž ocel. rebrika	m	10,000	6,84	68,40
----	---	---------------	------------------------	---	--------	------	-------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 409,73

18	K	767833100.S	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	10,000	13,22	132,20
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

19	M	553430001500.S	Rebrik kovový na stenu a krytiny z profilovaného plechu vo farbe	m	10,000	150,77	1 507,70
----	---	----------------	--	---	--------	--------	----------

20	K	767834101.S	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	10,000	8,14	81,40
----	---	-------------	-------------------------------------	---	--------	------	-------

21	M	553265741R	Ochranný kôš (s možnosťou uzamykania)	m	10,000	113,69	1 136,90
----	---	------------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

22	K	767896110.S.RP	D+M prístrešku nad vstupy (kovová nosná k-cia s výplnou polykarb.krytinou s UV filtrom), š1m, vid pozn. k PD č.38	ks	3,000	383,09	1 149,27
----	---	----------------	---	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767662110.S	Montáž mreží -spátná (po realizácii KZS s ohľadom na zmenu hrúbky obvod plášťa)(vrátane demontáže)	m2	7,000	56,74	397,18
24	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,101	50,29	5,08
							371,07
D		783	Dokončovacie práce - nátery				
25	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	28,500	1,58	45,03
26	K	783903812.S	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	28,500	1,48	42,18
27	K	783224900.S	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce (1*zákl+2*vrchný+tmelenie)	m2	28,500	9,96	283,86
							1 557,38
D		OST	Ostatné				
28	K	001-1	Demontáž+spátná montáž pamätnej tabule na fasáde, poznk. projektu č.20	ks	1,000	55,26	55,26
29	K	001-2	Prerábka zaústenia dažďových zvodov, poznk. projektu č.17	ks	3,000	292,53	877,59
30	K	001-3	Demontáž konzoly na bývalé vzdušné rozvody (vrát.líkv.), poznk. projektu č.17	ks	1,000	94,30	94,30
31	K	001-4	D+M nové súpisné/orientačné čísla (tabulky) na fasáde, poznk. projektu č.29	ks	2,000	31,26	62,52
32	K	001-5	D+M nový názov objektu na fasáde, poznk. projektu č.4	ks	1,000	300,79	300,79
33	K	001-6	D+M plechové dvierka so zámkom v kovov.ráme, poznk. projektu č.45	ks	2,000	83,46	166,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

4 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

29 378,05

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

29 378,05

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

29 378,05

23,00%

6 756,95

Cena s DPH

v EUR

36 135,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12. 3. 2025

Pečiatka

IČO: 47462515
IČ DPH: SK2023889681

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

4 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Dedinka

Dátum:

6. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 378,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 424,34
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 357,14
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, atď. (hrubé vysprávky po osadení nových výplní)	m	93,230	7,15	666,59
2	K	612425931.S.R	Omietka vnútorného ostenia/nadpražia okenného alebo dverného (omietkárské vysprávky po osadení nových výplní)	m2	27,969	24,69	690,55
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 001,39
3	K	967031734.S.R	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. 300-450 mm,(príprava ostien/nadpraží pre montáž výplní)	m2	27,969	31,62	884,38
4	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	21,000	0,91	19,11
5	K	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	10,000	1,31	13,10
6	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	3,000	1,20	3,60
7	K	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	12,228	12,78	156,27
8	K	968072245.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	19,650	7,77	152,68
9	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,070	21,91	111,08
10	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	37,296	9,70	361,77
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,648	17,20	320,75
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	372,960	0,51	190,21
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,648	14,15	263,87
14	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	18,648	135,38	2 524,57
D	99		Presun hmôt HSV				65,81
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,312	50,16	65,81
D	PSV		PSV				22 567,47
D	1-1c		Hliníkové a ocelové výplne -okná, dvere				21 886,83
16	K	767640010.S.R	Montáž hliníkových (ocelových) dverí / okien	m	93,230	33,80	3 151,17
17	K	766-7-1-5	Montáž - int.+ext. fólie (v prípade potreby)	bm	93,230	7,00	652,61
18	K	766-7-1-6	D+M plastový L profil (styk s rámom a zasklením)	bm	18,000	56,82	1 022,76
19	M	553410032200.S.R	Dvere hliníkové jednokridlové otočné zateplené 1000/2070, so zárubňou	ks	1,000	1 218,46	1 218,46
20	M	553410013549.S.R	Dvere exteriérové ocelové, dvojkrídlové, zateplené 1500/2000, so zárubňou	ks	1,000	1 646,82	1 646,82
21	M	553410013100.S.AL4	Okno hliníkové 4krídlové OS,2625/2100 mm, izolačné trojsklo	ks	5,000	1 956,52	9 782,60
22	M	553410008700.S.AL1	Okno hliníkové jednokridlové OS,900/600 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000	219,54	1 317,24
23	M	553410009700.S.AL3	Okno hliníkové 4krídlové OS,4420/900 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 649,81	1 649,81
24	M	553410008800.S.AL2	Okno hliníkové jednokridlové OS, 1200/900 mm, izolačné rojsklo	ks	1,000	435,15	435,15
25	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	36,000	6,89	248,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	36,000	16,90	608,40
27	K	766-7-1-9	Doprava výplní, manipulácia	kompl	1,000	153,77	153,77
D 766 Konštrukcie stolárske							462,20
28	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000	8,16	48,96
29	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	10,61	10,61
30	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	6,000	14,31	85,86
31	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	24,145	10,29	248,45
32	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	24,145	2,77	66,88
33	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,027	53,41	1,44
D 784 Malby							218,44
34	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	27,969	1,60	44,75
35	K	784422271.S	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	27,969	6,21	173,69
D OST Ostatné							386,24
D O01 Ostatné							386,24
36	K	001-1-2mreže	D+M nových mreží (pivničné okná), mreže vrátane náterov	m2	4,000	96,56	386,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

5 - Obnova a rekonštrukcia hlavného vstupu

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

8 230,59

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 230,59

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
8 230,59

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
1 893,04

Cena s DPH

v EUR

10 123,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.3.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt: 5 - Obnova a rekonštrukcia hlavného vstupu

Miesto: Dedinka

Dátum: 6. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 230,59

D HSV Práce a dodávky HSV 4 077,56

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 673,82

1	K	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	50,000	23,62	1 181,00
2	K	632451680.S	Oprava a vyrovnanie konštrukcie rýchlotuhnúcou vyrovnávacou maltou hr. 3 mm	m2	50,000	13,41	670,50
3	K	289902121.S.R	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu (odstránenie iba uvoľnených častí povrchu schodiska/rampy)(rozsah cca do 30%)	m2	15,000	19,28	289,20
4	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	8,000	3,23	25,84
5	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8,000	30,93	247,44
6	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	8,000	10,37	82,96
7	K	622460553.S.R	Vonkajšia omietka stien silikónová (final), vrát. penetrácie	m2	8,000	22,11	176,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 345,77

8	K	938902313.S.R	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm (celý povrch schodiska)	m2	50,000	10,60	530,00
9	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	50,000	4,77	238,50
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,320	13,44	71,50
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,320	17,18	91,40
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	106,400	0,53	56,39
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,320	67,29	357,98

D 99 Presun hmôt HSV 57,97

14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,210	47,91	57,97
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D 771 Podlahy z dlaždíc 3 837,68

15	K	771415016S.R	Montáž soklíkov , do flexibil. tmelu	m	40,700	16,02	652,01
16	K	771541215.S.R	Montáž podláh z dlaždíc gres/keram. kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	40,600	39,28	1 594,77
17	M	597740001910.S.R	Dlaždice keramické vonk. protišmyk. mrazuvzdorné	m2	46,904	30,21	1 416,97
18	K	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	44,670	3,12	139,37
19	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,094	31,59	34,56

D PSV Práce a dodávky PSV 315,35

D OST Ostatné 315,35

20	K	001-10	D+M úprava polohy zábradlia (hl.vstup s rampou) a výmena madla, poznk. projektu 21	kompl	1,000	315,35	315,35
----	---	--------	--	-------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

6 - Obnova vonkajších schodísk

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

13 630,54

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

13 630,54

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
13 630,54

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
3 135,02

Cena s DPH

v EUR

16 765,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12. 3. 2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

6 - Obnova vonkajších schodísk

Miesto:

Dedinka

Dátum: 6. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 630,54

D HSV Práce a dodávky HSV 8 715,46

D 1 Zemné práce 648,91

1	K	132211101.S.	Hĺbenie rýh a jám šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,600	102,21	265,75
2	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,858	20,10	37,35
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,192	1,89	11,70
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	6,192	9,44	58,45
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,192	3,80	23,53
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	123,840	0,54	66,87
7	K	1627011010R	Poplatok za skládku zeminy	t	8,669	21,37	185,26

D 2 Zakladanie 655,99

8	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,260	50,41	13,11
9	K	274321311.S.	Betón základových pásov a pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,574	117,11	301,44
10	K	274361821.S.	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,154	2 217,15	341,44

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 477,64

11	K	435121011.S.SC H	Montáž prefa schodnice	ks	2,000	56,87	113,74
12	M	593720000300.S SCH	Schodnica rovná žb prefa	ks	2,000	144,51	289,02
13	K	431121001.S.SC H	Montáž prefa stupne schodiskové	ks	16,000	43,40	694,40
14	M	593720000300.S ST	Stupeň schodiskový rovný terrazo	ks	16,000	86,28	1 380,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 509,02

15	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,700	252,90	429,93
16	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,900	29,59	26,63
17	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,370	186,09	1 185,39
18	K	973048141.S.	Vysekávanie rýh v murive betónovom hr. do 300 mm, - 0,01200t	m	5,100	24,87	126,84
19	K	974031167.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, - 0,08100t	m	10,000	10,05	100,50
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	15,000	9,49	142,35
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,609	12,76	288,49
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,609	17,82	402,89
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	452,180	0,52	235,13
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,609	69,48	1 570,87

D 99 Presun hmôt HSV 423,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,002	47,09	423,90
D PSV Práce a dodávky PSV							4 915,08
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 915,08
26	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	100,000	2,35	235,00
27	K	767221130.S.OK	Montáž ocelevej k-cie nosnej nového schodiska	kompl	1,000	506,35	506,35
28	M	76775824R	<i>Dodávka ocelevej konštrukcie (nosná k-cia podesty, ramena, stupňov, stĺpov)</i>	kompl	1,000	1 008,80	1 008,80
29	K	767251133.S	Montáž podest z ocelových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	11,200	25,32	283,58
30	M	553430010110.S	<i>Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm</i>	m2	11,200	84,04	941,25
31	K	767222120.S.Z	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg	m	15,000	21,57	323,55
32	M	553520000700.S.Z	<i>Zábradlie s madlom, výška 900 mm, s kotvením</i>	m	15,000	101,61	1 524,15
33	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,459	63,33	92,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

7 - Okapový chodník a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

32 608,27

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

32 608,27

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
32 608,27

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
7 499,90

Cena s DPH

v EUR

40 108,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12. 3. 2025

Pečiatka

.o. ③
715
ky
1681

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt: 7 - Okapový chodník a spevnené plochy

Miesto: Dedinka
Objednávateľ: Obec Dedinka
Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 608,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 050,38
D	1		Zemné práce				8 897,50
1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	75,000	5,92	444,00
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	100,000	47,94	4 794,00
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	100,000	13,47	1 347,00
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,375	8,47	291,16
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,313	1,43	14,75
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	34,375	2,09	71,84
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,375	9,64	331,38
8	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	34,375	4,03	138,53
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	687,500	0,50	343,75
10	K	1627011010R	Poplatok za skládku zeminy	t	48,125	21,55	1 037,09
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	175,000	0,48	84,00
D	2		Zakladanie				492,79
12	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1,2,5	m2	115,074	1,83	210,59
13	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	117,375	2,03	238,27
14	K	271533001.S.R	Násyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,594	73,96	43,93
D	5		Komunikácie				6 290,90
15	K	571907118.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým (OCH)	m2	75,000	4,84	363,00
16	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre peších hr. 150 mm	m2	110,000	31,93	3 512,30
17	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	110,000	5,25	577,50
18	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	110,000	6,27	689,70
19	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	110,000	10,44	1 148,40
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 267,93
20	K	625250654.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 100 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	43,884	51,68	2 267,93
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 770,55
21	K	916932122.S.R	D+M odvodňovací žliabok do dlažby, vrátane pozink. mriežky (pod výpusty vody z dažď. zvodov)	bm	4,100	51,49	211,11
22	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	131,880	14,00	1 846,32
23	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	133,199	7,64	1 017,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu простého tr. C 16/20	m3	9,067	157,39	1 427,06
25	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	41,150	19,51	802,84
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	91,500	15,68	1 434,72
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 830,000	0,47	860,10
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	91,500	67,44	6 170,76
D 99			Presun hmôt HSV				330,71
29	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	167,027	1,98	330,71
D PSV			Práce a dodávky PSV				304,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				304,00
30	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	43,884	4,49	197,04
31	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	50,467	2,03	102,45
32	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,104	43,35	4,51
D OST			Ostatné				253,89
33	K	ost21	Realizácia spojenia vpustu odvodň.potrúbia s plochou podlažia, vrátane osadenia mriežky pozn. k projektu č.42	kompl	1,000	253,89	253,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

8 - Zateplenie stropu 1PP

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

13 581,38

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

13 581,38

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
13 581,38

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
3 123,72

Cena s DPH

v EUR

16 705,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12. 3. 2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka
Objekt: 8 - Zateplenie stropu 1PP

Miesto: Dedinka
Objednávateľ: Obec Dedinka
Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 581,38
D		HSV	HSV				12 769,86
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 132,00
1	K	621460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	150,000	4,28	642,00
2	K	625252206.S	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm stropov, s kotvením	m2	150,000	55,45	8 317,50
3	K	6214676600.S	Omietka podhládov tenkovrstvová	m2	150,000	21,15	3 172,50
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				564,00
4	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	150,000	3,76	564,00
D		99	Presun hmôt HSV				73,86
5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,405	30,71	73,86
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				811,52
6	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín ((príprava pivničných priestorov na zateplenie, demontaž svietidiel + spätná montáž svietidiel a pod.)	hod	32,000	25,36	811,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

9 - Sanácia suterénu 1PP

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

36 361,84

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

36 361,84

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

23,00%

0,00

36 361,84

23,00%

8 363,22

Cena s DPH

v EUR

44 725,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12. 3. 2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt: 9 - Sanácia suterénu 1PP

Miesto: Dedinka
Objednávateľ: Obec Dedinka
Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 361,84

D HSV Práce a dodávky HSV 18 507,61

D 1 Zemné práce 3 195,76

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	38,396	15,48	594,37
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 3 ručne	m3	38,397	52,71	2 023,91
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatek za lepivosť horniny 3	m3	76,793	1,20	92,15
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	76,793	2,14	164,34
5	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	76,793	4,18	320,99

D 2 Zakladanie 232,40

6	K	216904113.S.	Očistenie plôch- izolačnej prímurovky a časti základu	m2	70,000	3,32	232,40
---	---	--------------	---	----	--------	------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 597,70

7	K	311208315.S.R	D+M INJEKTÁŽ stien	m2	90,000	95,53	8 597,70
---	---	---------------	--------------------	----	--------	-------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 089,90

8	K	612466113.S.R	Vnútroň sanačný systém stien , sanačný prednástrek	m2	90,000	4,81	432,90
9	K	612466161.S.R	Vnútroň sanačný systém stien , sanačná omietka	m2	90,000	30,83	2 774,70
10	K	612466221.S.R	Vnútroň sanačný náter (vápenný/silikátový)	m2	90,000	7,22	649,80
11	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	150,000	1,55	232,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 369,96

12	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	150,000	7,16	1 074,00
13	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	16,000	5,12	81,92
14	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	90,000	4,30	387,00
15	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	3,066	10,00	30,66
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,288	13,87	87,21
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,288	13,86	87,15
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,288	1,56	9,81
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,288	15,09	94,89
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,760	0,47	59,11
21	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,288	72,87	458,21

D 99 Presun hmôt HSV 21,89

22	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,146	10,20	21,89
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 17 854,23

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 240,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	70,000	0,38	26,60
24	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,025	1 865,14	46,63
25	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	70,000	6,79	475,30
26	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	84,000	5,87	493,08
27	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	150,000	27,66	4 149,00
28	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,099	45,31	49,80
D 771 Podlahy z dlaždíc							12 613,82
29	K	771411001.S.R	Montáž soklíkov , vrát lepidla	m	123,630	9,06	1 120,09
30	K	771571106.S.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických , vrát lepidla	m2	150,000	36,33	5 449,50
31	M	597740001300.S .R2	Dlaždice keramické protišmykové + sokel	m2	170,481	33,53	5 716,23
32	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,416	31,49	328,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

10 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

6 572,15

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 572,15

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
6 572,15

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
1 511,59

Cena s DPH

v EUR

8 083,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.3.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt: 10 - Bleskozvod

Miesto: Dedinka
Objednávateľ: Obec Dedinka
Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 572,15

D M Práce a dodávky M 6 459,10

D 21-M Elektromontáže 4 858,59

1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	60,000	2,08	124,80
2	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40	m	63,000	2,15	135,45
3	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	260,000	2,68	696,80
4	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	36,400	6,92	251,89
5	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	150,000	1,67	250,50
6	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	150,000	1,98	297,00
7	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	150,000	1,38	207,00
8	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	9,80	9,80
9	M	354410030500.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	1,000	19,66	19,66
10	K	210220831.S	Montáž zberacej tyče	ks	1,000	10,20	10,20
11	M	354410030600.S	Zberacia tyč „B“	ks	1,000	27,78	27,78
12	K	210222220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	ks	1,000	10,58	10,58
13	M	07295001	Držiak zberacej tyče GFK	ks	1,000	17,16	17,16
14	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	1,000	2,56	2,56
15	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príloškou Al	ks	1,000	1,68	1,68
16	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	19,000	3,61	68,59
17	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	19,000	4,66	88,54
18	K	210222010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce	m	27,000	1,35	36,45
19	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,540	13,51	7,30
20	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,135	4,75	0,64
21	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	50,000	1,66	83,00
22	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	31,250	2,20	68,75
23	K	210222050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	9,000	1,06	9,54
24	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	9,000	0,85	7,65
25	K	210222106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18, pre vonkajšie práce	ks	50,000	2,65	132,50
26	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	50,000	1,24	62,00
27	K	210222220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	ks	2,000	10,03	20,06
28	M	354410023900.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 2	ks	2,000	4,57	9,14
29	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	1,000	3,89	3,89
30	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	1,82	1,82
31	K	210222241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	21,000	3,32	69,72
32	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	21,000	1,26	26,46
33	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS	ks	21,000	1,65	34,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	3,000	2,28	6,84
35	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	3,000	0,89	2,67
36	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	9,000	3,20	28,80
37	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	9,000	1,70	15,30
38	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	18,000	2,46	44,28
39	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	18,000	1,32	23,76
40	K	210222260.S	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	ks	9,000	16,21	145,89
41	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	9,000	7,19	64,71
42	K	210222265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU, pre vonkajšie vedenie	ks	18,000	5,52	99,36
43	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	18,000	0,21	3,78
44	M	354410053800.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	ks	18,000	1,78	32,04
45	K	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	supr.	9,000	16,82	151,38
46	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	18,000	26,72	480,96
47	K	220301456.S	Osadenie a montáž bleskozvodovej krabice vrátane zapojenia	ks	9,000	23,47	211,23
48	M	095980	Krab. 210x165x 80 nast. blesk	KS	9,000	5,57	50,13
49	K	220301	Demontáž pôvodného bleskozvodu vr. uskladnenia sute	kpl	1,000	384,41	384,41
50	K	MV	Murárske výpomoci	%	43,496	0,97	42,05
51	K	PM	Podružný materiál	%	18,313	7,80	142,81
52	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	44,022	3,06	134,63
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1 046,11
53	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	41,000	8,07	330,87
54	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	41,000	1,94	79,54
55	M	58152000	Piesok kopaný	t	7,164	24,87	178,17
56	K	460490011.r	Uloženie platne KPL	m	41,000	0,48	19,68
57	M	28323000.	Platne KPL 250/10	ks	41,000	3,14	128,74
58	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	41,000	0,65	26,65
59	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	43,050	0,17	7,32
60	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	41,000	3,15	129,15
61	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	41,000	2,33	95,53
62	K	PM	Podružný materiál	%	2,853	6,62	18,89
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,381	3,37	31,57
D 95-M Revízie							554,40
64	K	9501.S	Revízia bleskozvodu vr. revíznej správy	ks	1,000	554,40	554,40
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							113,05
65	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny - finančná rezerva	hod	5,000	22,61	113,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

11 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 387,45

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 387,45

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
1 387,45

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
319,11

Cena s DPH

v EUR

1 706,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.3.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

11 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dedinka

Dátum:

6. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 387,45

D M

Práce a dodávky M

1 266,55

D 21-M

Elektromontáže

1 050,18

1	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	2,90	29,00
2	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	10,500	2,58	27,09
3	K	210110503.S	Prepínač vačkový S 25 JP	ks	1,000	11,95	11,95
4	M	EVA000000202	Priemyselný jednopólový spínač otočný, 250Vac/25A, rad., 1", S25JP	ks	1,000	56,19	56,19
5	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	3,000	8,38	25,14
6	M	34552000050.	Zásuvka jednofázová rad. 2P+PE, 4FN 150 90, IP44	ks	3,000	12,23	36,69
7	K	21019307.	Dozbrojenie rozvádzača RK, R...	kpl	2,000	50,18	100,36
8	M	OEZ.41641	Istič LTN-20B-1	ks	1,000	8,55	8,55
9	M	OEZ.40586	Rozvodnicová skriňa RZG-N-1T8	ks	1,000	16,88	16,88
10	M	OEZ.38294	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030A	ks	3,000	86,27	258,81
11	M	Podruž	Pomocný materiál, svorkovnica N, svorkovnica PE, sádra, vruty, klince, izol. pásky, štítky, vývodky atď...	kpl	1,000	104,30	104,30
12	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EVP s krytom	ks	1,000	23,90	23,90
13	M	10006693.00	Ekvipotencionálna svork.s krytom, EVP-SK	ks	1,000	10,60	10,60
14	K	210800141.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	2,000	1,06	2,12
15	M	341110000200.S	Kábel medený CYKY 2Bx2,5 mm2	m	2,100	1,03	2,16
16	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	16,000	1,11	17,76
17	M	KPE000000073	Kábel pevný závesný CYKY 3Cx2,5 mm2	m	16,800	1,83	30,74
18	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	15,000	0,95	14,25
19	M	044589	CY 6 H07V-U zeleno-žltý	BM	15,750	1,05	16,54
20	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	6,000	1,40	8,40
21	M	044605	CY 16 H07V-U zeleno-žltý	BM	6,300	2,83	17,83
22	K	2108005.	Demontážne práce v kotolni vr. uskladnenia vzniknutej sute	kpl	1,000	163,64	163,64
23	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,610	2,92	16,39
24	K	PD	Presun dodávok	%	3,936	3,32	13,06
25	K	PM	Podružný materiál	%	1,845	4,95	9,13
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,545	3,01	28,70

D 95-M

Revízie

216,37

27	K	9501.S	Revízia elektroinštalácie vr. revíznej správy	ks	1,000	216,37	216,37
----	---	--------	---	----	-------	--------	--------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

120,90

28	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny - finančná rezerva	hod	5,000	24,18	120,90
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

12 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

73 277,16

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

73 277,16

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
73 277,16

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
16 853,75

Cena s DPH

v EUR

90 130,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.3.2015

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

12 - Vykurovanie

Miesto:

Dedinka

Dátum:

6. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							73 277,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 387,53
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				248,00
1	K	6144716211	Vyspravenie povrchu vnútorných stien stierkou (lokálne vyspravenie a príprava povrchu pred novou maľbou)- lokálne vysprávký cca 50%	m2	40,000	6,20	248,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 038,02
2	K	971036005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	197,000	0,51	100,47
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,600	13,38	48,17
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,600	12,50	45,00
5	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,600	2,08	7,49
6	K	979082220	poplatok za skládku sute	t	8,600	53,81	462,77
7	K	97908Rpol	prenájom kontajnera na suť	ks	1,000	374,12	374,12
D		99	Presun hmôt HSV				101,51
8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,163	46,93	101,51
D		PSV	Práce a dodávky PSV				68 645,46
D		713	Izolácie tepelné				1 096,10
234	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,44	88,80
235	M	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	20,400	3,51	71,60
236	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	50,000	5,71	285,50
237	M	283310006600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	40,000	5,19	207,60
238	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	10,000	6,12	61,20
350	K	713530310	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 40/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	4,000	14,65	58,60
351	M	449410002700	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	ks	15,000	21,52	322,80
D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				393,80
12	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 40 x1, 8	m	19,000	19,57	371,83
13	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	19,000	1,12	21,28
14	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	31,42	0,69
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				772,44
15	K	722172602	Potrubie z rúr I DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	19,000	22,17	421,23
16	K	722181113	izolacia potrubia DN 15	m	19,000	2,11	40,09
17	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	6,000	4,94	29,64
18	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	5,250	5,50	28,88
19	K	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,16	3,16
20	M	5511872270	Kontrolovateľný spätný ventil, 1/2", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000	14,46	14,46
21	K	722221360	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,12	3,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5511871570	Filter závitový, HONEYWELL	ks	1,000	4,96	4,96
25	M	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	1,000	3,64	3,64
26	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	19,000	2,12	40,28
27	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	19,000	1,45	27,55
28	K	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	2,000	70,89	141,78
29	K	734424933	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	1,000	5,25	5,25
30	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,282	29,80	8,40
D 723 Zdravotechnika - plynovod							1 575,15
31	K	722211813	Demontáž armatúry prírubovej, do DN 80, -0,02826t	ks	1,000	7,42	7,42
32	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	3,000	1,09	3,27
33	K	722220863	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4, -0,00146t	ks	3,000	1,96	5,88
34	K	722220864	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2, -0,00244t	ks	3,000	2,01	6,03
37	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	4,000	15,16	60,64
38	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	12,000	18,73	224,76
39	K	723150312	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 40	m	10,000	30,63	306,30
40	M	3194301050	Varné koleno DN 40 1/2", rozmer 60,3x2,9	ks	8,000	1,45	11,60
41	M	3194302760	Varné dienko 52 mm	ks	1,000	0,40	0,40
42	K	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	10,000	1,67	16,70
43	K	723150804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 76 do D108, -0,00981t	m	5,000	2,56	12,80
44	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	10,000	1,52	15,20
45	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	50,000	1,51	75,50
46	K	723230010	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	ks	2,000	4,79	9,58
47	M	5518000067	Protipožiarna armatúra FIREBAG s guľovým uzáverom priamym, 1"F x 1"F, prevádzková poistka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	38,86	77,72
48	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000	3,90	7,80
49	M	5518217510	Vzorkovací uzáver 1/2"F,	ks	2,000	7,36	14,72
50	M	3884100000	Tlakomer deformačný kruhový typ 0-10 kPa	ks	2,000	21,83	43,66
51	M	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	2,000	3,71	7,42
52	M	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,000	15,58	31,16
53	M	4227780000	Prípojka tlakomerová 752001 M 20x1,5	ks	2,000	0,77	1,54
54	K	723239205	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	ks	25,000	8,97	224,25
55	M	3804015030	Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3804015030	ks	1,000	52,81	52,81
59	K	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	1,000	81,05	81,05
60	K	734420811	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	2,000	0,44	0,88
56	K	953941711	Osadenie objímky alebo držiaka v murive tehlovom	ks	20,000	6,94	138,80
57	M	2867183810	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	ks	25,000	0,84	21,00
58	M	2867183810.1	Uchytenie do steny	ks	1,000	111,47	111,47
61	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,180	26,60	4,79
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							1 135,92
62	K	724211102	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE VIESSMANN PRE KOTLE prečepávaním	ks.	1,000	117,09	117,09
63	K	724399101	Montáž úravnice vody	súb.	1,000	28,47	28,47
64	M	125.010.00	Uprava vody VIESSMANN AQUAHOME 20- N	ks	1,000	989,88	989,88
65	K	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	53,22	0,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							13 117,58
239	K	731200826.S	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	3,000	66,99	200,97
67	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	380,38	760,76
344	M	484120011114	Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W 7" pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,9-32,0 kW (50/30°C)/1,7-29,3 kW (80/60°C), VISSMANN+ regulácia a prísľušenstvo	ks	2,000	3 483,93	6 967,86
75	M	55381007014	Uchytenie spalínovodu do komína na dymovod DN 150	ks	10,000	27,15	271,50
69	M	4849110730	prepojovacia sada s obehovým čerpadlom	ks	1,000	788,60	788,60
345	M	484120027400	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 100/150 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VISSMANN	ks	2,000	66,58	133,16
346	M	484120028200	Kus revízny, priamy pre D 100/150 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VISSMANN	ks	1,000	39,31	39,31
347	M	484120036900	Kaskáda spalínová do 35 kW s poistkou proti spätnému prúdeniu pre každý vyk. kotol pre 2 kotlové zariadenia, max. dĺžka potrubia 25 m pre D 150 mm pre kaskády kotlov Vitodens 200-W, VISSMANN	ks	1,000	460,54	460,54
348	M	484120041500	Regulácia Vitotronic 200-H typ HK3B, VISSMANN	ks	1,000	1 108,64	1 108,64
76	K	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	10,000	4,21	42,10
240	K	731380230	Odťah spalín od turbo kotlov - DN 150 vyvložkovanie komína+ uchytenie	m	15,000	72,57	1 088,55
77	K	731391812	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	2,000	27,51	55,02
78	K	731391822	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	2,000	34,34	68,68
79	K	731391823	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	1,000	47,73	47,73
80	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	4,300	252,13	1 084,16
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							6 004,10
81	M	4848880015	Rozdelovače a zberače - viessmann pre 3 okruhy	m	1,000	780,05	780,05
82	M	4848880080	Rozdelovače a zberače - stenová konzola	ks	1,000	58,72	58,72
83	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	4,500	102,90	463,05
349	M	484810005900	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, výkon 40/20 kW, VISSMANN	sada	3,000	663,48	1 990,44
86	M	4849106330	Hydraulická výhybka 80/60	ks	1,000	468,71	468,71
87	M	4849106330.1	Hydraulická výhybka ponorný snímač	ks	1,000	54,20	54,20
88	M	4849106330.2	Hydraulická výhybka ponorné puzdro	ks	1,000	13,13	13,13
241	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	5,000	3,29	16,45
89	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	6,000	4,20	25,20
90	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	2,94	17,64
91	K	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	15,77	15,77
92	M	4846715000	Nádoba-expanzná typ 3 bary s membránou 50 l šedá viessmann	ks	1,000	77,24	77,24
93	M	4846715000.1	Nádoba-expanzná- armatury príslušenstvo	ks	1,000	81,33	81,33
96	K	732331901	Doplňovacie zariadenie fillset FKV s kontaktným vodomerom, do 10 bar/60st C	súb.	1,000	836,53	836,53
97	K	732390856	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 300 do 400 l, -0,09800t	ks	1,000	78,19	78,19
98	K	732393815	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000	64,55	64,55
99	K	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	2,000	8,28	16,56
242	K	732420813.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	1,000	10,23	10,23
100	K	732890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	6,000	88,87	533,22
243	K	732890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,549	76,61	42,06
101	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,000	23,94	95,76
102	M	RGDCOKMP1	Detektor koncentrácie CO	ks	1,000	148,03	148,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	RGDMETMP1	Detektor úniku plynu,	ks	1,000	117,04	117,04
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				26 089,40
245	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	270,000	1,00	270,00
104	K	733120815	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	35,000	1,84	64,40
244	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	150,000	1,80	270,00
105	K	733120819	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	70,000	2,65	185,50
246	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	75,000	2,84	213,00
260	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	230,000	16,88	3 882,40
261	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	150,000	17,88	2 682,00
262	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	65,000	17,35	1 127,75
263	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	70,000	24,87	1 740,90
264	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	150,000	30,31	4 546,50
265	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	20,000	34,10	682,00
266	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	15,000	42,70	640,50
267	K	733126000.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 20 privarením	ks	20,000	10,86	217,20
268	K	733126005.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	ks	10,000	10,84	108,40
269	K	733126010.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením	ks	15,000	12,48	187,20
270	K	733126015.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením	ks	4,000	28,55	114,20
271	K	733126060.S	Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením	ks	150,000	9,06	1 359,00
272	K	733126065.S	Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením	ks	50,000	9,78	489,00
273	K	733126070.S	Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením	ks	50,000	12,43	621,50
274	K	733126075.S	Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením	ks	50,000	13,72	686,00
275	K	733126080.S	Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením	ks	30,000	25,52	765,60
276	K	733126085.S	Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením	ks	10,000	30,08	300,80
277	M	316170067500	Oblúk 90° - C, IVC20 - d 15 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	50,000	3,73	186,50
278	M	316170067600	Oblúk 90° - C, IVC20 - d 18 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	50,000	3,71	185,50
279	M	316170067700	Oblúk 90° - C, IVC20 - d 22 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	50,000	4,81	240,50
280	M	316170067800	Oblúk 90° - C, IVC20 - d 28 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	50,000	5,54	277,00
281	M	316170067900	Oblúk 90° - C, IVC20 - d 35 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	50,000	10,42	521,00
282	M	316170068000	Oblúk 90° - C, IVC20 - d 42 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	50,000	17,56	878,00
283	M	316170068100	Oblúk 90° - C, IVC20 - d 54 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	10,000	25,57	255,70
284	M	316170081600	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 18/15 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	16,000	2,95	47,20
285	M	316170081700	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 22/15 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	6,000	3,34	20,04
286	M	316170081800	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 22/18 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	5,000	3,60	18,00
287	M	316170081900	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 28/15 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	8,000	5,62	44,96
288	M	316170082000	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 28/18 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	2,000	5,43	10,86
289	M	316170082100	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 28/22 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	6,000	4,03	24,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
290	M	316170082200	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 35/15 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	2,000	8,15	16,30
291	M	316170082300	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 35/18 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	3,000	8,85	26,55
292	M	316170082500	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 35/28 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	8,000	4,68	37,44
293	M	316170082900	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C, IVC12 - d 42/35 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	2,000	7,49	14,98
294	M	316170074800	T-kus 90° - C - jednoznačný, IVC40 - d 15 mm, PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	10,000	5,94	59,40
295	M	316170074900	T-kus 90° - C - jednoznačný, IVC40 - d 18 mm, PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	10,000	7,60	76,00
296	M	316170075000	T-kus 90° - C - jednoznačný, IVC40 - d 22 mm, PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	4,000	7,94	31,76
297	M	316170075100	T-kus 90° - C - jednoznačný, IVC40 - d 28 mm, PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	6,000	10,07	60,42
298	M	316170075200	T-kus 90° - C - jednoznačný, IVC40 - d 35 mm, PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	6,000	14,84	89,04
106	K	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	45,000	0,12	5,40
247	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	250,000	0,11	27,50
108	K	733191816	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 - 0,00014t	ks	10,000	0,10	1,00
109	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,000	64,71	129,42
248	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,234	59,17	132,19
110	K	953941711	Osadenie objímky alebo držiaka v murive tehlovom	ks	50,000	7,10	355,00
111	M	2867183810	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	ks	225,000	0,99	222,75
112	M	2867183810.1.1	Uchytenie do steny	ks	1,000	492,79	492,79
127	M	2861122093	ostatné tvarovky , kolená vsuvky, redukované t kusy.	sub	1,000	381,63	381,63
128	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,009	65,95	66,54
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				5 429,44
129	K	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	10,000	9,11	91,10
130	K	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	10,000	12,63	126,30
131	K	734162416	Montáž Odľučovač vody	súb.	1,000	159,82	159,82
132	M	4849360137	ODKALOVAČ V SPIROTRAP S odvzdušňovač s PALL krúžkami - prípoj na navarenie PN 10	ks	1,000	456,71	456,71
133	M	4849360291	ODVZDUŠNOVAČ SPIROVENT	ks	1,000	379,43	379,43
134	M	3194620800	Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa DN 50	ks	10,000	8,24	82,40
135	M	3194630800	Príruba privarovacia s krkom PN 0,6 Mpa D 50 mm	ks	10,000	6,08	60,80
136	M	5518211550	Medziprírubová uzatváracia klapka Wafer J9 disk nerez, DN 50, 46 mm, liatina GJS 40015, nerez oceľ AISI 316, EPDM, FKM IVAR	ks	3,000	65,48	196,44
145	M	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 508041 IVAR	ks	6,000	5,08	30,48
147	M	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 508041 IVAR	ks	3,000	5,40	16,20
152	M	5518100008	Radiátorový ventil s prednastavením VD priame prevedenie, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	45,000	6,92	311,40
153	M	5518100017	Termostatická hlavica kvapalinová, M 30 x 1,5, + 6,5° až +28°C, chrómat, plast IVAR	ks	45,000	16,79	755,55
154	M	5518100055	Regulačné šraubenie priame, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	45,000	6,16	277,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	M	5511870150	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", 8 IVAR	ks	3,000	9,78	29,34
162	M	IVAGIK2812	vybavenie kotolne lekarnička standart	ks	1,000	64,08	64,08
163	M	IVAGIK2813	baterka	ks	1,000	30,58	30,58
164	M	4493203380	hasiaci prístroj snehový 6 kg	ks	2,000	75,18	150,36
249	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	120,000	3,31	397,20
250	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	20,000	4,79	95,80
251	K	734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	20,000	8,08	161,60
252	K	734290825.S	Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej DN 50, - 0,00553t	ks	1,000	14,71	14,71
165	K	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	1,000	39,51	39,51
253	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,890	50,43	44,88
232	K	HZS00113	Uvedenie do prevádzky-Skúšobná prevádzka	hod	24,000	11,69	280,56
137	K	734190814	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	20,000	3,54	70,80
138	K	734190818	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	20,000	4,68	93,60
139	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	10,000	3,65	36,50
140	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	50,000	3,77	188,50
141	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	15,000	5,04	75,60
142	K	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	12,000	7,15	85,80
143	K	734200842	Demontáž jednorúrkovej horizontálnej sústavy so štvorcestným zmiešavačom dvojbodové pripoj. - 0,00066t	ks	4,000	7,39	29,56
144	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	6,000	3,21	19,26
146	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	3,000	3,41	10,23
148	K	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	2,000	6,50	13,00
151	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	90,000	4,35	391,50
155	K	734290823	Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej "Duomix A" DN 32, -0,00328t	ks	4,000	14,84	59,36
156	K	734315010	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	2,000	13,00	26,00
158	K	734410811	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného - 0,00080t	ks	8,000	2,76	22,08
159	K	734410811	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného - 0,00080t	ks	6,000	2,84	17,04
160	K	734419111	Montáž teplomera s ochranným puzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	1,000	11,80	11,80
161	K	734420811	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, - 0,01900t	ks	6,000	0,37	2,22
166	K	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	1,000	24,14	24,14
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				12 529,28
254	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	165,540	1,52	251,62
167	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	15,000	5,66	84,90
255	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, - 0,04675t	ks	5,000	7,08	35,40
256	K	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, - 0,07003t	ks	6,000	7,53	45,18
168	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	45,000	2,75	123,75
169	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	12,39	37,17
301	M	484530015791.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 600x600x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	3,000	90,55	271,65
302	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	13,19	26,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
303	M	484530015799.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxlxhl 600x1000x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	2,000	130,50	261,00
304	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	13,95	27,90
305	M	484530065600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	133,07	133,07
306	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	149,34	149,34
307	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	15,03	30,06
308	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	155,02	310,04
309	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000	14,44	173,28
310	M	484530015971	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x1000x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000	162,28	649,12
311	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000	244,03	976,12
312	M	484530050700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 20K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS	ks	2,000	182,24	364,48
313	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	270,78	541,56
314	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	19,000	17,80	338,20
315	M	484530050900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 20K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS	ks	2,000	202,36	404,72
316	M	484530015979.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x1600x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	3,000	241,57	724,71
317	M	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000	340,67	1 362,68
318	M	484530021900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	7,000	362,89	2 540,23
319	M	484530021901.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 600x1500x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	329,45	988,35
320	K	735154243.S	spatná montáž existujúcich vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	12,000	24,74	296,88
257	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	200,000	0,51	102,00
186	K	735411813	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 1600 do 2150 mm, -0,04500t	ks	8,000	11,23	89,84
187	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	150,000	1,04	156,00
258	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	500,000	1,08	540,00
188	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	5,000	58,61	293,05
259	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	3,288	61,01	200,60
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				207,20
189	K	783490010	Nátery plynového potrubia a armatúr do DN 50 žltá farba	m	28,000	7,40	207,20
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				295,05
190	K	784422271	Maľby dvojnásobné jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m (maľby), vrátane penetrácie	m2	104,258	2,83	295,05
	D	M	Práce a dodávky M				1 876,35
	D	23-M	Montáže potrubia				640,91
191	K	230200002	Montáž plynovodných prípojkov zvaraním DN 25	m	2,500	12,81	32,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
192	K	230200002.1	Montáž plynovodných prípojok zvaraním DN 40	m	35,000	13,58	475,30
193	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	2,000	3,56	7,12
194	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	7,000	3,19	22,33
195	K	230230018	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 100	m	2,500	3,18	7,95
196	K	230230213	Odstránenie plynu z potrubia dusikom DN 100	m	10,000	0,71	7,10
197	K	230230291	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	3,000	1,31	3,93
198	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	65,000	1,31	85,15
D 95-M Revízie							1 235,44
199	K	950201001	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	2,000	65,44	130,88
200	K	950202001	Vnútna revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	2,000	79,67	159,34
201	K	950203001	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	2,000	103,10	206,20
202	K	950204001	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	2,000	101,05	202,10
203	K	950401001	Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW	ks	1,000	114,45	114,45
321	K	950401001.S	Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW	ks	1,000	124,46	124,46
204	K	950506001	Domové plynovody kontrola súladu realizovanej inštalácie s projekt dokumentáciou plynovodu do 20m	úsek	1,000	7,42	7,42
322	K	950506001.S	Domové plynovody kontrola súladu realizovanej inštalácie s projekt dokumentáciou plynovodu do 20m	úsek	3,000	7,01	21,03
205	K	950506008	Domové plynovody kontrola stavu domáceho plynovodu nad 20 do 50 m	úsek	1,000	10,90	10,90
323	K	950506010.S	Domové plynovody umiestnenia a funkcie hlavného uzáveru kužlového, guľového	ks	5,000	3,16	15,80
206	K	950506019	Domové plynovody tesnosti spoja penotvorným roztokom	ks	5,000	1,31	6,55
207	K	950506035	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 do 20 m	úsek	5,000	6,87	34,35
208	K	950506201	Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného do 50 m	úsek	1,000	16,07	16,07
324	K	950507201.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola umiestnenia a pripojenia kotla	súb.	2,000	15,49	30,98
325	K	950507202.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového stavu kotla	ks	2,000	2,45	4,90
326	K	950507203.S	Plynové kotle do 50 kW tesnosti rozoberateľného spoja penotvorným roztokom	ks	10,000	1,49	14,90
327	K	950507204.S	Plynové kotle do 50 kW tesnosti rozoberateľného spoja detekčným prístrojom	ks	10,000	0,90	9,00
328	K	950507205.S	Plynové kotle do 50 kW funkcie kohúta alebo guľového uzáveru	ks	5,000	0,97	4,85
329	K	950507208.S	Plynové kotle do 50 kW funkcie uvedenia kotla do prevádzky	ks	2,000	5,34	10,68
330	K	950507210.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie regulačného prvku	ks	2,000	1,39	2,78
331	K	950507211.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie prevádzkového termostatu	ks	2,000	3,32	6,64
332	K	950507212.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie havarijného termostatu	ks	2,000	3,20	6,40
333	K	950507213.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie priestorového termostatu	ks	2,000	4,05	8,10
334	K	950507214.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie komínovej klapky	ks	2,000	4,28	8,56
335	K	950507215.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie zapalovacieho horáčiika	ks	2,000	2,26	4,52
336	K	950507217.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola horenia hlavného horáku	ks	2,000	3,02	6,04
337	K	950507218.S	Plynové kotle do 50 kW kontrola odťahu spalín	ks	2,000	3,20	6,40
338	K	950507219.S	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO spalín	mer.	2,000	4,90	9,80
339	K	950507220.S	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO2 spalín	mer.	2,000	5,66	11,32
340	K	950507221.S	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie teploty spalín	mer.	2,000	4,44	8,88
341	K	950507222.S	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie komínového ťahu	mer.	2,000	5,02	10,04
342	K	950507223.S	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO v ovzduší	mer.	2,000	4,12	8,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
343	K	950507224.S	Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie kontrola odstránenia závad z minulej revízie	súb.	2,000	6,43	12,86
							1 084,80
D	OST	Ostatné					
230	K	HZS000111	Demontáže	hod	24,000	19,80	475,20
231	K	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	30,48	609,60
							283,02
D	VRN13	Kompletačná a koordinačná činnosť					
233	K	001300021	Kompletačná činnosť vypracovanie prevádzkového poriadku	eur	1,000	283,02	283,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

13 - Rekuperácia

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

10 427,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

10 427,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
10 427,00

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
2 398,21

Cena s DPH

v EUR

12 825,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



o. ③
15
y
581

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12. 3. 2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt: 13 - Rekuperácia

Miesto: Dedinka

Dátum: 6. 2. 2025

Objednávateľ: Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 427,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 427,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 10 427,00

1	K	769-1	Decentrálna (lokálna) vetracia jednotka VRL-C 870 G Trend	súb.	1,000	7 770,80	7 770,80
2	K	769-2	Digitálna regulácia ZVRL-C CU	súb.	1,000	423,80	423,80
3	K	769-3	Vonkajší kryt LTM dezent BA VA 410 W	ks	2,000	277,29	554,58
4	K	769-4	Elektroinštalácia - prívod k zariadeniu D+M	súb.	1,000	1 677,82	1 677,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

14 - Budovanie prvkov zeleno-modrej infraštruktúry

JKSO:

Miesto: Dedinka

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 2. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47462515

IČ DPH:

SK2023889681

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

2 310,57

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 310,57

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

2 310,57

23,00%

531,43

Cena s DPH

v EUR

2 842,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12. 3. 2025

Pečiatka

.r.o. ③
6715
ámky
515
389681

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy-Kultúrny dom Dedinka

Objekt:

14 - Budovanie prvkov zeleno-modrej infraštruktúry

Miesto:

Dedinka

Dátum:

6. 2. 2025

Objednávateľ:

Obec Dedinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

IP BUILD s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 310,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 310,57

D 1

Zemné práce

196,43

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,200	15,29	33,64
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,200	1,10	2,42
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (terénna modelácia)	m3	2,200	2,55	5,61
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (spätný zásyp zeminou z výkopov zmiešaný s pieskom, pre dažďový záhon)	m3	10,000	4,36	43,60
5	M	581530001500.S	Piesok (primiešať k zemine z výkopov)	m3	1,000	111,16	111,16

D 4

STROMY

392,97

6	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	2,000	17,22	34,44
7	M	026COM	Prunus padus	ks	2,000	79,53	159,06
8	M	009	Tabletové hnojivo 3ks /strom	ks	6,000	0,10	0,60
9	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2-3 m+priečne laty+osadenie zavlaž.vaku	ks	2,000	12,74	25,48
10	M	052172101	Drevenné koly na ukotvenie stromov, frézované , pr.5cm, dĺžka 250cm,3ks/strom	ks	6,000	6,08	36,48
11	M	Pol6	Priečne laty polgulatina	ks	2,000	3,43	6,86
12	K	184501114.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,000	6,16	12,32
13	M	6731232000	Tkaniny jutové Tarpaul JT 487 šírky 100 cm- obal kmeňa	m	1,000	3,24	3,24
14	M	6731239	Popruh k uviazaniu stromov (1,5m na kôl)	m	9,000	3,27	29,43
15	M	6731311000	Tkaniny jutové Bagging JDWB 598 šírky 100 cm	m2	3,000	3,95	11,85
16	M	Pol7	Záhradný substrát – 50l vreće	ks	4,000	5,20	20,80
17	M	Pol8	Zavlažovací vak k stromu - 62l	ks	2,000	23,74	47,48
18	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,000	2,23	4,46
19	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	0,100	4,66	0,47

D 5

MATERIÁL- zachytávanie dažďovej vody, dažďová záhrada

1 696,73

20	K	5-1MONT	Spodná stavba +montáž spolu + montáž rúr vedení	súb	1,000	504,02	504,02
21	K	5-2MONT	Doprava tovaru, manipulácia	súb	1,000	221,23	221,23
22	M	Pol9	PVC kanalizačná rúra 110 x 3,2 x 2000	ks	5,000	9,22	46,10
23	M	Pol10	PVC kanalizačné koleno. Úhol zalomenia: 87°	ks	2,000	2,57	5,14
24	M	Pol11	PVC kanalizačná spojka / presuvka	ks	4,000	2,08	8,32
25	M	Pol12	Plastová záhradná nádrž na dažďovú vodu / 1300l	ks	2,000	387,28	774,56
26	M	Pol13	Zberač dažďovej vody s filtrom na daž zvod	ks	2,000	39,39	78,78
27	M	Pol14	Chrómový vypustný kohútik 3/4"	ks	2,000	29,29	58,58

D 99

Presun hmôt HSV

24,44

28	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,500	48,88	24,44
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------


HARMONOGRAM PRÁC

Stavba : Obnova verejnej budovy - Kultúrny dom Dedinka

Objednávateľ : Obec Dedinka

Zhotoviteľ: IP BUILD s.r.o.

Mesiace	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Týždne																								
Obnova VB - zateplenie obvodového plášťa																								
Hydroizolácia a zateplenie strechy																								
Obnova ostatných priestorov, iné/ostatné práce																								
Výmena výplní otvorov																								
Obnova a rekonštrukcia hlavného vstupu																								
Obnova vonkajších schodísk																								
Okapový chodník a spevnené plochy																								
Zateplenie stropu 1PP																								
Sanácia suterénu 1PP																								
Bleskozvod																								
Elektroinštalácia																								
Vykurovanie																								
Rekuperácia																								
Budovanie prvkov zeleno - modrej infraštruktúry																								



Zoznam subdodávateľov

Dodávateľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov¹:

Obchodný názov, sídlo/miesto podnikania, IČO	% podiel na zákazke	Predmet plnenia	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
			Meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia

V Nových Zámkoch, dňa 12.3.2025

Za zhotoviteľa:

IC DI 11 SK2023889681

¹ V prípade, ak zhotoviteľ nebude poskytovať predmet plnenia prostredníctvom subdodávateľov, zhotoviteľ uvedie vyhlásenie, že predmet plnenia bude pre objednávateľa poskytovať bez subdodávateľov.