

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Mesto Trstená
Sídlo : Bernolákova č. 96/8 028 01 Trstená
IČO : 00314897
DIČ : 2020571806
Zastúpený : PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0000 1862 5332
Telefonický kontakt : +421 910 906 489
E-mail : primator@trstena.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.
Sídlo : Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO : 36373249
DIČ : 2020128781
IČ DPH : SK2020128781
Zastúpený : Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie : SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Telefonický kontakt : 0917 475 522
E-mail : obstaravanie@stavebnypodnik.sk

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná cena Diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvislosti s realizáciou Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu Diela predloženú v ponuke.

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- (a) Podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa),
 - (b) Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa).

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.7 tejto zmluvy.
- 2.1.1 **“Dielo”** sú prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby špecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.
- 2.1.2 **“Projektová dokumentácia”** je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom.
- 2.1.3 **“Harmonogram prác Zhotoviteľa”** je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto Zmluvy a odsúhlasený Objednávateľom.
- 2.1.4 **“Zmeny”** sú zmeny vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené Objednávateľom.
- 2.1.5 **“Vada”** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, Projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 2.1.6 **“Nedorobok”** je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.
- 2.1.7 **„Komplexné vyskúšanie“** je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že stavba (alebo jej ucelená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky.

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **„Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny“**. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.2 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH	153 308,00 Eur
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 23 % :	35 260,84 Eur
Cena Diela celkom spolu s DPH :	188 568,84 Eur

- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.3 Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a to predovšetkým:
- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
 - b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
 - d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer.

Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo nasledovne:
- Po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác
- 6.2 Všetky faktúry Zhotoviteľa musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predložené Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - fakturačné obdobie,
 - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.
- 6.4 Ak faktúry Zhotoviteľa nebudú spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú vystavené v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.5 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní.

Čl. VII Vykonalie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril

Objednávateľ v súvislosti s výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa a Projektovej dokumentácie. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.

Čl. VIII Odovzdanie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným dokončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania Diela. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný Protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa, ktorý podpíšu Objednávateľ i Zhotoviteľ.

Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, kedy sa ich vlastníkom stane Objednávateľ, toto pravidlo sa však nevzťahuje na veci, ktoré boli pred Objednávateľovým prevzatím Diela zapracované Zhotoviteľom do Diela takým spôsobom, že sa stali súčasťou vecí, ktoré už boli predtým vo vlastníctve Objednávateľa.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. X Záruka za Dielo

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknú na Diele počas záručnej doby stanovenej v článku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdaní Diela a zaznamenané v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa, a to v lehotách dohodnutých medzi oboma Zmluvnými stranami. Ak v dohodnutých lehotách Zhotoviteľ všetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.
- 10.5 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na Dielo v trvaní 5 rokov, ktorá začne plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom. U materiálu a výrobkov, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, bude dĺžka záručnej doby určená týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov.
- 10.6 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť Diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie Vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

Čl. XI Predĺženie termínov

- 11.1 Termín dokončenia a odovzdania Diela podľa tejto zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mráz, dážď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín pre dokončenie a odovzdanie Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 12.1 Zhotoviteľ sa so staveniskom dôkladne oboznámi. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.

Čl. XIII Zmluvné pokuty

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením a odovzdaním Diela oproti termínu odovzdania určenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia Vád a Nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termínoch, a to vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú jednotlivú Vadu. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na prípad, kedy Objednávateľ Dielo prevzal.
- 13.3 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpením od Zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR v prípade, ak neodovzdá Objednávateľovi Dielo v lehote podľa bodu 4.1 Zmluvy z dôvodu úplnej nečinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nemá nárok uplatniť si túto zmluvnú pokutu, ak dôvody nečinnosti neboli na strane Zhotoviteľa.

Čl. XIV Náhrada škody

- 14.1 Pokiaľ účastníci Zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. XV Poistenie Zhotoviteľa

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa predchádzajúcej vety po celú dobu vykonávania Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,-EUR.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staveniska .

Čl. XVI Odstúpenie od Zmluvy

- 16.1 Pred splnením predmetu Zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvných strán.
- 16.2 Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za Vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia od Zmluvy zrealizovaná.
- 16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
 - (a) Dielo alebo časť Diela zhotovené do odstúpenia od Zmluvy, okrem prípadu, kedy Objednávateľ prevzal celé Dielo, a okrem vecí zapracovaných do Diela, ktoré sa už pred odstúpením od Zmluvy stali súčasťou vecí patriacich Objednávateľovi, sa stanú vlastníctvom Objednávateľa okamihom odstúpenia od Zmluvy.
 - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21dní od obdržania faktúry.

Čl. XVII Doručovanie

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku:

- 17.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak.

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení všetkých nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
 - dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (Fond na podporu športu).
- V prípade nezískania finančných prostriedkov táto zmluva stráca platnosť po písomnom oznámení tejto skutočnosti Zhotoviteľovi.
- 18.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.4 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.5 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
- (a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- 18.6 Kdekoľvek sa v texte Zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabráňujúcej vykonaniu úkonu.
- 18.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné alebo neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť alebo neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neúčinné.
- 18.8 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 18.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

V Trstenej dňa 13.03.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta
Mesto Trstená

Ing. Martin Habiňák
konateľ
STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.

Prílohy: Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	itné náklady st.	Cena
SO 01.1 - Búracie práce	18 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,88
SO 01.2 - Navrhovaný stav	134 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	134 698,12
Celkom bez DPH	153 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 308,00
DPH 23% z	153 308,00					35 260,84
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						188 568,84

E

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	13. 3. 2025
Odberateľ: Mesto Trstená				
IČO: 00314897		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o				
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	83 339,26	1 175,45	84 514,71
2	PSV	51 534,72	17 258,57	68 793,29
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00
6	Spolu			153 308,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00
14				
15				
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 6,10,20	153 308,00
		22	DPH 23% z 153 308,00	35 260,84
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	188 568,84
		F		
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny				
Objekt SO 01.1 - Búracie práce			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	13. 3. 2025	
Odberateľ: Mesto Trstená				
IČO: 00314897		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o				
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	17 154,23	0,00	17 154,23
2	PSV	1 455,65	0,00	1 455,65
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			18 609,88
B				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			
11				
12	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 6,10,20			18 609,88
22	DPH 23% z	18 609,88		4 280,27
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu v EUR			22 890,15
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Datum: 13. 3.
2025

Stavba Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny

Objekt SO 01.1 - Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 510,64	0,00	16 510,64	37,8600	9,6000
PRESUNY HMŔT	643,59	0,00	643,59	0,0000	0,0000
Práce HSV	17 154,23	0,00	17 154,23	37,8600	9,6000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	289,08	0,00	289,08	0,0000	0,5800
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	303,75	0,00	303,75	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	321,90	0,00	321,90	0,0100	0,1600
NÁTERY	540,92	0,00	540,92	0,0300	0,0000
Práce PSV	1 455,65	0,00	1 455,65	0,0400	0,7400
Celkom v EUR	18 609,88	0,00	18 609,88	37,9000	10,3400

[illegible]

Rozpočet Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny / SO 01.1 - Búracie práce

Odberateľ: Mesto Trstená					Spracoval:				
Projektant:					Ks:				
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					Dátum: 13. 3. 2025				
Zákazka Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny									
Objekt SO 01.1 - Búracie práce									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce HSV								
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	750,000	2,48	0,00	1 860,00	0,024	17,993	0,000
941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 500,000	1,40	0,00	2 100,00	0,000	0,000	0,000
941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	750,000	1,59	0,00	1 192,50	0,024	17,993	0,000
941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	300,000	5,00	0,00	1 500,00	0,006	1,854	0,000
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	300,000	0,66	0,00	198,00	0,000	0,015	0,000
965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,138	87,36	0,00	186,78	0,000	0,000	4,704
965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	294,625	6,00	0,00	1 767,75	0,000	0,000	0,000
965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	294,625	2,00	0,00	589,25	0,000	0,000	0,000
968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	72,990	5,00	0,00	364,95	0,000	0,000	0,000
968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	29,740	7,22	0,00	214,72	0,000	0,000	0,000
968071115.S.R	Demontáž mreží kovových - okná, 1 bm obvodu - 0,005t	m	72,990	3,00	0,00	218,97	0,000	0,000	0,000
968071116.S.R	Demontáž mreží kovových - dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	19,460	7,15	0,00	139,14	0,000	0,000	0,000
971033451.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, - 0,21900t	ks	1,000	19,52	0,00	19,52	0,000	0,000	0,219
976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	126,450	4,00	0,00	505,80	0,000	0,000	4,679
978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrabávaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	950,333	2,50	0,00	2 375,83	0,000	0,000	0,000
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	71,071	9,50	0,00	675,17	0,000	0,000	0,000
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,071	3,00	0,00	213,21	0,000	0,000	0,000
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 350,349	0,49	0,00	661,67	0,000	0,000	0,000
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,071	7,35	0,00	522,37	0,000	0,000	0,000
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	63,234	18,00	0,00	1 138,21	0,000	0,000	0,000
979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,841	20,00	0,00	36,82	0,000	0,000	0,000
979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	5,996	5,00	0,00	29,98	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			16 510,64	0,00	16 510,64		37,860	9,600
99	PRESUNY HMÔT								
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,858	17,00	0,00	643,59	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT			643,59	0,00	643,59		0,000	0,000
	Práce HSV			17 154,23	0,00	17 154,23		37,860	9,600
	Práce PSV								
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	35,000	1,28	0,00	44,80	0,000	0,000	0,137
764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	35,000	0,78	0,00	27,30	0,000	0,000	0,003
764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	31,030	1,00	0,00	31,03	0,000	0,000	0,042

Rozpočet Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny / SO 01.1 - Búracie práce

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	127,000	1,00	0,00	127,00	0,000	0,000	0,292
764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	2,900	1,00	0,00	2,90	0,000	0,000	0,010
764453842.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	6,000	1,84	0,00	11,04	0,000	0,000	0,013
764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	37,500	0,91	0,00	34,13	0,000	0,000	0,085
764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	3,000	1,28	0,00	3,84	0,000	0,000	0,002
998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	351,999	0,02	0,00	7,04	0,000	0,000	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			289,08	0,00	289,08		0,000	0,580
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766699211.S.D	Demontáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm, -0,006t	m	150,000	2,00	0,00	300,00	0,000	0,000	0,000
998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	375,000	0,01	0,00	3,75	0,000	0,000	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			303,75	0,00	303,75		0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	157,000	2,03	0,00	318,71	0,000	0,009	0,157
998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	319,024	0,01	0,00	3,19	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			321,90	0,00	321,90		0,010	0,160
783	NÁTERY								
783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	83,217	5,00	0,00	416,09	0,000	0,025	0,000
783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	83,217	1,50	0,00	124,83	0,000	0,006	0,000
783	NÁTERY			540,92	0,00	540,92		0,030	0,000
	Práce PSV			1 455,65	0,00	1 455,65		0,040	0,740
	Celkom v EUR			18 609,88	0,00	18 609,88		37,900	10,340

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Datum: 13. 3.
2025

Stavba Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny

Objekt SO 01.2 - Navrhovaný stav

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	944,54	944,54	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	63 928,91	230,91	64 159,82	28,8000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 432,12	0,00	1 432,12	0,0200	0,0000
PRESUNY HMŔT	824,00	0,00	824,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	66 185,03	1 175,45	67 360,48	28,8200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	9 381,57	7 755,60	17 137,17	0,8900	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	7 490,17	0,00	7 490,17	5,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 635,06	0,00	3 635,06	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	6 383,23	9 152,97	15 536,20	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	22 053,30	350,00	22 403,30	0,0200	0,0000
NÁTERY	1 058,42	0,00	1 058,42	0,0300	0,0000
MAĽBY	77,32	0,00	77,32	0,0100	0,0000
Práce PSV	50 079,07	17 258,57	67 337,64	6,1100	0,0000
Celkom v EUR	116 264,10	18 434,02	134 698,12	34,9300	0,0000

[illegible]

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Datum: 13. 3.
2025

Stavba Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny

Objekt SO 01.2 - Navrhovaný stav

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	944,54	944,54	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	63 928,91	230,91	64 159,82	28,8000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 432,12	0,00	1 432,12	0,0200	0,0000
PRESUNY HMŔT	824,00	0,00	824,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	66 185,03	1 175,45	67 360,48	28,8200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	9 381,57	7 755,60	17 137,17	0,8900	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	7 490,17	0,00	7 490,17	5,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 635,06	0,00	3 635,06	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	6 383,23	9 152,97	15 536,20	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	22 053,30	350,00	22 403,30	0,0200	0,0000
NÁTERY	1 058,42	0,00	1 058,42	0,0300	0,0000
MAĽBY	77,32	0,00	77,32	0,0100	0,0000
Práce PSV	50 079,07	17 258,57	67 337,64	6,1100	0,0000
Celkom v EUR	116 264,10	18 434,02	134 698,12	34,9300	0,0000

[illegible]

Rozpočet Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny / SO 01.2 - Navrhovaný stav

Odberateľ: Mesto Trstená					Spracoval:				
Projektant:					Ks:				
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o									
Zákazka Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny					Dátum: 13. 3. 2025				
Objekt SO 01.2 - Navrhovaný stav									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce HSV								
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
312275231.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	5,690	0,00	166,00	944,54	0,000	0,000	0,000
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	944,54	944,54		0,000	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	18,950	1,50	0,00	28,43	0,000	0,005	0,000
612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	18,950	11,00	0,00	208,45	0,000	0,000	0,000
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	18,950	6,00	0,00	113,70	0,002	0,033	0,000
621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	406,430	1,90	0,00	772,22	0,000	0,000	0,000
621461055.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	406,430	16,33	0,00	6 637,00	0,000	0,000	0,000
622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	473,294	1,80	0,00	851,93	0,002	0,891	0,000
622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	419,770	15,07	0,00	6 325,93	0,000	0,000	0,000
622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	53,524	25,03	0,00	1 339,71	0,005	0,265	0,000
625250543.S.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	37,060	32,29	0,00	1 196,67	0,000	0,000	0,000
625250612.S.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 20 mm, vrátane systémových profilov	m2	360,810	32,30	0,00	11 654,16	0,000	0,000	0,000
625250707.S.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	24,110	36,58	0,00	881,94	0,000	0,000	0,000
625250710.S.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	412,124	42,87	0,00	17 667,76	0,000	0,000	0,000
625254017.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 150 mm, lepené	m2	47,190	42,87	0,00	2 023,04	0,000	0,000	0,000
631316180.S.R	Povrchová úprava polyuretánovým náterom pre betónové konštrukcie	m2	421,570	20,00	0,00	8 431,40	0,000	0,000	0,000
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	842,800	1,50	0,00	1 264,20	0,000	0,000	0,000
585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	173,617	0,00	1,33	230,91	0,000	0,000	0,000
632452282.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm	m2	109,620	15,00	0,00	1 644,30	0,021	2,302	0,000
632452286.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 30 mm	m2	36,040	13,00	0,00	468,52	0,063	2,271	0,000
632452288.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 40 mm	m2	78,070	12,00	0,00	936,84	0,084	6,558	0,000
632452300.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 100 mm	m2	78,450	18,90	0,00	1 482,71	0,210	16,475	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			63 928,91	230,91	64 159,82		28,800	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	300,000	1,50	0,00	450,00	0,000	0,015	0,000
953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	54,562	18,00	0,00	982,12	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 432,12	0,00	1 432,12		0,020	0,000
99	PRESUNY HMÔT								
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	54,933	15,00	0,00	824,00	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT			824,00	0,00	824,00		0,000	0,000
	Práce HSV			66 185,03	1 175,45	67 360,48		28,820	0,000
	Práce PSV								
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								

Rozpočet Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny / SO 01.2 - Navrhovaný stav

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	738,320	2,50	0,00	1 845,80	0,000	0,000	0,000
245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	2 067,296	0,00	3,00	6 201,89	0,000	0,000	0,000
247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	295,328	0,00	2,00	590,66	0,000	0,000	0,000
711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	104,680	4,50	0,00	471,06	0,000	0,000	0,000
245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	293,104	0,00	3,00	879,31	0,000	0,000	0,000
247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	41,872	0,00	2,00	83,74	0,000	0,000	0,000
711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	368,040	16,00	0,00	5 888,64	0,002	0,773	0,000
711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	52,340	20,00	0,00	1 046,80	0,002	0,120	0,000
998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	3,271	39,52	0,00	129,27	0,000	0,000	0,000
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			9 381,57	7 755,60	17 137,17		0,890	0,000
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762810026.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	360,570	20,00	0,00	7 211,40	0,014	5,120	0,000
762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - kĺnce, svorky	m3	7,890	5,89	0,00	46,47	0,003	0,025	0,000
998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	3,928	59,14	0,00	232,30	0,000	0,000	0,000
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			7 490,17	0,00	7 490,17		5,150	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764352429.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 400 mm	m	35,030	21,50	0,00	753,15	0,000	0,000	0,000
764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	3,000	15,68	0,00	47,04	0,000	0,000	0,000
764430440.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	127,000	15,00	0,00	1 905,00	0,000	0,000	0,000
764430450.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	2,900	15,00	0,00	43,50	0,000	0,000	0,000
764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	36,750	22,50	0,00	826,88	0,000	0,000	0,000
998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,763	77,97	0,00	59,49	0,000	0,000	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			3 635,06	0,00	3 635,06		0,000	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	77,570	15,50	0,00	1 202,34	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	81,449	0,00	4,85	395,03	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	81,449	0,00	4,85	395,03	0,000	0,000	0,000
611.001	Plastové okno, 1 530×810 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, Svetlo - sivá, rozširovací profil	ks	1,000	0,00	195,00	195,00	0,000	0,000	0,000
611.002	Plastové okno, 880×600 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, Svetlo - sivá	ks	1,000	0,00	145,00	145,00	0,000	0,000	0,000
611.003	Plastové okno, 880×600 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, Svetlo - sivá	ks	1,000	0,00	145,00	145,00	0,000	0,000	0,000
611.003.1	Plastové okno, 850×600 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, Svetlo - sivá	ks	3,000	0,00	145,00	435,00	0,000	0,000	0,000
611.004	Plastové okno, 890×600 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, Svetlo - sivá	ks	17,000	0,00	140,00	2 380,00	0,000	0,000	0,000
611.005	Plastové okno, 1 555×760 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, Svetlo - sivá, rozširovací profil	ks	1,000	0,00	277,34	277,34	0,000	0,000	0,000
611.006	Plastové okno, 890×600 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, Svetlo - sivá, rozširovací profil	ks	1,000	0,00	146,38	146,38	0,000	0,000	0,000
766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	30,380	14,90	0,00	452,66	0,000	0,003	0,000
611.D01	Plastové dvere 1 555×2 010 mm, svetlo - sivé, kompletne + rozširovací profil	ks	1,000	0,00	1 570,99	1 570,99	0,000	0,000	0,000
611.D02	Plastové dvere 680×2 010 mm, biele, kompletne	ks	2,000	0,00	508,90	1 017,80	0,000	0,000	0,000
611.D03	Plastové dvere 880×2 010 mm, biele, kompletne	ks	1,000	0,00	568,42	568,42	0,000	0,000	0,000
611.D04	Plastové dvere 1 350×2 005 mm, biele, kompletne	ks	1,000	0,00	890,76	890,76	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Stavebné úpravy fasády mestskej tribúny / SO 01.2 - Navrhovaný stav

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
76662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	27,32	0,00	27,32	0,000	0,000	0,000
549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	0,00	13,44	13,44	0,000	0,000	0,000
611610001500.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch dýha, plné	ks	1,000	0,00	95,30	95,30	0,000	0,000	0,000
766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	23,000	8,50	0,00	195,50	0,000	0,007	0,000
611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	23,000	0,00	10,50	241,50	0,000	0,000	0,000
611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	23,000	0,00	2,50	57,50	0,000	0,000	0,000
766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	15,98	0,00	31,96	0,000	0,001	0,000
611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,200	0,00	10,50	33,60	0,000	0,000	0,000
611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	0,00	2,50	5,00	0,000	0,000	0,000
766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	1,000	9,65	0,00	9,65	0,000	0,000	0,000
611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	0,00	20,30	20,30	0,000	0,000	0,000
766699211.S.R	Dodávka a montáž tribúnových lavíc	kpl	25,000	166,00	0,00	4 150,00	0,000	0,000	0,000
766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	45,31	0,00	45,31	0,000	0,000	0,000
611810003500.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	0,00	124,58	124,58	0,000	0,000	0,000
998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,098	44,03	0,00	268,49	0,000	0,000	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			6 383,23	9 152,97	15 536,20		0,010	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767161220.S.R	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m	126,450	165,00	0,00	20 864,25	0,000	0,000	0,000
767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	243,720	1,80	0,00	438,70	0,000	0,017	0,000
133840000900.S	Týč oceľová prierezu U 100 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,189	0,00	1 250,00	236,25	0,000	0,000	0,000
133310001900.S	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x10 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,075	0,00	1 250,00	93,75	0,000	0,000	0,000
136110001000.S	Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,016	0,00	1 250,00	20,00	0,000	0,000	0,000
767995360.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	243,720	2,20	0,00	536,18	0,000	0,000	0,000
998767103.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,088	52,39	0,00	214,17	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			22 053,30	350,00	22 403,30		0,020	0,000
783	NÁTERY								
783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	95,353	7,60	0,00	724,68	0,000	0,023	0,000
783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	95,353	3,50	0,00	333,74	0,000	0,008	0,000
783	NÁTERY			1 058,42	0,00	1 058,42		0,030	0,000
784	MALBY								
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	18,950	0,88	0,00	16,68	0,000	0,002	0,000
784451271.S	Malby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	18,950	3,20	0,00	60,64	0,000	0,005	0,000
784	MALBY			77,32	0,00	77,32		0,010	0,000
	Práce PSV			50 079,07	17 258,57	67 337,64		6,110	0,000
	Celkom v EUR			116 264,10	18 434,02	134 698,12		34,930	0,000