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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘)

1.1.

1.2.

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: MESTO PRESOV

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 Presov

Statutarny orgéan: Ing. Frantisek OT'ha, primator mesta

ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Osoby opravnené konat”:

- vo veciach zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabinog, vedtuci ORA, MsU v Presove
- vo veciach technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV, MsU v Preove
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo uGtu/IBAN: SK05 1111 0000 0066 1991 1008

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Telefon,: 051/3100177

e-mail: ladislav.didic@presov.sk

(dalej v texte ako ,,Objednavatel* v prislusSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel’:

Nazov: Mestsky podnik sluZzieb PresSov s.r.o.,
Sidlo: Hlavna 2907/73, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. Karolina Bortdkové, konatel’

ICO: 55 472 672

DIC: 2122013927

Cislo uétu/IBAN: SK50 7500 0000 0040 3211 1248
Telefon: 0904 617 732

E-mail: karolina.bortakova@mpspo.sk

(dalej v texte ako ,,Zhotovitel* v prisluSnom gramatickom tvare)
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Clanok 2
Preambula

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Tato Zmluva je vysledkom postupu zadania zakazky podla § 1 ods. 13, pism. u) zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani) s nazvom
»Rekonstrukcia ZpS Harmonia — Cemjata, Oplotenie — Zapadna strana“

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavaterla.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, zZe predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
»Rekonstrukcia ZpS Harmonia — Cemjata, Oplotenie — Zapadna strana“.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, tvoriacej sucast’ tejto
Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo®). Projektovi dokumentaciu spracoval: Ing. arch. Andrea
Macejkova — STOA arch. plus, s.r.0., Slovenska 28, 080 01 Presov, v termine 09/2024.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a ¢. 3 k Zmluve. Zhotovitel’ sa
zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v
tejto Zmluve a jej prilohach, a to najma:

— podla technickej $pecifikacie;
— podla ¢asového harmonogramu;
— podla oceneného vykazu vymer.

Stcastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného plénu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skuSok v stlade so skuSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel' na vlastné ndklady v zmysle § 13
zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zédkona €. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— zabezpecenie porealizatného zamerania a vyhotovenie geometrického planu;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze s mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma
odbornu kvalifikaciu, ktord sa viaZze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy
potrebné¢ a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v
stlade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy aboli vyhotovené tuplne a
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v
suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej
riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéaciou
jej prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade Dielo zrealizovat’ v dohodnutom
Case, v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych
podstatnych nalezitosti vo forme Dodatkov, k povodnej Zmluve. Porusenie tohto zavazku
Zhotovitel'a, bude Objednavatel’ kvalifikovat’ ako zasadné podstatné porusSenie Zmluvy
a uplatni si vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na nahradu takto vzniknutej skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov
braniacich jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa
Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy
vopred a v dostatoénom rozsahu a tieto st postacujuce a uplne na vyhotovenie ponuky, na
zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a su rovnako Uplné a dostato¢né na
ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a
podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit a financovat’ vSetky pripadné subdodévatel'ské prace
Zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora
tvori nedelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 27 235,35 EUR
Sadzba DPH: 5%

DPH: 1361,77 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 28 597,12 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: dvadsatosemtisicpét’stodevitdesiatsedem EUR a 12
centov.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

Ak Zhotovitel' nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy —
realizacie Diela sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutu cenu neprekroci.
Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moéze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skuto¢nost, ze sa Zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom
DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost’ Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a
boli vopred odsthlasené Objednavatel'om;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatel’a na prace mene;j.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela — plnenia predmetu Zmluvy déjde k znizeniu
rozsahu prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac
a suvisiacich materialov a zariadeni. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj
jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Naviac prace a menej prace sa moézu uskuto¢nit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatel’a a to formou pisomnych Dodatkov.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha
¢. 2 je urCujuca pre cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zadvdzny a k jeho zmene mdze
dojst’ vylucne na zéklade pisomnych Dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
stlade so zdkonom o verejnom obstardvani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna cena za Dielo zahfiia vSetky a akékol'vek nédklady Zhotovitela a tretich os6b
potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane
kolaudacie predmetného Diela.

Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ konecnu fakturu az po ukonceni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatelovi podla Clanok 11 a to na zaklade odstihlaseného supisu
vykonanych préc. Prilohou faktir budu podrobné supisy vykonanych prac za fakturované
obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom
Objednavatela a Objedndvatelom. Zhotovitel' zaSle Objednavatelovi dva originaly
prislusnej faktary a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odovodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Konec¢na faktuara je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Fakttra musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktara
bude obsahovat’ aj tidaje, ktoré nie sit uvedené v zékone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o Dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma thrady;

— 0znacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa mé platba vykonat’;

— meno, podpis, odtladok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis
prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a
podpisom zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje,
bude vykazovat vady, nebude obsahovat’ povinné nalezZitosti danového dokladu,
Objednavatel’ je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
faktaru (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po
dobu opravy tj. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktary nie je
Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktary zac¢ne plynit’ od nasledujuceho dia po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytniit’ Objednédvatel'ovi garancnti
zébezpeku v forme zadrzného prava vo vyske do 10 % z ceny za Dielo bez DPH, ktoré¢ je
Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktury Zhotovitel'a a bude Specifikovana podla
kvality prevzatého Diela po ukonceni preberacieho konania. Zadrzana Ciastka vSak nesmie
byt vyssia ako 10 % celkovej ceny Diela podl'a bodu 5.2.

V pripade, Ze sa vyskytni preukdzatelné vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Téato
suma je urCend aj na uUhradu naroku Objedndvatela na nihradu Skody, ktord
Objednavatel'ovi skuto¢ne, preukazatelné vznikne. Zaroven zadrzné sluzi na zabezpecenie
vSetkych penaznych pohl'adavok Objednavatela voci Zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu z tohto
zmluvného vzt'ahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objednavatel'ovi
vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrzanou Ciastkou podla ust. § 358
a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade zapocditania bude Zhotovitel'ovi vyplatena suma vo vyske do 10% z ceny za
Dielo (bez DPH) zniZend o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela
moze Zhotovitel pisomne poziadat po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej
stavby Objednavatel'om, pokial’ nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok Objednavatel’a na
nahradu Skody voci Zhotovitel'ovi alebo naroky Objednavatela titulom zabezpecenia
penaznych pohladdvok Objednévatel’a voci Zhotovitel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ uroky z omeSkania
zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel’ povinny
v zmysle vysSie uvedeného €lanku 6.2 uvolnit’ zadrzné Zhotovitelovi.
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7.1

7.2

7.3

8.1

9.1
9.11

9.12

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a¢. 3 tejto Zmluvy, sa
Zhotovitel’ zavizuje ukon¢it’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do
10 tyzdiov od odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat
stavenisko riadne avcéas na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia
predmetu Zmluvy zadina plynut najneskor od nasledujiiceho dia po protokoldrnom
odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v
zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol
Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel sa musi po prevzati
staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi,
ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac méze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Ccasti
predmetu zakazky jednostrannym rozhodnutim Objednévatel’a.

V pripade preukézatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU
moze Zhotovitel’ pisomne poziadat’ Objednavatel’a o prerusenie prac na zhotovovani Diela
na nevyhnutne potrebni dobu. PreruSenie pric je vzdy podmienené odsthlasenim
Objednévatela. PreruSenie stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku.
Pocas prerusenia prac, sa Zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné
opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby zabranil vzniku Skody. Doba prerusenia
¢innosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu Zmluvy podla predchadzajaceho bodu.
Této lehota sa predlzuje o preukdzate'ni dobu prerusenia ¢innosti Zhotovitela, podla tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: ZpS Harmonia Cemjata — Presov.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu zamestnanu alebo zazmluvnent Zhotovitel'om.
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9.2
9.21

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

111

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednévatel’'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti
a ochrany zdravia pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ pravidelni kontrolu bezpe¢nostného technika pripadne
koordinatora bezpec¢nosti prac na stavbe a vykondvat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a
organizécie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonéva.

Zhotovitel' sa zavdzuje likvidovat vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda
za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstranovat’ odpad a necistotu sposobeni jeho cinnostou. Pri realizacii prac musi
zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktord bude na Diele vykondvat’ stavebny dozor. Tato osoba
bude nésledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celi dobu plnenia zdvizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit
novii osobu vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto Clanku. Je rovnako
jednostrannym pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat popri zmene stavbyveduceho
podla bodu 10.2 tohto Clanku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si
zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé¢ Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial st tieto prace ukoncené riadne v
dohodnutom rozsahu v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade
oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom
o odovzdani a prevzati Diela.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel bude informovat’
pisomne ako aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti ¢asti Diela na
jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si zmluvné strany dohodnu
presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, zdviznych
noriem pokynov Objednavatela a predpisov tak, aby riadne slizilo k ur¢enému tcelu.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vSetky doklady osvedc€ujuce kvalitu a kompletnost’ Diela/€asti Diela najma:

— Vysledky merani a skuSok platné ku diu odovzdania Diela/Casti Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent;

— Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zéapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti Diela , nasledovne tlacené
vyhotovenie a jedenkrat v CD/DVD formate;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti Diela.

Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania Diela Zhotovitel’ na svoje
naklady zabezpeci a odovzda Objednavatelovi:

— 3x Projekt skutocného vyhotovenia stavby v Cistopise, a plan uzivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

— 1x Stavebny dennik.

— 3X Zapisnice, certifikaty a osved¢enia o skuiskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov.

— 3x Osvedcenia o skuskach.

— 3x Doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch.

— 3X Funkéné skusky.

— 3X Porealiza¢né zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM dolozi pisomnym
potvrdenim spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

— 3X Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra.

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri €iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusnd cast’ Diela za riadne vykonani a zavdzok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednévatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
alebo jeho cast’ neprevziat'.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie defl podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad
a nedorobkov zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.
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12.4

125

12.6

131

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dhom podpisu preberacieho
protokolu poslednej ¢asti Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuadlne s dodanim prac a
zabudovanim materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel
znasa nebezpecenstvo Skody na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v Zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k Casti zhotovovaného Diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurdpskymi normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na
stavebnu Cast’ zhotoveného Diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnutd dlhsia zdru¢na doba.

Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbytocného odkladu
po ich zisteni. V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného diia zarucnej lehoty, pricom 1
reklamdcia odoslana Objednavatel'om v posledny deni zaru¢nej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnend.

Zhotovitel' je povinny najneskoér do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie
pisomne oznamit’, ¢i reklaméciu uznéva, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z
akych dovodov reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu
Objednavatel’a uznava.

Ak nepristupi Zhotovitel' k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 15 (patnastich) dni
po doruceni reklamécie Objednéavatela, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim
vady iného dodavatela. VsSetky takto vzniknuté¢ naklady uhradi Objednéavatelovi
Zhotovitel.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objedndvatel’'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych
ainych prac stvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vzniknu v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
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Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia zdviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednévatelovi uhradit’:

— Za nedodrzanie terminu dokoncCenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti uroky z
omesSkania vo vySke 0,50 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty
kalendarny deni omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom a
preberacom protokole, alebo v dohodédch o odstraneni reklamovanych vad v zéarucnej
dobe alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavédzuje zaplatit
zmluvna pokutu vo vyske 250,00 EUR za kazdy denn omeSkania Zhotovitel'a az do
doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizicie stavebnych prac alebo oprav (vratane zdrucnych) v termine
podl'a harmonogramu prac uroky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej ceny za
Dielo za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

— Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy,
za ktoru nie je urcend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 300,00
EUR.

— Za porusenie bodu 11.9 tejto Zmluvy zmluvnt pokutu vo vyske ceny za Cast’ Diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— Za nedodrzanie ceny Diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného
navysenia Zhotovitel'om.

Odstlipenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel'ovi je znamy subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel' plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory
by sa mal podielat’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného
sthlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela nemoZno pouZit' na plnenie povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela
modze Zhotovitel odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodéavatel'ovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Sthlas Objednévatela s vykonanim
Diela prostrednictvom subdodavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a ¢innosti subdodavatel’a.
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Clanok 16
Ostatné ustanovenia
16.1 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme

16.2

16.3

17.1

17.2
17.2.1

17.2.2
17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

17.2.7
17.3

Dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zékone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiacecho s dodavanym tovarom, uskutofovanymi stavebnymi pracami a
poskytovanymi sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o
poskytnuti dotacie/nenavratného financného prispevku vykonavany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavizuje sa zarovenl poskytnit tymto osobam vsetku potrebnu
sucinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 525 ods. 2 OZ, Zze Zhotovitel nemdze bez suhlasu
Objednavatel’a platne postapit’ pohladavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innost'ou zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objedndvatela;
zastavenim realizécie sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om
V termine a ¢ase ur¢enom Objedndvatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je
v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to
bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusSenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena
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postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie
Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

17.4 Odstapenim od Zmluvy zanikaju vsSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred G¢innost'ou odstupenia od Zmluvy, resp.
po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

17.5 Ak odstapi niektora zo zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti zmluvnych
stran su nasledujuce:

17.5.1 zhotovitel' vykond stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena Diela,

17.5.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb
a spracuje zaverecnu faktaru,

17.5.3 zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ odvoz vSetkej stavebnej sute,

17.5.4 zhotovitel je povinny zabezpecit’ vycCistenie staveniska,

17.5.5 po splneni povinnosti podla predoslych bodov Zhotovitel vyzve Objednavatela
k ¢iastkovému prevzatiu Diela a Objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych
dni od dorucenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

17.5.6 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdant Cast’ Diela,

17.5.7 zmluvna strana, ktord dovodné odstiipenie od Zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit
druhej zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstapenia od Zmluvy,

17.5.8 Zhotovitel je povinny zabezpeCit primeranti ochranu staveniska az do doby jeho
odovzdania.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
suvisiacich vS§eobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2 K Zmluve sa prikladaju tieto Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektovd dokumentécia;

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha &. 4 — Udaje o subdodavatel'och;

18.3 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho $tyri obdrzi Objednavatel’ a dva
Zhotovitel.

18.4 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli

jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne
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jasné, ur€ité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na
znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

18.5 Téato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ufinnost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle

Objednavatel’a.
Objednavatel”: Zhotovitel”:
V PreSove, dha .......ccoeevveennnnnn. V PreSove, dia .........o........
"""""""" Ing. Franti¥ek OPha " Ing. Karolina Bortakovd

primator mesta konatel’



Udaje o subdodévatel’och

Priloha ¢.4

P.¢. | Obchodné
meno
subdodavatel’a

ICO

Sidlo

Udaje o osobe opravnenej
konat’” za subdodavatela
Vv rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurach s
DPH, ktorou sa ma
podiel’at’
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej

Vv ponuke
uchadzaca

Predmety subdodavok

V pripade, Ze Zhotovitel' nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel do ¢asu
uzavretia tejto Zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: .........ccccoveiiiiiice

Datum a MIiesto POAPISU: ....ocveeviiieiieiesie e

Podpis:




