Zmluva o dielo ¢. ZM_110/2025

1. Zmluvné strany

Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec Madunice
Statutarny zastupca: Mgr. Alena JeluSova, starostka

Sidlo: P.O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice
ICO: 00312738

DIC: 2021268106

IBAN: SK97 5600 0000 0063 2224 3002

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Telefon: +421 337431123

E-mail: madunice@madunice.sk

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno: TECHNOS, a.s.

Sidlo:

Svermova 464, 976 45 Hronec

Statutarny zastupca:  Ing. Martin Hragka, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Stulrajter, ¢len predstavenstva

Bankové spojenie VUB a.s.

IBAN: SK SK09 0200 0000 0003 2564 7312

ICO : 36 037 605

DIC : 2020084242

IC DPH: SK2020084242

Reg. ¢. z Obchodného registra : OS Banska Bystrica, oddiel: Sa, vl. ¢. 592/S

Tel.: +421 48 671 3304

E-mail: technos@technos.sk

(d’alej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

2.1  Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Dobudovanie Sportového
arealu Madunice®“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo
odovzdat’ Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

24  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO
tak, aby sluzilo uréenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st
nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny
zabezpecit’ Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

2.5  Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel' na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit’ Dielo
podla vykazu vymer/rozpoctu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutocne
zrealizovanych prac.

2.6 Miesto realizacie diela je Sportovy areal Madunice.
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3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovend podl'a § 3 zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996
Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnd, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 169 001,23 eur
23 % DPH 38 870,28 eur
cena vratane DPH 207 871,52 eur

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavdzkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednévatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudéciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaji cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nékladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mdézu suvisiet’ s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych
diel, materialu, dodavky, montéaze, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zdvizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zalozena. M4 sa za to, Ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel’a, zisk a reZijné naklady a podobné
poplatky st rozloZzené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé poloZzky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkéch. Jednotkové ceny sii povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuji Zhotovitel'a
a platia pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny mdze dojst’:
3.6.1 pri zmene zékonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke.
Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky
Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Cciastkovymi faktGrami,
4.1.2 konecnou faktrou.
Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrdt mesacne, najneskér do piateho dna
nasledujuceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit' ho
Objednévatel’'ovi k odstihlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou
supisu vykonanych prac a doddvok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentécia
zrealizovanych prac, a to obzvlast’ detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su d’al$imi pracami
zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskoér do piatich
pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac, predmetny supis vykonanych prac
odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych




Zmluva o dielo ¢. ZM_110/2025

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

5.1

prac stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel’ predmetné

podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsthlasenie

stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovu fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych

supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetnd faktira vystavena.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusni faktGru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentacie na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu

Objednavatel’a uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu

Objednavatel’a, pricom za deni dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov

dorucenia faktlry.

Faktara vystavend Zhotovitel'om musi byt’ v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, najma

zékonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002

Z. z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat’ minimalne tieto tdaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla Gctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné ¢islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po
objektoch — vsetky sumy buda uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K faktare je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti:

- kryci list faktary,

- zist'ovaci protokol,

- schvéleny stpis vykonanych prac,

Konecné faktira bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo dna podpisania protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych
stpisov prac,

- zapocitanie vSetkych ¢iastkovych faktir a platieb Objednévatel’a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu Skody, na ktor¢ mu vznikol ndrok do vyhotovenia konecnej faktary, ako aj
vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi
¢innost’ou Zhotovitel’a,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Faktara bude rozpisand podl'a klasifikacie produkcie za i€¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakol'vek faktira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov

4.5 az 4.6, resp. konecna faktura aj podl'a bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel’ opravneny

vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zacina

plynit’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dila dorucenia faktury.

5. Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavézuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu Objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych dni odo dna
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ucinnosti tejto Zmluvy,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 3 mesiacov od prevzatia staveniska,
d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Dicla Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pétdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Vykonanie Diela
Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odstihlasené Objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technolédgii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobnu i velkli mechanizaciu pre montdzne i stavebné
prace, ktoré bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie st pre fiu vypracované technickeé
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizdcie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov
vsetky potrebné Skolenia a testy na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych
povinnosti pri realizacii Diela v stilade s vyhlaSkou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’alSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky zavdzné
predpisy o ochrane zdravia a bezpe€nosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj
d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel’ uréuje zamestnanca Ing. Miroslava Vrabca, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku
a zérovein urcuje hlavného koordinatora ¢innosti Ing. Patrika Obroc¢nika.
Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat® Objednavatel'ovi fotokopie
dokladov 0 odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedéeni
0 zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviiujucich Zhotovitel’a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak
Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpovedd, ako by Dielo
vykondval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné anema k nim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusSnych STN
Vv stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru ............ccccvviiiiiinnnne, a Zhotovitel
poveruje funkciou veduceho stavby Pavla Vojtasa.
Objednévatel’ je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezat'azené¢ pravami tretich
0sob.
Objednéavatel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
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Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstraiiovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné néklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, naklady na
odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, docCasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitel'om ako stcast’ zhotovovania
Diela podl'a Zmluvy. Naklady st stc¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizdcii prac, ktoré sposobil umyselnym
zavinenim. Zhotovitel' sa zavizuje, ze akukol'vek nim timyselne spdsobenu Skodu alebo
zapricCinenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu cast’ do povodného
stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebné¢ho dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné
poziadanie vykonat,, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudil mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne poZzadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost, Ze Objednéavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny uloZit’ oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu, d’alSiu képiu
stavebného dennika si odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmd udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite,
zddvodnenie odchylok vykonavanych prac, idaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac
a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt’ dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik konc¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednévatel’a, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej
spravy.

Denné zadznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
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perforovanymi pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné
z4dznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak moéze urobit v nasledujuci den. Medzi
jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu vynechat
ziadne vol'né miesta.

Ak stavbyveduci do pédt pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatel'om v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednévatel'om prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatel’a.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednéavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednéavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

b) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouzitic zabudovanych zariadeni.
O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

C) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, ze diiom odovzdania za¢ina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit stavenisko,

1) datum,

J) podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani

V spojeni s inymi nebrdnia a nestazuju uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je

Objednéavatel’ povinny Dielo prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, ze spiia vietky technické a ekonomické parametre, e Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe€nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze Dielo nema ziadne vady.
Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zaina plynit’ dilom podpisania
protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.
Objednévatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitel'a 0ozndmi Zhotovitel'ovi bez
zbyto¢ného odkladu (najneskoér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonévania Diela, a pocas zarucnej doby.
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Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel

pisomne uznal:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na
majetku,

- do 5 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich

odstranenie, ak je to technologicky mozné, a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit

bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v désledku

inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Ak vady vznikli z in¢ho dovodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by

nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodntit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela

bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik

ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatel’a ich

zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady

zabudovaného materidlu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel’ neza¢ne s odstraniovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a véas podl'a bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na ndhradu Skody

prevysujucu zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstraituje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel’

zacne odstranovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sim

alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na néklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je

Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim néarokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu Skody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel' narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy dent omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného stthlasu Objednéavatel'a nedodrzi tato Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.
V pripade akéhokol'vek poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednévatela na ndhradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zaviazok zo Zmluvy.
V pripade, ak Objednavatel neuhradi cenu za Dielo riadne a vcas V sulade s vystavenou
faktarou Zhotovitelom, méa Zhotovite' ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,10 %
z neuhradenej ceny Diela, a to za kazdy aj zacaty den omeskania s thradou Objednavatela.
V pripade, ak Objednavatel’ porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto Zmluvy ma Zhotovitel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 € za kazdé jednotlivé porusenie, ak nie je
ustanovena osobitna vyska.
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11. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit’ v pripade, ak

a) bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizécie alebo navrh na vykonanie exekucie,

b) Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou, ato aj
napriek predchédzajicej vyzve Objednavatel’a,

C) Zhotovitel' bez dovodu neprevzal stavenisko, alebo meSka so zaatim prac - ak ide
0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

d)je Zhotovitel v omeskani splnenim ktoréhokol'vek =z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide 0 omesSkanie viac ako 15 pracovnych dni ato aj napriek
predchadzajtcej pisomnej vyzve Objednavatel’a.

Zhotovitel moze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak

a) je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

b) Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovani sucinnost potrebni na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 15 dni po doruceni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku diiu ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyactuju
Vv preukazate'nom rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstiipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstiipenia od Zmluvy druhe;j
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji c¢iastocnému plneniu, resp. hodnote
Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu
dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na
nahradu S$kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajicich sa vol'by prava alebo volby zakona podla ustanovenia §
262 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami
a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maja byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel’ je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni uzavriet' a udrziavat
V platnosti poistnil zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osob, ktord by mohla byt, resp. bude spOsobena
prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.
Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku aZz do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zéarucnej doby aza stratu alebo Skodu sposobenti Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a
poistit’ ho proti vzniku Skody Vv dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela
a vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho ¢asti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ taktto Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.
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Zhotovitel’ sa zavédzuje uzavriet’ poistné zmluvy podl'a tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré¢ méze v buducnosti vzniknit’ narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odSkodnit’" Objednavatel’a za vSetky tmyselne spdsobené Skody

a naroky suvisiace so stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/,

suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby

a dokoncenia Diela a odstranovania vad Diela a vo¢i vSetkym narokom na nahradu $kody,

sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré¢ v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohl'adiiujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkovii Skodu spOsobenti poistnou

udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie,

ktoré nekryje sposobenu Skodu vo vyske preukazatel'ne vynalozenych nakladov na navratenie
do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednéavatel’'ovi platné poistné

zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v

stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednéavatel’ je opravneny od Zmluvy

odstupit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie

pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podrla tejto

Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- €

za kazdé jednotlivé porusenie; narok na ndhradu skody Objednavatel’a a pravo odstpit’ od

Zmluvy tym nie st dotknuté.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade

s touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikna

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpenost’ a ochrana zdravia pri préci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:

a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

b) vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednévatel’a,

C) minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najmi
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednéavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich osob, aktoré by pri jeho cinnosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel’ si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnost’ami, ktoré majii povod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zaviazku a tejto zodpovednosti sa
nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a S nimi

stvisiacich predpisov, najméa Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov aosob bez Statnej prisluSnosti, pri svojich
zamestnancoch.
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13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zaviazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdéd, mdze si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo Stdtom uzndvanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skuisok st zaviazné. Naklady na skusky znésa strana, ktoréd spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zéavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiané, resp. zruené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit' neoddelitelnu sucast
Zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
uc¢innd dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia. podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadvdznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, nie vSak skor ako diiom
nadobudnutia u¢innosti Zmluvy 0 poskytnuti NFP, ktora bude wuzatvorena medzi
poskytovatel'om NFP a obcou Madunice. Objednavatel’ bezodkladne upovedomi Zhotovitel'a
0 tejto skutocnosti. Zmluva moZze nadobudnut’ Gi€innost’ aj v Casti, pokial’ pridelena dotacia
spolu s pozadovanou spolutcastou Objednavatel’a nebude kryt’ realizaciu celého Diela, za
predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnt o vecnom rozsahu vo vzt'ahu ku ktorému
tato Zmluva nadobudne ucinnost.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ¢. 052/02102-29-V01/2024, a to
opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnt suCinnost. Opravnené  osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financ¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a

nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby

e. Osoby prizvané organmi v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.
Akékol'vek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel’ povinny koordinovat’ so
Zhotovitel'om.
Ostatné pravne vzt'ahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’
a dva Zhotovitel’.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu
na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.
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V Maduniciach, dia 17.03.2025 V Hronci, diia 17.03.2025.

Ing. Martin Hraska, predseda predstavenstva

Objednavatel’ _ Zhotovitel
Mgr. Alena JeluSova, starostka Ing. Jozef Stulrajter, ¢len predstavenstva
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