

Zmluva o dielo č. 502/2025/ORA

na realizáciu diela:

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A , úsek č. 2, km 1,12 – 1,94“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :	Mesto Banská Bystrica
Sídlo :	Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený :	Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných :	Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 341
vo veciach technických :	Ing. Anna Maľová, e-mail: anna.malova2@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 464
vo veciach súvisiacich s podmienkami poskytnutia dotácie:	Mgr. Adriana Čížová, e-mail: adriana.cizova@banskabystrica.sk tel.: +421 48 4330 146
Bankové spojenie :	Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC :	CEKOSKBX
IBAN :	SK32 7500 0000 0040 2503 3288
IČO :	00313271
DIČ :	2020451587
IČ DPH :	SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ :	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Sídlo :	Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR :	Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl.č. 1742/L
Zastúpený :	Pavol Baláž, konateľ a Ing. Patrik Paulíny, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie :	Pavol Baláž, konateľ a Ing. Patrik Paulíny, konateľ
vo veciach zmluvných :	Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ
vo veciach technických :	
Stavbyvedúci :	
tel. kontakt :	
Bankové spojenie :	
BIC :	
IBAN :	
IČO :	31 602 363
DIČ :	2020429059
IČ DPH :	SK2020429059

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto zmluve aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie stavebných prác pre zákazku: „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A , úsek č. 2, km 1,12 – 1,94“.

Dielo bude realizované v rámci investície: **Investícia 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkoúhlíkovej dopravy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR** v zmysle výzvy č.2 s kódom **03I01-29V02**.

Názov výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry vyhlásenej

Komponent: 3 - Udržateľná doprava

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a to za podmienok čerpania uvedených v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len ako „Zmluva o PPM“) s kódom projektu **03I01-29-V02-00049** jej Prílohy č.1 „Všeobecných zmluvných podmienok“ (ďalej len „VZP“), ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a ostatných povinných príloh .

1. Predmet a rozsah plnenia

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, úsek č.2, km 1,12-1,94“ (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Predmetom zmluvy je realizácia diela „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, úsek č.2, km 1,12-1,94“, ktoré bude členené na nasledovné stavebné objekty:
 - SO 101 Cyklistická komunikácia – Vetva A, úsek č.2 km 1,12-1,94
 - SO 101.2 Mobiliár – Vetva A, úsek č.2 km 1,12-1,94
 - SO 102 Verejné osvetlenie – Vetva A, úsek č.2 km 1,12-1,94
 - SO 103 Ochrana zemných vedení – Vetva A, úsek č.2 km 1,12-1,94
 - SO 103.7 Ochrana zemných vedení SSD – Vetva A, úsek č.2 km 1,12-1,94
 - SO 105 Prenosné dopravné značenie – Vetva A, úsek č.2 km 1,12-1,94
 - SO 106 Trvalé dopravné značenie – Vetva A, úsek č.2 km 1,12-1,94
 - SO 108 Úprava vstupov do bytových domov – Vetva A, úsek č.2 km 1,12-1,94
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
 - a) podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú zhotovila spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o, Panenská 13, Bratislava, Ing. Marián Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 4824*A2
 - b) v súlade s právoplatnými povoleniami na uvedenú stavbu
 - c) podľa ponuky Zhotoviteľa predloženej v zadávaní podlimitnej zákazky „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, úsek č.2, km 1,12-1,94“, zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 17/2025, zo dňa 23.01.2025 pod značkou 1662-WYP (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“), ktorá je prílohou č.1 zmluvy
 - d) podľa oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v Ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet stavby“)
 - e) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,
 - f) v súlade so súťažnými podkladmi,
 - g) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN, (ďalej spolu len „Podkladová dokumentácia“).
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia,

vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu diela.

- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavby v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo odstúpenie Vykonávateľa od Zmluvy o PPM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie diela v súlade s touto zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať stavebné práce v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takejto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 4.5 tejto zmluvy.
- 1.8 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá bude uzatvorená medzi Vykonávateľom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Prijímateľom Mestom Banská Bystrica a ktorú Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi, táto bude aj verejne dostupná na webovej stránke Objednávateľa. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že začatie prác v zmysle tejto zmluvy je viazané na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Objednávateľovi, ktorú skutočnosť Zhotoviteľ berie na vedomie a s týmto súhlasí. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľovi nevzniká nárok na začatie prác a ani nárok na akékoľvek náhrady alebo škody, ktoré by si uplatňoval voči Objednávateľovi. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi všetky podklady a informácie súvisiace s realizáciou Diela v zmysle tejto zmluvy, potrebné pre splnenie podmienok Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, o ktoré ho Objednávateľ požiada. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu, ktorú preukázateľne zaviniť svojím konaním.

2. Miesto a rozsah stavebných prác

- 2.1 Miestom vykonania diela sú pozemky parciel registra „C“ a registra „E“, evidované na katastrálnej mape Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny, pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, katastrálne územie Radvaň. Zoznam pozemkov dotknutých stavbou je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.
- 2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Podkladovej dokumentácii podľa článku 1. bod 1.2 tejto Zmluvy, v prílohách Podkladovej dokumentácie a pokynoch Objednávateľa.
- 2.3 Ak bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov, v ktorom v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadaných pri podpise Zmluvy, spolu s uvedením predmetu subdodávky a % podielu subdodávky na celkových nákladoch stavby, tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

- 2.4 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľa sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 2.5 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. Čas plnenia

3.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy:

- 3.1.1 Prevzatie staveniska:** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko **v lehote do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.1.2 Začatie prác:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce **v lehote do troch (3) pracovných dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa.
- 3.1.3 Ukončenie diela** (termín odovzdania diela ako celku): Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce **v lehote do 10. 12. 2025**. Ukončenie diela zahŕňa odovzdanie diela v stavebnej časti ako celku bez väd a nedorobkov a odovzdanie dokladov Objednávateľovi.
- 3.2 Termíny uvedené v článku 3.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela. Podrobnejší časový harmonogram realizácie diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.3 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 3.1 a termínov uvedených v časovom harmonograme tejto zmluvy si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle článku 9. tejto zmluvy.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa článku 4. tejto zmluvy sa v takýchto prípadoch nemení.
- 3.5 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Vykonávateľom. V takomto prípade dôjde k posunutiu lehoty uvedenej v bode 3.1.3 zmluvy o príslušný počet dní posunutia termínu podľa oznámenia Objednávateľa, ktoré tento zašle písomným podaním Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 3.7 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 3.8 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v časovom harmonogram realizácie stavby predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.

4. Cena za dielo

- 4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto zmluvy bola stanovená na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

suma	slovom
608 663,17 € bez DPH	Šesťstoosemtisícšesťstošesťdesiattri euro a sedemnást centov
139 992,53 € DPH	Jednotridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdva euro a päťdesiattri centov
748 655,70 € s DPH	Sedemstoštyridsaťosemtisícšesťstopäťdesiatpäť euro a sedemdesiat centov

- (ďalej len „Cena za dielo“)
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa bodu 1.2 tejto zmluvy vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmenej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej dokumentácie.
- 4.3 V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale upravená na základ dane-a sadzbu DPH.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v Projektovej dokumentácii a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky Zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za dielo k cene PHZ.
- 4.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny zmluvy.

- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z Projektovej dokumentácie a/alebo z tejto zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 4.8 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 bod 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.9 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa článku 1. a článku 2. tejto zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a že :
- a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a obsahom tejto zmluvy,
 - b) preveril miestne podmienky na mieste realizácie prác,
 - c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto zmluve,
 - d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.
- 4.10 V prípade vzniku okolností, ktoré v čase uzatvárania predmetnej zmluvy nebolo možné objektívne predvídať a ktoré nastali v dôsledku vyššej moci „vis major“ (napr. živelná pohroma, pandémie, vojnový konflikt a pod.) a/alebo v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré budú mať vplyv na zmenu ceny za predmet plnenia špecifikovaný vo víťaznej cenovej ponuke zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že po preukázaní dôvodnosti hospodárnosti potreby úpravy ceny za dielo, uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve.

5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto zmluvy v troch fakturačných celkoch nasledovne:
- 5.2.1. prvý (1.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % hodnoty diela bez DPH
 - 5.2.2 druhý (2.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % hodnoty diela bez DPH
 - 5.2.3. tretí (3.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov bude vo výške zostatkovej ceny za dielo po odpočítaní výkonov prvého (1.) a druhého (2.) fakturačného celku.
- 5.3 Za vykonané práce na diele v rozsahu 1. a 2. fakturačného celku je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania a odsúhlasenia zisťovacieho protokolu pre jednotlivé fakturačné celky.
- 5.4 Za vykonané práce na diele ako celku t.j. v rozsahu 3. fakturačného celku, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru do siedmich (7) pracovných dní od riadneho ukončenia diela v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy a podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, v zastúpení stavebným dozorom Objednávateľa, predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí stavebný dozor Objednávateľa svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že stavebný dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávnený zisťovací protokol je povinný stavebný dozor Objednávateľa odsúhlasiť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami stavebného dozoru Objednávateľa. Na účely plnenia podľa tejto zmluvy, potvrdzuje zisťovacie protokoly v mene Objednávateľa, okrem stavebného dozoru, vždy aj technický dozor Objednávateľa.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť zisťovací protokol, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto zmluvy);

- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto zmluvy), ktorý je súčasťou zmluvy;
- súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto zmluvy);
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a jeho podpisom, ako aj podpisom technického dozoru Objednávateľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre za 3. fakturačný celok priložiť Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, vystavený v zmysle bodu 6.11 tejto zmluvy.

- 5.7 Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach (aj vo formáte .xlsx MS Excel), potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 5.7 zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.9 Dielo bude financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Faktúry podľa bodu 5.7 tejto zmluvy, doručené Zhotoviteľom, budú podliehať režimu schvaľovania Vykonávateľa/Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa Zmluvy o PPM a budú splatné do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že v uvedenej lehote splatnosti faktúry na zaplatenie ceny za dielo nebudú príslušné finančné prostriedky poskytované Vykonávateľom pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad akceptuje túto skutočnosť a výslovne súhlasí s posunutím termínu splatnosti faktúr. Zhotoviteľ súhlasí tým, že Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou ceny za dielo, ak fakturovanú cenu uhradí v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých Vykonávateľom na účet Objednávateľa.
- 5.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 5.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 5.12 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je financovaná na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom. Faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 5.9 tejto zmluvy.

6. Podmienky vykonania Diela

- 6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 3, bodu 3.1 tejto zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi mená uvedených osôb. Osoby vykonávajúce stavebný a technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 6.2 Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác ktoréhokoľvek stavebného objektu v zmysle tejto zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy. Pred začatím zemných prác si Zhotoviteľ na vlastné náklady v spolupráci s projektantom a Objednávateľom zabezpečí vytýčenie sietí; v prípade potreby si Zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa denné záznamy vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa článku 5. bod č. 5.3 a 5.4 tejto zmluvy.
- 6.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Vykonávateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 6.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 6.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. V prípade, že sa pri dodatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať zo svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na USB nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.
- 6.9 Zhotoviteľ najneskôr dvadsať (20) pracovných dní pred riadnym ukončením diela ako celku, oznámi Objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty (10) pracovný deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela.
- 6.10 Pred odovzdaním diela v rozsahu 1. fakturačného celku a 2. fakturačného celku, Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.6 tejto zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.3 tejto zmluvy po odsúhlasení zisťovacieho protokolu Objednávateľom. Prílohy k zisťovaciemu protokolu budú tvoriť :
- a. stavebný denník
 - b. atesty a certifikáty zabudovaných materiálov
 - c. doklady o zneškodnení odpadov
 - d. revízie
- 6.11 Pred prevzatím ukončeného diela podľa bodu 3.1.3, Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5 tejto zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov. Objednávateľ pristúpi k prevzatíu riadne ukončeného diela po odstránení väd a nedorobkov v termíne stanovenom v bode 3.1.3. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.4 tejto zmluvy po odsúhlasení Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku Objednávateľom. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela budú tvoriť:
- a. stavebný denník
 - b. atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
 - c. záručné listy, návody na údržbu
 - d. revízie

- e. doklady o zneškodnení odpadu
- f. projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
- g. porealizačné zameranie stavby
- h. geometrický plán stavby
- i. skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantmi stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov
- j. fotodokumentácia
- k. iné dokumenty požadované Objednávateľom

Uvedené prílohy je potrebné dodať v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicky na USB.

Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí riadne ukončeného diela odovzdať podklady na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.
- 6.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ.
- 6.14 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.
- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.16 V prípade, že sa v Podkladovej dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 6.17 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek zmluvnej strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny zmluvy.
- 6.18 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy Objednávateľom.

- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto zmluvy, počas plnenia predmetu zmluvy, je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravia túto skutočnosť v rozsahu zákonných údajov a to formou dodatku k tejto zmluve.
- 6.20 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.22 Strany sa dohodli, že Objednávateľ, pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 6.28 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržiavať pokyny Vykonávateľa v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzatvorenej medzi Objednávateľom ako Prijímateľom prostriedkov mechanizmu a Vykonávateľom Plánu obnovy a odolnosti na plnenie podľa predmetu tejto zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Vykonávateľa.
- 6.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a) NIKA/ Národná implementačná a koordinačná autorita
 - b) Vykonávateľ/Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby,
 - c) Úrad vládneho auditu zabezpečovaný MF SR,
 - d) Úrad pre verejné obstarávanie,
 - e) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - f) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,

- g) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až h) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- j) Úrad vlády SR
- k) Protimonopolný úrad SR

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Vykonávateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou o PPM, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého prostriedku mechanizmu, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o PPM. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Vykonávateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Vykonávateľ Prijímateľovi správu z kontroly. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä Zákona č. 368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (aj zákon o mechanizme), Zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o PPM. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy o PPM, tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31. decembra 2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Objednávateľom ako Prijímateľom PPM a Vykonávateľom ako Poskytovateľom PPM a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb podľa Právneho rámca. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu.

- 6.31 Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutím na skutočnosť, že Zmluva o PPM uzatvorená medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto Zmluve o PPM sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o PPM a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o PPM a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Vykonávateľa.
- 6.32 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 6.31 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o PPM, budú zmeny podľa bodu 6.31 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Plánu obnovy a odolnosti, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Vykonávateľa od Zmluvy o PPM z dôvodov podľa bodu 6.31 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 6.31.
- 6.33 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 6.32 tohto článku bude odstúpenie Vykonávateľa od Zmluvy o PPM, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude

disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez väd a nedostatkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre skoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 7.7 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 7.8 V prípade :
 - a) vzniku väd diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom čase, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade;
 - b) vzniku kritických väd, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.
- 7.9 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd diela na náklady Zhotoviteľa.

- 7.10 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.
- 7.11 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.8 (napr.: v dôsledku živelnnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.
- 7.12 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

8. Poistenie

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoli'vek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za dielo s DPH, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za dielo;
 - b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu a majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa, ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - c) poistenie zodpovednostných škôd voči tretím osobám (ďalej spolu len „poistné zmluvy“).
- 8.2 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. 10., bod 10.2 tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom z dôvodu jej podstatného porušenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou Diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie Diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. Osobitné ustanovenia

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3. bod 3.1 a 3.2 tejto zmluvy Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo bez DPH, a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. bod 5.9 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. bod 7.8 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom jednosta eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.

- 9.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 13. bod 13.3, bod 13.6 odst. 13.6.2, bod 13.9, bod 13.12 odst. 13.12.2 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania so splnením tejto zmluvnej povinnosti, v súhrne maximálne do výšky 50 % z Výkonovej a Garančnej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.6 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovat' si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.7 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právny úkonom s akoukoľvek (aj nesplattnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený pohľadávky z titulu vzniknutého nároku na zmluvnú pokutu uplatniť si aj z Výkonovej zábezpeky poskytnutej Zhotoviteľom v zmysle článku 13. tejto zmluvy.
- 9.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy.
- 9.10 V zmysle článku 17 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení, článku 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2021/241 musí byť dodržaný princíp „výrazne nenarušiť“, čo znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele uvedené v nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí súlad stavebných prác resp. použitých materiálov a súlad s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie s uvedeným nariadením.

10. Doba trvania a zánik zmluvy

- 10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.2 Zmluva nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá bude uzatvorená medzi Vykonávateľom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Prijímateľom Mestom Banská Bystrica. O splnení odkladacej podmienky je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na financovanie diela v zmysle tejto zmluvy.
- 10.3 Predmetná zmluva zanikne:
- 10.3.1 **nasledujúcim dňom** po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy v prípade, ak nebude splnená odkladacia podmienka v zmysle bodu 10.2 tohto článku. Zhotoviteľovi v tomto prípade nevzniká nárok na akékoľvek plnenie, ani náhradu škody, či sankcie, s ktorými podmienkami vyslovuje súhlas;
- 10.3.2 **splnením predmetu zmluvy;**
- 10.3.3 **odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy**, pričom o podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípade, ak
- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle

článku 1. bod 1.3 a 1.6, článku 3. bod 3.1 odsek 3.1.1 a 3.1.2, článku 6. bod 6.2, bod 6.21, článku 8., bod 8.2, článku 13., bod 13.1, 13.3, a 13.6 tejto zmluvy;

- b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. bod 6.1 tejto zmluvy;

10.3.4 odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

10.3.5 zrušením zmluvy zaplatením odstupného v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná;

10.3.5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdanej časti diela;

10.3.5.2 K zrušeniu predmetnej zmluvy podľa odst. 10.3.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy -a-
b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné;

pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 10.3.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v bode 10.3.5.2 tohto článku zmluvy.

10.4 V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti zmluvy.

10.5 V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie ceny za dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

11. Doručovanie

11.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.

11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.

- 11.3 Písomnosti sa doručujú doporučené na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.
- 11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenie dňom, keď sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručenie aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovaná na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručenie nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.
- 11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.
- 11.6 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa tejto zmluvy budú v slovenskom jazyku.

12. Dôvernosť informácií a záväzkov mlčanlivosti

- 12.1 Zmluvné strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „**dôverné informácie**“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej strany.
- 12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Záväzkov zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 12.4 Záväzkov zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:
- a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
 - b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,
 - c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „**incident**“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy.

13. Výkonová a garančná zábezpeka

Výkonová zábezpeka:

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. 10., bod 10.2 tejto zmluvy poskytnúť Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác a splnenie zmluvných záväzkov - výkonovú zábezpeku vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH (ďalej len „**Výkonová zábezpeka**“), zložením sumy

predstavujúcej Výkonovú zábezpeku na účet č. SK17 7500 0000 0040 1714 6100, a to na celú dobu realizácie diela. V prípade, ak Zhotoviteľ požadovanú Výkonovú zábezpeku nezloží v lehote podľa predchádzajúcej vety, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia.

- 13.2 Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie diela, až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok Zhotoviteľa uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z väd diela zistených do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Výkonovou zábezpekou.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Výkonovej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Výkonovú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Výkonovú zábezpeku v lehote do dvadsať (20) kalendárnych dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy.
- 13.5 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.1 bankovou zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie diela. Pre Výkonovú zábezpeku, poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.1 až 13.4.
- 13.6 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.6.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne dorúčením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
- b) zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.6.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.6.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 13.6.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej

Garančná zábezpeka:

- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy, poskytnúť Objednávateľovi **zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady Diela** - garančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny Diela s DPH (ďalej len „**Garančná zábezpeka**“), zložením sumy predstavujúcej Garančnú zábezpeku na účet č. SK17 7500 0000 0040 1714 6100.
- 13.8 Obsahom Garančnej záruky bude záväzok Zhotoviteľa uspokojiť nároky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené v priebehu záručnej doby. Garančná zábezpeka musí trvať počas celej záručnej doby diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú

Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Garančnou zábezpekou.

- 13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Garančnej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.10 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Garančnú zábezpeku v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní po uplynutí záručnej doby diela.
- 13.11 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Garančnú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.7 bankovou zárukou s platnosťou počas celej záručnej doby diela. Pre Garančnú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.7 až 13.9.
- 13.12 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy o dielo a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
 - 13.12.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Garančnej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
 - 13.12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
 - a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej bankovej záruky.
 - 13.12.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.12.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 14.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.
- 14.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti platia ustanovenia tejto zmluvy.
- 14.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.
- 14.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejماً z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 14.7 Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.

- 14.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 14.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy tvoria nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavby
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Zoznam pozemkov dotknutých stavbou
- V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy.

V Banskej Bystrici dňa:

V Liptovskom Mikuláši dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Pavol Baláž
konateľ spoločnosti
Špeciálne cestné práce
SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Ing. Patrik Paulíny
konateľ spoločnosti
Špeciálne cestné práce
SLOVKOREKT, spol. s r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-02-05
Stavba: Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31602363
IČ DPH: SK2020429059

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			608 663,17
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	608 663,17	139 992,53
Cena s DPH v EUR			748 655,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

-33-

ŠPEC

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2025-02-05

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

17. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		608 663,17	748 655,70
SO 101	SO 101 Cyklistická komunikácia - Vetva A, úsek č. 2 km 1.12 - 1.94	353 640,01	434 977,21
SO 101.2	SO 101.2 Mobiliár - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94	17 955,85	22 085,70
SO 102	SO 102 Verejné osvetlenie - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94	86 440,24	106 321,50
SO 103	SO 103 Ochrana zemných vedení - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94	89 172,44	109 682,10
SO 103	SO 103 Ochrana zemných vedení - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94	41 861,25	51 489,34
SO 103.7	SO 103.7 Ochrana zemných vedení SSD - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94	47 311,19	58 192,76
SO 105	SO 105 Prenosné dopravné značenie - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94	5 860,00	7 207,80
SO 106	SO 106 Trvalé dopravné značenie - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94	8 009,94	9 852,23
SO 108	SO 108 Úprava vstupov do bytových domov - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94	47 584,69	58 529,17

ROZPOČET

Stavba: Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

Objekt: SO 101 - SO 101 Cyklistická komunikácia - Vetva A, úsek č. 2 km 1.12 - 1.94

Miesto: Banská Bystrica Dátum: 17. 2. 2025
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 353 640,01

D HSV Práce a dodávky HSV 349 235,77

D 1 Zemné práce 69 024,19

1	K	113105111.P	Odstránenie lomového kameňa, kladených na sucho	m3	3,500	5,72	20,02
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	2 850,000	1,32	3 762,00
3	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	500,000	3,12	1 560,00
4	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	50,000	3,11	155,50
5	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	181,000	2,58	466,98
6	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 484,000	2,58	3 828,72
7	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1 500,000	1,31	1 965,00
8	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3 250,000	2,51	8 157,50
9	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	920,000	4,56	4 195,20
10	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	276,000	0,82	226,32
11	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,000	9,41	112,92
12	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,600	1,17	4,21
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	40,000	9,38	375,20
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	40,000	4,69	187,60
15	K	132201201.S	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,000	10,02	200,40
16	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,000	1,17	7,02
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	952,000	3,73	3 550,96
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24 216,800	0,11	2 663,85
19	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	74,360	3,01	223,82
20	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 658,740	7,03	11 660,94
21	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	74,360	2,09	155,41
22	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	74,360	3,73	277,36
23	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	520,520	0,12	62,46
24	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,360	10,34	96,78
25	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,000	10,36	466,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,000	10,43	208,60
27	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	126,000	0,59	74,34
28	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	126,000	3,73	469,98
29	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	882,000	0,11	97,02
30	K	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	1 200,000	2,29	2 748,00
31	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	97,200	23,44	2 278,37
32	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	1 200,000	1,15	1 380,00
33	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	37,080	7,95	294,79
34	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 166,000	0,82	3 416,12
35	K	184102114.P	Výsadba dreviny v rovine alebo na svahu do 1:5, obvod kmeňa do 140mm, vrátane výkopu jamy a starostlivosti počas 36 mesiacov	ks	22,000	101,96	2 243,12
36	M	103640000100.P 3	Javro Mliečny <i>Acer platanoides</i> "Crimson centry" obvod kmeňa 12-14 cm	ks	6,000	178,14	1 068,84
37	M	103640000100.P 5	Čerešňa japonská <i>Prunus serrulata</i> "Kanzan" obvod kmeňa 12-14 cm	ks	16,000	137,12	2 193,92
38	K	184201111.P	Výsadba stromu v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m, vrátane výkopu jamy a starostlivosti počas 36 mesiacov	ks	20,000	30,47	609,40
39	M	103640000100.P 1	Smrek pichľavý <i>Picea pungens</i> "glauca" výška 50-80 cm	ks	20,000	38,09	761,80
40	K	184201112.P	Výsadba stromu v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m, vrátane výkopu jamy a starostlivosti počas 36 mesiacov	ks	32,000	56,84	1 818,88
41	M	103640000100.P 2	Borovica čierna <i>Pinus nigra</i> "Nigra" výška 150-200 cm	ks	12,000	139,47	1 673,64
42	M	103640000100.P 4	Lieska obyčajná <i>Corylus avellana</i> "Contorta" výška 150-200 cm	ks	20,000	165,25	3 305,00

D 1.10

Zemné práce - výrub

1 559,89

43	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	72,000	2,79	200,88
44	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	72,000	3,08	221,76
45	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	1 944,000	0,06	116,64
46	K	112101101.P1	Odstránenie listnatých alebo ihličnatých stromov do priemeru 100 mm, vrátane odstránenia pňa a zasypania jám	ks	10,000	11,72	117,20
47	K	112101121.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	6,000	4,90	29,40
48	K	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	6,000	11,18	67,08
49	K	174201201.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	6,000	5,03	30,18
50	K	162401411.P	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov a pňov stromov do 100 mm do 3000 m	ks	10,000	3,63	36,30
51	K	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	6,06	36,36
52	K	162401421.P	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov, kmeňov a pňov stromov do 100 mm po spevnenej ceste	ks	270,000	0,06	16,20
53	K	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	162,000	0,06	9,72
54	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	6,06	36,36
55	K	162501421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	162,000	0,06	9,72
56	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	6,06	36,36
57	K	162601421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	162,000	0,06	9,72
58	K	11210114P	Preberanie porastov so spracovaním drevnej hmoty	m3	7,240	80,94	586,01

D 2

Zakladanie

5 935,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	4 874,656	0,32	1 559,89
60	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	4 972,149	0,88	4 375,49

D 4 Vodorrovné konštrukcie 56,30

61	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,256	149,62	38,30
62	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,280	14,06	18,00

D 5 Komunikácie 176 137,76

63	K	564871111.P1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - materiál z výzisku	m2	429,800	10,28	4 418,34
64	K	564871111.P	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 400 mm, (ŠD 63 Gc)	m2	1 250,000	12,27	15 337,50
65	K	564971111.P	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - materiál z výzisku	m2	2 127,160	10,28	21 867,20
66	K	564971211.P	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - materiál z výzisku	m2	494,200	10,28	5 080,38
67	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	400,345	10,28	4 115,55
68	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 776,000	8,81	15 646,56
69	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	20,000	17,67	353,40
70	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	606,000	0,94	569,64
71	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	696,000	0,70	487,20
72	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	97,168	0,70	68,02
73	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	366,000	11,98	4 384,68
74	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	380,000	13,72	5 213,60
75	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	276,000	13,69	3 778,44
76	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	330,000	19,99	6 596,70
77	K	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	1,000	15,24	15,24
78	M	583810001100.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 150-170 mm	m2	1,030	83,97	86,49
79	K	596811462.S	Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. nad 60 mm s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľkosti nad 0,5 m2, plochy nad 300 m2	m2	654,000	23,44	15 329,76
80	M	592460014800.P1	Dlažba betónová veľkoformátová, 80 mm, šedý oker	m2	640,660	11,26	7 213,83
81	M	592460014800.P2	Dlažba betónová veľkoformátová, 80 mm, granito	m2	32,960	18,05	594,93
82	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	1 612,500	15,82	25 509,75
83	M	592460007700.S	Dlažba betónová 60 mm	m2	1 637,700	7,91	12 954,21
84	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, 60 mm	m2	15,965	16,12	257,36
85	M	592460007000	Dlažba betónová pre nevidiacich, drážková, 60 mm	m2	7,210	16,12	116,23
86	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	919,600	16,41	15 090,64
87	M	592460008500.S	Dlažba betónová zámková, 80 mm	m2	936,270	9,45	8 847,75
88	M	592460006800P	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, 80 mm	m2	7,983	16,12	128,69
89	M	592460007000P	Dlažba betónová pre nevidiacich, drážková, 80 mm	m2	2,936	16,12	47,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	81,000	16,76	1 357,56
91	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravniovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	83,430	8,04	670,78
D 8 Rúrové vedenie							3 672,61
92	K	871354236.S	Potrubiie kanalizačné hladké pinostenné PP SN 12 DN 200	m	13,000	26,29	341,77
93	K	895941111.P	Kanalizačný vpust uličný z betónových dielcov, komplet (vrátane liatinovej mreže, kalového koša, betónového roznášacieho prstenca, tesnení, dna vpustu) - dodávka+montáž	ks	4,000	261,36	1 045,44
94	K	899331111.P1	Výšková úprava šupátka	ks	10,000	52,74	527,40
95	K	899331111.P	Výšková úprava šachty zvýšením poklopu	ks	20,000	87,90	1 758,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							90 066,67
96	K	916111111.P	Osadenie oceľového obrubníka, vrátane kotviacich prvkov	m	86,000	2,84	244,24
97	M	592170003800.P 2	Oceľový obrubník, 140x5 mm	m	86,000	13,36	1 148,96
98	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,150	156,78	23,52
99	K	938908411.P	Vyrovnanie nerovností a zdrsnenie betónového povrchu do hr. max. 10mm	m2	97,168	4,69	455,72
100	K	911131111.P	Ošetrovanie a očistenie zábradlia, povrchová úprava	m	40,000	16,70	668,00
101	K	959941112.P	Chemická kotva s kotvným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/150 mm	ks	104,000	3,75	390,00
102	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	1 837,000	21,68	39 826,16
103	M	592170003500.S	Obrubník, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	1 660,000	2,97	4 930,20
104	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	44,000	4,30	189,20
105	M	592170003800.P	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	133,000	4,30	571,90
106	K	919726511.P	Tesnenie dilatačných škár zálievkou asfaltovou - samolepiaca páska 10 x 50 mm	m	125,000	3,52	440,00
107	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	371,000	2,93	1 087,03
108	K	919726542.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10,mm hl. 20 mm	m	410,000	3,52	1 443,20
109	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	480,000	4,34	2 083,20
110	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	120,000	3,52	422,40
111	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	360,000	4,10	1 476,00
112	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t	ks	2,000	7,38	14,76
113	K	966001121.P	Demontáž drevenej lavičky na gabionovom múriku (plnivo - kamenivo)	ks	1,000	7,38	7,38
114	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	2,000	7,38	14,76
115	K	966006133.P	Odstránenie stĺpika vrátane základu, -0,03700t	ks	2,000	7,38	14,76
116	K	995941111.D	Odstránenie uličného vpustu, vrátane zásypu	ks	1,000	55,25	55,25
117	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 378,400	2,91	6 921,14
118	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21 405,600	0,06	1 284,34
119	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	242,641	3,41	827,41
120	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	247,505	0,06	14,85
121	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	2 416,425	2,63	6 355,20
122	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 619,826	0,69	1 807,68
123	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 619,826	2,91	7 623,69
124	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39 297,394	0,06	2 357,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	61,020	7,03	428,97
126	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	560,520	10,31	5 778,96
127	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	165,000	7,03	1 159,95

D 99 Presun hmôt HSV 2 782,97

128	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 716,901	0,59	2 782,97
-----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 404,24

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 836,52

129	K	711311111.P	Zapečatujúca vrstva	m2	97,168	16,68	1 620,76
130	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	97,168	2,39	232,23
131	M	628340000100.P	Pás asfaltový hr. 4,0 mm	m2	111,743	8,79	982,22
132	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,120	1,17	1,31

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 567,72

133	K	767914120.S	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	52,400	4,65	243,66
134	M	553510029300.P	Stĺpik, výška 1 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, s navarenou platňou	ks	26,000	12,87	334,62
135	M	553510024700.P	Panel pre panelový plotový systém, vxl 1,0x2,5 m	ks	22,000	15,00	330,00
136	K	767914830.S	Demontáž oplatenia, -0,00900t	m	36,000	3,39	122,04
137	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	300,000	1,79	537,00
138	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,678	0,59	0,40

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

Objekt:

SO 101.2 - SO 101.2 Mobilár - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 17. 2. 2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 955,85

D HSV Práce a dodávky HSV

17 955,85

D 2 Zakladanie

392,04

1	K	275313521.P	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15 - betónové bloky	m3	2,955	132,67	392,04
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 555,11

2	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	3,000	134,29	402,87
3	M	553560003600.P	Odpadkový kôš, Oceľová konštrukcia s panelmi z drážkovaného plechu	ks	3,000	953,34	2 860,02
4	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	11,000	130,56	1 436,16
5	M	553560002400.P	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo aj operadlo z drevených dosiek dĺžky 1800 mm	ks	11,000	447,08	4 917,88
6	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	18,000	218,60	3 934,80
7	M	553560009200.P	Stojan na bicykel, Oceľová konštrukcia z L-profilu	ks	18,000	222,41	4 003,38

D 99 Presun hmôt HSV

8,70

8	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	7,439	1,17	8,70
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

Objekt:

SO 102 - SO 102 Verejné osvetlenie - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 17. 2. 2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 86 440,24

D M Práce a dodávky M 84 447,84

D 21-M Elektromontáže 84 447,84

1	K	Pol1	Stožiar výšky 6m podľa špecifikácie zariadení (ST160/60P alebo ekvivalent).	ks	25,000	413,31	10 332,75
2	K	Pol2	Stožiar výšky 6m podľa špecifikácie zariadení (OS UD 89/06P1 alebo ekvivalent).	ks	1,000	862,59	862,59
3	K	Pol3	Stožiar výšky 8m podľa špecifikácie zariadení (OS UD 89/08P1 alebo ekvivalent).	ks	1,000	719,29	719,29
4	K	Pol4	Stožiarový základ vrátane základového roštu ZR 1-5 pre stožiar do výšky 8m (zhotovenie vrátane materiálu)	ks	30,000	224,61	6 738,30
5	K	Pol5	Výložník žiarovo zinkovaný 1-ramenný s dĺžkou vyloženia 2m (V1T-20-89 alebo ekvivalent)	ks	1,000	180,49	180,49
6	K	Pol6	Výložník žiarovo zinkovaný 1-ramenný s dĺžkou vyloženia 2m (V1T-S-20-89 alebo ekvivalent).	ks	1,000	180,49	180,49
7	K	Pol7	Výložník žiarovo zinkovaný 2-ramenný 90° s dĺžkou vyloženia 0,5m	ks	1,000	164,08	164,08
8	K	Pol8	Výložník žiarovo zinkovaný 2-ramenný 180° s dĺžkou vyloženia 0,5m	ks	2,000	229,13	458,26
9	K	Pol9	Pretlak pod komunikáciou technológiou mikrotunelovanie, chránička priemer 110 mm, zatiahnutie káblov	m	30,000	181,66	5 449,80
10	K	Pol10	Stožiarová svorkovnica vrátane poistiek, typ podľa špecifikácie zariadenia. Montáž stožiarovej svorkovnice, vrátane pripojenia káblov.	ks	30,000	47,70	1 431,00
11	K	Pol11	LED svietidlo typ OP1 s asymetrickou prechodovou optikou pre osvetlenie priechodu pre chodcov podľa špecifikácie zariadení.	ks	6,000	365,66	2 193,96
12	K	Pol12	LED svietidlo typ OP2 s asymetrickou prechodovou optikou pre osvetlenie priechodu pre chodcov podľa špecifikácie zariadení.	ks	1,000	365,66	365,66
13	K	Pol13	LED svietidlo typ L1 s cestnou optikou podľa špecifikácie zariadení.	ks	21,000	271,44	5 700,24
14	K	Pol14	LED svietidlo typ L2 s cestnou optikou podľa špecifikácie zariadení.	ks	3,000	365,66	1 096,98
15	K	Pol15	Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	31,000	6,45	199,95
16	K	Pol16	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou	ks	31,000	18,17	563,27
17	K	Pol17	Označenie stožiara číslom - reflexný pásik 3M strieborný, čierne číslo. Označenie samolepkou "pozor elektrické zariadenie" a "bod uzemnenia".	ks	27,000	5,94	160,38
18	K	Pol18	Výkop do hĺbky 50 cm, odvoz výkopu na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, spätná úprava terénu. Prvotný výkop do hĺbky 30 cm bude realizovaný v rámci SO 101 - búracie práce.	m	800,000	14,06	11 248,00
19	K	Pol19	Výkop do hĺbky 80 cm, odvoz výkopu na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, spätná úprava terénu, zahumusovanie a zatravnenie.	m	90,000	28,13	2 531,70
20	K	Pol20	Chránička oceľová priemer 54mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	m	40,000	30,40	1 216,00
21	K	Pol21	Chránička dvojplastová ohybná priemer 50mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	m	1 200,000	2,46	2 952,00
22	K	Pol22	Chránička pre optickú dátovú sieť HDPE DN80. Uloženie do výkopu.	m	920,000	5,43	4 995,60
23	K	Pol23	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm	m	1 120,000	4,52	5 062,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Pol24	Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m)	kg	30,000	4,50	135,00
25	K	Pol25	Prípojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: svorka SR03 + svorka SP01 s okom na uzemnenie stožiaru). Uchytenie o stožiar a prepojenie s pásovinou	ks	30,000	7,37	221,10
26	K	Pol26	Uzemňovacia tyč FeZn 1,5m. Zabitie zemniacej tyče dĺžky 1,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm	ks	5,000	42,23	211,15
27	K	Pol27	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5mm pre pripojenie svetidla v stožiaru	m	200,000	1,83	366,00
28	K	Pol28	Kábel silový medený CYKY-J 5x16mm	m	1 200,000	13,20	15 840,00
29	K	Pol29	Demontáž stožiaru, svetidla, svorkovnice, rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy a úpravou povrchu	ks	25,000	93,76	2 344,00
30	K	Pol30	Prekládka stožiaru - montáž jestvujúceho stožiaru na nový základ, montáž jestvujúceho svetidla, montáž novej svorkovnice a úprava povrchu	ks	3,000	175,80	527,40

D D1 Ostatné 1 992,40

31	K	Pol31	Pomocné práce	hod	45,000	23,44	1 054,80
32	K	Pol32	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,000	586,00	586,00
33	K	Pol33	Podruž. mat / wago svorky, poistky, izolácia spojov uzemnenia, ... /	%	0,020	17 580,00	351,60

ROZPOČET

Stavba: Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

Objekt: SO 103 - SO 103 Ochrana zemných vedení - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94

Časť: SO 103 - SO 103 Ochrana zemných vedení - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94

Miesto: Banská BystricaDátum: 17. 2. 2025

Objednávateľ: Mesto Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 861,25

D MPráce a dodávky M

41 861,25

D 21-MElektromontáže

29 278,43

1	K	210011444	Chránička delená KOPOHALF	m	1 409,650	2,11	2 974,36
2	M	286130071900	Chránička delená KOPOHALF BA 06110/2 BA, červená, DN 110, KOPOS	m	1 409,650	18,66	26 304,07

D 46-MZemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

12 582,82

3	K	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	1 409,650	4,10	5 779,57
4	M	585220000500.S	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	19,735	294,73	5 816,50
5	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	1 409,640	0,59	831,69
6	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	1 409,640	0,11	155,06

ROZPOČET

Stavba: Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

Objekt: SO 103 - SO 103 Ochrana zemných vedení - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94

Časť: SO 103.7 - SO 103.7 Ochrana zemných vedení SSD - Vetva A úsek č. 2 km 1,12 - 1,94

Miesto: Banská BystricaDátum: 17. 2. 2025

Objednávateľ: Mesto Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 311,19

D MPráce a dodávky M

47 311,19

D 21-MElektromontáže

38 713,33

1	K	210011444	Chránička delená KOPOHALF	m	962,300	2,34	2 251,78
2	M	286130072200	Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m	962,300	37,89	36 461,55

D 46-MZemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

8 597,86

3	K	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	962,300	4,10	3 945,43
4	M	585220000500.S	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	13,472	295,34	3 978,82
5	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	962,300	0,59	567,76
6	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	962,300	0,11	105,85

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

Objekt:

SO 105 - SO 105 Prenosné dopravné značenie - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

17. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 860,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 860,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 860,00
1	K	914812111.P	Prenosné dopravné značenie	ks	1,000	5 860,00	5 860,00

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

Objekt:

SO 106 - SO 106 Trvalé dopravné značenie - Vetva A, úsek č. 2 km 1,12 - 1,94

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

17. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 009,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 009,94

D 1

Zemné práce

46,41

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	9,73	9,73
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,300	1,17	0,35
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,000	36,33	36,33

D 2

Zakladanie

146,55

4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,000	146,55	146,55
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 810,90

5	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	23,000	8,20	188,60
6	M	404410035885	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	58,60	58,60
7	M	404410034838	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	10,000	42,19	421,90
8	M	404410034844	Regulačná značka ZDZ 225-70 "Koniec špeciál.cestičky alebo pruhu (cyklisti+chodci)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	3,000	42,19	126,57
9	M	40441011313P	Informatívna značka ZDZ 321 "Jednosmerná cesta, základný rozmer	ks	1,000	69,15	69,15
10	M	404410175801	Návesť ZDZ 325 "Priechod pre chodcov", základný rozmer	ks	8,000	69,15	553,20
11	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	16,000	41,02	656,32
12	M	404490008400.P1	Stĺpik pre dopravné značky, dl. 3,5 m	ks	16,000	36,92	590,72
13	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	16,000	0,59	9,44
14	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	58,000	17,58	1 019,64
15	K	915930031.P	Osadenie plastového obrubníka, červeno biela farba	m	35,700	17,58	627,61
16	M	404450001100.P	Plastový prefabrikovaný obrubník, červeno biela farba, vrátane kotviaceho materiálu	ks	82,000	33,99	2 787,18
17	K	966006211.P	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol	ks	11,000	18,75	206,25
18	K	966083312.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením s pojazdom plochy, -0,00400t	m2	12,000	40,23	482,76
19	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,868	2,91	2,53
20	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,172	0,06	1,51
21	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,036	3,41	0,12
22	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,180	0,06	0,01
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,820	10,31	8,45
24	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,048	7,03	0,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99		Presun hmôt HSV					6,08
25	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,313	0,59	6,08

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Hušták- Kráľová Vetva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94

Objekt:

**SO 108 - SO 108 Úprava vstupov do bytových domov - Vetva A, úsek č. 2
km 1,12 - 1,94**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

17. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 584,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 375,74

D 1

Zemné práce

4 567,44

1	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	370,000	2,51	928,70
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	370,000	1,32	488,40
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	222,000	2,58	572,76
4	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	35,000	4,21	147,35
5	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	10,500	0,82	8,61
6	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	66,620	4,36	290,46
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,310	3,01	100,26
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,000	3,73	93,25
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	675,000	0,12	81,00
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,250	7,03	332,17
11	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,310	2,09	69,62
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,000	10,34	103,40
13	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	222,000	1,29	286,38
14	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	17,982	23,44	421,50
15	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	222,000	1,15	255,30
16	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,860	7,95	54,54
17	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	407,000	0,82	333,74

D 2

Zakladanie

856,60

18	K	275313521.P	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15 - betónové bloky	m3	2,602	132,67	345,21
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	420,000	0,32	134,40
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	428,400	0,88	376,99

D 5

Komunikácie

15 627,45

21	K	564971111.P	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - materiál z výzisku	m2	271,180	10,28	2 787,73
22	K	564971211.P	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - materiál z výzisku	m2	31,080	10,28	319,50
23	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	47,740	10,28	490,77
24	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	350,000	7,89	2 761,50
25	K	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	22,500	15,24	342,90
26	M	583810000900.S	Dlažobná kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	22,725	45,85	1 041,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	330,000	15,82	5 220,60
28	M	592460007700.S	Dlažba betónová 60 mm	m2	336,600	7,91	2 662,51

D 8 Rúrové vedenie 229,71

29	K	899331111.P	Výšková úprava šachty alebo vpuste	ks	1,000	87,90	87,90
30	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstnec	ks	1,000	22,85	22,85
31	M	286620001100.S	Poklop na šachtu kanalizačnú	ks	1,000	118,96	118,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 907,03

32	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	222,000	21,68	4 812,96
33	M	592170003500.S	Obrubník, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	222,000	2,97	659,34
34	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	20,000	130,56	2 611,20
35	M	553560002400.P	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo aj operadlo z drevených dosiek dĺžky 1800 mm	ks	20,000	447,08	8 941,60
36	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	10,000	218,60	2 186,00
37	M	553560009200.P	Stojan na bicykel, Oceľová konštrukcia z L-profilu	ks	10,000	222,41	2 224,10
38	K	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	5,000	66,80	334,00
39	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,250	71,94	233,81
40	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	11,000	7,38	81,18
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	250,440	2,91	728,78
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 253,960	0,06	135,24
43	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	33,083	3,41	112,81
44	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	36,655	0,06	2,20
45	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	282,630	2,63	743,32
46	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	282,630	0,69	195,01
47	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	282,630	2,91	822,45
48	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 239,450	0,06	254,37
49	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	70,914	10,31	731,12
50	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	13,875	7,03	97,54

D 99 Presun hmôt HSV 187,51

51	K	998225111.S	Prešun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	317,813	0,59	187,51
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 208,95

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 208,95

52	K	767914810.S	Demontáž oplozenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	41,000	4,89	200,49
53	K	767996801.P	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg	ks	3,000	2,82	8,46

Harmonogram stavby "Mestská cyklistická

[illegible]

trasa Hušták- Král'ová Větva A úsek č.2. km 1,12 - 1,94"

[illegible]

SPECIÁLNE OŠETNÉ PRÁCE spol. s r.o.
SLOVAK
 Pod Strá
 031 01 Ustc
 IČO: 31602963 IK

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 502/2025/ORA

Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Mmcité sk, s. r. o. Továrenská 24 911 05 Trenčín IČO: 36320854	Dodávka a montáž mobiliáru	Ing. Aleš Bakoš Súťažná 454/10 Trenčín 911 05, nar. 06.11.1974	5,57%
ZNAČKY, s. r. o. Nemocničná 2321 026 01 Dolný Kubín IČO: 43931111	Dodávka a montáž dopravného značenia	Mgr. Martin Pukáč, Medzihradská 1303/63, 02601 Dolný Kubín, nar. 30.09.1977	1,31%
Inovel, s. r. o. Mjr. Archipova 9/18 026 01 Vyšný Kubín IČO: 50254430	Elektroinštalačné práce	Vladimír Drengubiak, Hviezdoslavova 3/122, 02601 Vyšný Kubín, nar. 07.08.1987	28,85%

V Banskej Bystrici dňa:

Za Objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši dňa:

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Pavol Baláž
konateľ spoločnosti
Špeciálne cestné práce
SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Ing. Patrik Paulíny
konateľ spoločnosti
Špeciálne cestné práce
SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Zoznam pozemkov dotknutých stavbou a prehľad vlastníckych vzťahov			
Stavba: Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A, úsek č.2 km1,12 - 1,94			
Katastrálne územie	Parcela	druh pozemku	Vlastník
Radvaň	C 3371/135	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/137	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/1 identická s parcelou E 50119	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/1 identická s parcelou E 50126/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/1 identická s parcelou E 50126/2	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/1 identická s parcelou E 50121/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/136	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/21	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/134	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/20	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3367/2	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/17	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/138	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/139	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/140	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3368/2	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3369/2	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3369/3	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/142	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/133 identická s parcelou E 50177/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/133 identická s parcelou E 412	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3371/13 identická s parcelou E 412	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 4168/1 identická s parcelou E 418	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/63	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/43 identická s parcelou E 418	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271

Radvaň	C 3358/1 identická s parcelou E 418	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/2 identická s parcelou E 418	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3358/1 identická s parcelou E 420/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/43 identická s parcelou E 420/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/49	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/2 identická s parcelou E 50223/2	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/1 identická s parcelou E 50223/2	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/1 identická s parcelou E 430/4	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/1 identická s parcelou E 432/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/1 identická s parcelou E 50205/1	záhrada	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/2 identická s parcelou E 50205/1	záhrada	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/626 identická s parcelou E 50205/1	záhrada	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/626 identická s parcelou E 50207/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/695	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/790	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/1 identická s parcelou E 50207/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/1 identická s parcelou E 436/7	záhrada	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/2 identická s parcelou E 436/7	záhrada	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271

Radvaň	C 3356/1 identická s parcelou E 436/4	záhrada	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/1 identická s parcelou E 450/1	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3356/1 identická s parcelou E 50212/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 50212/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/371 identická s parcelou E 50212/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/365 identická s parcelou E 50212/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/387 identická s parcelou E 50212/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/387 identická s parcelou E 50213/2	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/387 identická s parcelou E 443	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 50213/2	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 443	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 50217	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/404 identická s parcelou E 50217	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 450/1	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 805	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 114	záhrada	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/406 identická s parcelou E 114	záhrada	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271

Radvaň	C 3354/409	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/709	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 50108	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 105/1	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 105/5	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 105/6	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 101	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/661	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/659	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/660	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 97/1	záhrada	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 802/2	OP	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 50141/6	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 50141/3	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/394 identická s parcelou E 50141/3	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/678 identická s parcelou E 50141/14	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/420 identická s parcelou E 50141/14	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/573 identická s parcelou E 50141/3	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271
Radvaň	C 3354/420 identická s parcelou E 50141/3	ZPaN	Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: 313271