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ZMLUVA O DIELO ¢&. 2/2025
na uskutocnenie stavebnych prac

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,, Obchodny zdkonnik*) (dalej len ako ,,zmluva )

CL L. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec PlieSovce

Sidlo: Hviezdoslavova 1, 962 63 PlieSovce
Statutarny zastupca: Ing. Stefan Sykora, starosta

ICO: 00320170

DIC: 2021339364

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK33 5600 0000 0012 1972 9001
Obec nie platcom DPH.

(d’alej len ako ,,objednavatel*)
a

Zhotovitel’: MT-SAB s.r.o0.

Sidlo: Baniky 648/31, 976 56 Pohronska Polhora
Statutarny zastupca: Michal Trnavsky

ICO: 47547596

DIC: 2024038478

IC DPH: SK2024038748

Bankové spojenie: Prima Banka

IBAN: SK75 5600 0000 0001 2036 4001

Kontaktna osoba:

Michal Trnavsky

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

CL. I1. Predmet zmluvy
Predmetom plnenia zmluvy je zavédzok zhotovitel'a vykonat’ pre objedndvatela stavbu: ,,Pédium na
namesti® na mieste ur¢enom v bode 2 tohto ¢lanku zmluvy, podl'a poziadaviek objednavatel’a (dalej
len ,,dielo®).
Miesto stavby: Namestie SNP, PlieSovce podla $pecifikacie a v rozsahu uréenom v zmysle Prilohy ¢.
1 (Rozpocet stavby diela) spolu s jej pripadnymi zmenami uskuto¢nenymi pocas realizacie diela (d’alej
aj ,,Dokumentacia“). Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zaviazné a vzajomne sa doplnujice.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok ur¢enych Dokumentéciou, v stilade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zadviaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
riadne a v¢as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré
ma vykonat, Ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela, ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné
a ze projektova dokumenticia je dostatocnym podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a
sprevadzkovanie diela, a to za cenu diela ponuknutl v cenovej ponuke zhotovitela. Pri oboznamovani
sa s projektovou dokumentaciou a spracovani cenovej ponuky zhotovitel' nezistil akékol'vek
nezrovnalosti, ktoré by mu branili vykonat’ dielo uplné, zodpovedajucej kvality, plne funk¢éné a schopné
riadneho a v¢éasného odovzdania, a to bez potreby akychkol'vek d’al$ich poziadaviek na prace naviac.
Cena diela odraza vSetky podmienky a situacie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej
starostlivosti ma predvidat’.
Bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela nemozu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii stavby a rozpoctu.
Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa pred uzavretim zmluvy presvedcil o vSetkych okolnostiach a postupoch
suvisiacich s realizaciou diela vymedzenych v tomto ¢lanku zmluvy, t. j. Ze sa oboznamil s objektom,
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na ktorom budi prace vykonavané, miestnymi okolnostami, mozZnostou zriadenia staveniska,
napojenia na elektrinu a ze riadne a spravne vyhodnotil a ocenil vSetky dodavky a prace trvalého i
docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Zmenu diela, ktord bude mat za nasledok zvysenie ceny diela je mozné vykonat iba po
predchédzajucom pisomnom suhlase objednavatela podl'a dojednani zmluvy.

Ak sa vyskytna pocas realizacie stavby nepredvidané okolnosti, z ktorych vyplynie potreba na zmenu
materialov, vyrobkov, technickych rieSeni, a pod., mézu byt realizované az po ich odsuhlaseni
objednavatel'om.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze si budu poskytovat potrebni sucinnost’ pri plneni zavizkov
vyplyvajlcich zo zmluvy a navzajom sa budu vcas informovat o vSetkych skuto¢nostiach potrebnych
pre plnenie ich zaviazkov podl'a zmluvy, najméa bez zbyto¢ného odkladu vzajomne si oznamovat’ vSetky
zmeny a dolezité okolnosti, ktoré m6ézu mat’ vplyv na prava a povinnosti zmluvnych stran podla
zmluvy.

Cl. I11. Kvalita predmetu diela
Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou a
nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje najma na zabezpecenie realizacie predmetu zmluvy pouzit’ len vyrobky vhodné
pre dany druh stavby.

CL IV. Cena diela

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je urcend, na zaklade cenovej ponuky resp. rozpoctu
predloZeného zhotovitel'om v celkovej vyske
Cena bez DPH: 40 630,37 €
DPH 23 %: 9 344,99 €
Cena s DPH: 49 975,36 €
Cena za dielo je dohodnuta ako pevna. Rozpocet, na zaklade ktorého bola cena dohodnuta, je zavizny
a uplny a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Cena za dielo zahrnuje vSetky naklady zhotovitela pri vykonavani diela podl'a tejto zmluvy. V cene
diela st obsiahnuté tiez dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskuto¢nenim predmetu zmluvy,
najmé naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska.
Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté Casti zmluvy
budu adekvatne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH. Ak
zhotovitel’ (neplatca DPH) sa po uzatvoreni zmluvy pocas jej platnosti stane platcom DPH, nie je
opravneny fakturovat’ k cene diela DPH a uvedené ani nie je ddvodom na zmenu zmluvy, priCom cena
diela podl'a bodu I'V.1 zmluvy sa tak povazuje za celkovu cenu diela vratane DPH.
V pripade vzniku dopliiujucich stavebnych prac, materidlov, dodavok zariadeni, nezahrnutych do
zmluvy, ktorych potreba vyplynula dodatocne, z nepredvidateInych okolnosti a doplitujuce stavebné
prace, materialy, dodavky zariadeni, budi nevyhnutné na plnenie pdvodnej zmluvy, bude ich rozsah a
cena prerokovand a dorieSena medzi objednavatelom a pre vypocet ich finanéného vyjadrenia sa bude
postupovat’ podl'a bodu 6 tohoto ¢lanku zmluvy. Za zmeny, upravy alebo doplnenia diela sa nepovazuju
opravnené poziadavky objednavatel’a na zmenu vo vykonavani diela, ak je dielo vykonavané v rozpore
so zmluvou.
Premietnutie zmien podl'a bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy do ceny diela sa vykona nasledovne:
jednotkové ceny jednotlivych poloziek rozpoctu v zmysle prilohy €. 1 tejto zmluvy st pevné a nemenné.
Zmeny mnozstiev, vymer v pripade Uipravy mernych jednotiek (ak sa nemenia polozky materialov,
vyrobkov, konstrukcii a prac) a u poloziek, na ktoré su v zmysle prilohy €. 1 k tejto zmluve dohodnuté
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na navySené mnoZzstva;
ak je potrebné doplnenie novych poloziek konstrukcii, materidlov, vyrobkov a prac, ktoré nie st
ocenené v prilohe €. 1 tejto zmluvy, bude jednotkova cena kazdej takejto polozky tvorena individualne,
podla realnych opodstatnenych nakladov, ktoré je mozné zdokladovat (napr. kalkulaciou podla
kalkulacného vzorca, cenou podla aktualnych cennikov stavebnych prac, vychodiskom je napr.
aktudlny cennik, aktualne ceny materialov, vyrobkov, tovarov a pod.), kym neddjde k dohode
zmluvnych stran;
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dodavky a prace na diele vykonané v menSom rozsahu, ako vyplyva z rozpoc¢tu zhotovitel'a (priloha ¢.
1 tejto zmluvy) budu z ceny diela odpocitané v nevykonanom rozsahu.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena si vymedzené:

- projektovou dokumentaciou v rozsahu uvedenom v ¢lanku II. zmluvy;

- polozkovou $pecifikaciou ceny diela — rozpocet ( priloha ¢.1 k zmluve);

- slovenskymi (resp. europskymi) technickymi normami, resp. pravnymi predpismi;

- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy;

- podmienkami a ponukou zhotovitel'a uplatnenymi pri uzavreti zmluvy.

V pripade porusenia ustanovenia ¢l. II. body 7 a 8 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné
dohodnutt cenu diela menit’ a naklady s tym spojené znaSa zhotovitel’ (v tomto pripade sa neuplatni §
549 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel' ku dnu podpisu zmluvy predlozi objednavatel'ovi rozpocet (cenovi ponuku) v listinnej
podobe ku kazdej zmluve a 1x v elektronickej forme vo formate Microsoft Excel.

Cl V. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ (ukoncit’ a odovzdat’) dielo v dohodnutom rozsahu a obsahu ¢l. 11 tejto
zmluvy v lehote do 31.5.2025. Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat’ stavenisko max. do 5 dni od vyzvy.
Uvedena lehota je pre zhotovitel'a zavazna.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ objednavatel’a a urobit’ zapis v stavebnom denniku o
vzniku akejkol'vek skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela. Neinformovanie
objednavatela sa povazuje za porusenie povinnosti zhotovitel'a a porusenie zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel’ meska s vykonanim diela, ma objednavatel’ pravo ziadat' nahradu skody a
zmluvnu pokutu v zmysle tejto zmluvy.
Ak zhotovitel meska s vykonavanim diela viac ako 14 dni (o sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel'a a porusSenie zmluvy), ma objednavatel’ pravo od zmluvy odsttpit. Odstipenim
od zmluvy nie je dotknuty narok na ndhradu skody a zmluvnt pokutu.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutym v bode 1 tohto ¢lanku
zmluvy, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat' v ponuknutom termine, bez naroku zhotovitel'a
na finan¢né zvyhodnenie.

CL VL. Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, zZe objednavatel’ zaplati za realizaciu diela zhotovitel'ovi dohodnutu cenu
na zéklade faktary. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené
prace a dodavky. Zhotovitel moze vystavit’ aj Ciastkové faktlry, ale aZ po odstihlaseni objednavatel'om
a iba v pripade, ze bude realizovanych min. 20 % z celkovej sumy.
Kone¢na faktira predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznikd pravo
vystavit’ konecnu faktaru dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konec¢nej faktare budt vysporiadané vSetky zavéazky objednavatel’a uhradit’ cenu diela.
Pri konecnej fakturacii budi z celkovej ceny diela odpocitané vsetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknl pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok. Konecnd faktira bude
vystavena v sume po odpocitani ¢iastkovych faktar, ak boli vystavené.
Splatnost’ faktury je 14 dni odo dna dorucenia objednavatel'ovi. Za den zaplatenia sa povazuje deii
pripisania petiaznych prostriedkov na ucet zhotovitela. VSetky platby podla tejto zmluvy uhradi
objednavatela bankovym prevodom na ucet uvedeny v zmluve, pokial zhotovitel neuvedie
objednavatelovi iny ucet (napriklad vo fakttre). Faktira musi obsahovat nalezitosti daniového dokladu.
Ak faktira nebude obsahovat’ vsetky naleZitosti, objednavatel’ ju vrati na opravu. Oprédvnenym
vratenim faktiry prestava platit’ pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynat’ odo
dna dorucenia doplnenej/opravenej faktiry objednavatel’'ovi.
6) Narok na zmluvn pokutu, nahradu $kody alebo ini majetkovi sankciu, ktora vznikne podla
dojednani v tejto zmluve objednavatel'ovi voci zhotovitel'ovi, je objednavatel’ opravneny jednostranne
zapocitat’ voCi akejkol'vek splatnej alebo nesplatnej pohladavke zhotovitel'a podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny takyto zadpocet akceptovat’.
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Cl. VIL. Podmienky vykonavania diela
Objednavatel” je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym pripojit’
svoje stanovisko. Ak dozor objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’' k
zapisu svoje vyjadrenie do 5 pracovnych dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel’'a voci zapisom objednavatela.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ bezodkladne
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie jeho povinnosti. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednédvatela, investora alebo
zastupcu objednavatela nemo6zu menit’ tuto zmluvu a nie su dodatkom tejto zmluvy.

Cl. VIIL Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny:
viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ denné zaznamy i vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre
vykonanie diela. Najma je povinny zapisovat’ tidaje o ¢asovom postupe prac, ich kvalite, zdovodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, pocet osob na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, klimatické podmienky a pod. Stavebny dennik musi byt pocas realizacie diela trvale pristupny.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i tispesnym odovzdanim a prevzatim diela bez vad, nedorobkov
a nedostatkov, resp. po ich odstranent;
dodrziavat’ pokyny dané objednavatel'om pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela;
bezodkladne informovat’ objednavatela o skrytych prekazkach na mieste, kde sa ma dielo zhotovit,
ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v¢as;
udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a priebezne odstranovat’ odpady a necistoty
vzniknuté jeho ¢innostou. Tiez je povinny udrziavat’ poriadok a Cistotu na prilahlych komunikaciach.
Ak zhotovitel neplni povinnosti podla prvej alebo druhej vety tohto bodu zmluvy ani po
predchadzajucom pisomnom upozorneni objednavatela, ma objedndvatel pravo splnit’ povinnosti
zhotovitel'a podl'a prvej alebo druhej vety tohto bodu ¢lanku zmluvy sam alebo pomocou tretich 0s6b
na naklady zhotovitel'a, priCom nie je povinny upozornit’ zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany
jednotkovymi cenami za podobni1 €innost’, ak ich zhotovitel’ uviedol v rozpocte. Zhotovitel'ovi zaroven
zanikd narok na zaplatenie prac podla tohto bodu zmluvy, ak boli sucastou rozpoctu. Naklady
vzniknuté objednavatel'ovi podl'a tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy si objednavatel’ moze zapocitat’ voci
akejkol'vek splatnej alebo nesplatnej pohl'adavke zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy;
Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie bezpeCnostnych opatreni na stavenisku a suvisiacich
lokalitich a podla potreby zabezpeéi vsSetky opatrenia na ochranu osdb v objekte a v jeho
bezprostrednom okoli v zmysle platnych predpisov.
Zhotovitel obmedzi skladovanie odpadov na stavenisku na minimum. Je povinny s odpadmi
vzniknutymi pocas realizacie stavby nakladat’ v stlade so zakonom o odpadoch a s nim stvisiacich
predpisov.
Zhotovitel’ po¢as doby vystavby v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia oséb v
priestore stavby, ktorych vstup na stavbu a pohyb v priestore je opravneny. Pracovnikom zabezpeci
ochranné pracovné pomodcky. Zhotovitel' sa zavdzuje minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej
¢innosti na okolie najméd obmedzit' hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spal’ovacich motorov.
Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, majucich
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
6) Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky opatrenia a ¢innosti potrebné
na bezpecny pristup a pohyb prislusnych osob na stavenisku ako aj v akomkol'vek objekte alebo stavbe
na stavenisku pocas celej doby vykonavania diela.



1)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

Cl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela
Povinnost’ vykonat’ dielo riadne a v¢as si splni zhotovitel’ jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim diela
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatelovi, na zaklade protokolu o odovzdani a
prevzati diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje aspont 5 pracovnych dni vopred oznamit’
objednavatel'ovi pisomne presny termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi:
projektovll dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela (so zakreslenim vsSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac);
stavebny dennik,
vychodiskovu reviznu spravu od elektroinstalacie a ostatné doklady potrebné ku kolaudacii.
Vsetky vysSie uvedené doklady a dokumenty budi tvorit’ prilohu k preberaciemu protokolu stavby.
Zhotovitel’ ich odovzda objednavatel’'ovi v ramci preberacieho konania v prehl'adnej forme, vratane ich
zoznamu. V opacnom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.
Dielo ma vady, ak:
nie je vykonané v pozadovanej kvalite,
vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu podl'a zmluvy,
su vady a nedostatky v predlozenych dokladoch a dokumentoch,
ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.
Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, nedorobky alebo nedostatky braniace
riadnemu uzivaniu na dany ucel, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach,
nedorobkoch alebo nedostatkoch a o sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel m& povinnost’
odovzdat’ dielo po ich odstraneni. Po dobu odstrafiovania vad, nedorobkov alebo nedostatkov zistenych
pri odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.
Vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebrania prevzatiu stavby a jej uzivaniu na dany ucel, buda
spisané pri preberacom konani s uvedenim sposobu a terminu ich odstranenia.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo strany
objednéavatela.

Cl. X. Sankcie
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel’ porusi nizsie uvedenu ktortkol'vek povinnost,
moze si objednavatel’ narokovat’ zmluvnt pokutu vo vyske:
- 50 € za kazdy den omeskania s prevzatim stavby;
- 300 € za kazdy den omeskania pri neplneni svojej povinnosti odovzdat’ dielo riadne a vcas,
Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenim zmluvnej pokuty zostava zachované aj pravo na nahradu skody,
ktord vznikla v dosledku porusenia povinnosti porusujiicej zmluvnej strany zabezpecenej zmluvnou
pokutou. Uhradu sankénej zmluvnej pokuty je mozné riesit’ tieZ zapoétom podra ¢l. VI. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny plnit' ktorukol'vek povinnost’, ktorej splnenie bolo zabezpecené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.
Zhotovitel’ zodpoveda za kazda skodu, ktora vznikne nerespektovanim platnych predpisov, nariadeni a
taktiez za Skody na stavajucich drevinach a drevinach rasticich v blizkosti stavby, novych alebo
jestvujucich stavebnych dielach, na objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, na
kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Uhradu vzniknutej pripadnej $kody vo vyske
vymedzenej vo fakture objednavatel’a, je mozné riesit tieZ zapoctom podrla ¢l. VI. tejto zmluvy.
V pripade omeSkania objednavatel'a so zaplatenim faktury v lehote splatnosti si zhotovitel méze
uctovat’ urok z omeskania v zakonnej vyske.

CL XI. Zodpovednost’ za vady, ziruka za kvalitu, zodpovednost’ za §kodu
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednédvatelovi a v Case
plynutia zaruénej doby. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur¢ené projektovou dokumentaciou, a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam stanovenym v platnych technickych normach.
Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zacina plynit’ diiom nasledujicim po riadnom vykonani diela, ¢o
potvrdia zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni vsetkych
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vad, nedostatkov a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Na typové vyrobky, zariadenia a
dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom sa zaruka riadi tymto zarué¢nym listom. Zmluvné
strany sa dohodli, ze doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady aZz do odstranenia vad sa
nezapocitava do zaru¢nej doby dohodnutej podl'a tohto bodu zmluvy.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni pisomnou formou pocas trvania zaruénej
doby. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana mailovou postou.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela do 24 hodin od prijatia pisomnej reklamacie a
bezplatne odstranit’ vietky zistené vady v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnti zmluvné strany
pisomne.

Ak nepristupi zhotovitel’ k odstraneniu reklamovanej vady v lehote podl'a bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy,
alebo objednavatelovi oznami, Ze vadu neodstrani, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim
vady inl1 osobu, na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu/skody, ktora/ktoré vznikne/vzniknu objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia, alebo opomenutia jeho povinnosti, nedbalosti alebo neplnenia podmienok
vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny bez zbyto¢ného odkladu Skodu finan¢ne nahradit. VSetky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel. Ak zhotovitel vzniknutd Skodu/Skody nenahradi, objednavatel ma pravo vykonat
jednostranny zapocet v plnej vyske sposobom podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

CI. XII. Prechod vlastnictva a nebezpe&enstvo $kody
Typové vyrobky, stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’.
Kupna cena tychto veci je sucast'ou ceny podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto
veci az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
Nebezpecenstvo Skody na jednotlivych Castiach diela, ako aj na typovych vyrobkoch a materialoch
potrebnych na zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do casu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.
Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu
objednavatela, nebuda objednavatel'om uhradené. Na poziadanie je zhotovitel’ povinny v primeranej
lehote ich odstranit’, in4¢ po lehote stanovenej v denniku budi odstranené objednavatel'om na naklady
zhotovitel’a, pricom zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi aj za Skody ktoré vzniknu z tohto dovodu.
Nekvalitne vykonané prace na stavbe budu odstraiiované na naklady zhotovitel’a.
Pri vykonavani diela podrla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel’ zodpoveda za Skodu
ako aj za vykonané prace vo vztahu k objednavatel’'ovi ako keby plnil sdm.

Cl. XIII. Vyuzitie subdodavatelov
Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi zoznam subdodavatelov diela (ak bude vyuzivat
subdodavatel’'ov diela. Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatel’ovi.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto zmluvy vymenit' ktoréhokol'vek
subdodéavatel’a.
Povinnosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto bodu ¢lanku zmluvy nie je zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade
subdodavatel'ov, ktori mu dodavaju tovary.

CL XIV. Odstiipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie povinnosti, méZe opravnena strana od zmluvy
odstupit’.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
sposobenej Skody a narokov na zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany
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vysporiadajui vztahy dohodou a zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi zmluvné dielo v stave, v akom sa

ku diiu odstupenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu so zmluvnym

dielom aj:

- projektova dokumentéciu skutocného vyhotovenia diela;

- stavebny dennik a

- ostatnu projektovii dokumentéciu, ktor obdrzal od objednéavatel'a k vykonaniu diela.

Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave od zhotovitel'a prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych

stran preberaci protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto naleZzitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela;

- supis odovzdavanych dokladov;

- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednévatelovi zaruku a dizku jej
trvania; - datum a podpisy opravnenych zastupcov;

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok k uhrade.

CL XV. Ziveretné ustanovenia
Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a Obcianskeho zakonnika.
Neoddelite'nou sucastou zmluvy si:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet stavby diela;
Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena ¢i
doplnenie neplatné. Ak ktorakol'vek Cast tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamena to neplatnost’
celej zmluvy, ale zmluvné strany nahradia neplatnt ¢ast’ novym platnym znenim.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zavizky z tejto zmluvy prechadzaji na ich pravnych nastupcov.
Obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na
zéklade slobodnej vole, ju prijali a podpisali.
Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, dva pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitel’a.
Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva je uc¢inna diitom nasledujicim
po dni jej zverejnenia.

za objedndvatela : za zhotovitela :

V Pliesovciach, dila 14.3.2025 V Pohronskej Polhore dna 06.03.2025

Ing. Stefan Sykora Michal Trnavsky
starosta konatel’



