Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorSich predpisov(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok ¢&. 1
ZLUVNE STRANY
1.1  Objednavatel
Obchodné meno: Obec Podturen
Sidlo: Hlavna 164, 033 01 Podturen
Zastupeny: Bc. Ivona Vejova
Bankové spojenie, IBAN:SK43 5600 0000 0016 0093 3001
1CO: 00315699
Tel : 0917 816 905
e-mail: obec @podturen.sk
Opravneny konat’ vo veciach zmluvnych: Bc. Ivona Vejova
Opravneny rokovat’ v technickych veciach: Be. Ivona Vejova
(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel
Obchodné meno: KONDOR-spol., s. r. o.
Sidlo: Kamenie 188, 033 01 Podturen
Registracia: OR Okresny sid Zilina, Oddiel: Sro, VloZka &islo:58399/L
Zastupeny : Zdenko Kondor, konatel
IBAN: SK83 0200 0000 0031 1454 5651
ICO/DIC: 47027304
IC DPH:
Tel : 0904 560 658
e-mail: info@kondor-spol.sk
Opravneny konat’ vo veciach zmluvnych: Zdenko Kondor
Opravneny rokovat’ v technickych veciach: Zdenko Kondor

(d’alej len ,,zhotovitel*)
PREAMBULA

Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze zhotovitel' realizuje pre objednavatela stavebné prace na
diele: ,,oprava chodnika pri autobusovej zastavke v obci*. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze
zhotovitel’ vykona dielo pre objednavatela za podmienok upravenych touto zmluvou.

Clanok & 2
PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je rozpocet - cenova ponuka na dodanie stavebnych prac
a dodavok tovaru, ktord bola predlozend zhotovitelom. Cenovd ponuka - kalkuldcia ceny
spracovana formou vykazu vymer tvori neoddelitel'nd prilohu tejto zmluvy.

2.2 Nazov stavby: oprava chodnika pri autobusovej zastavke v obci
2.3 Miesto stavby: parc. ¢. KN-C 665/1 k.d. Podturei
2.4 Termin — doba realizicie stavby: do 31.03.2025.

2.5 Termin zacatia: diilom odovzdania a prevzatia staveniska.



Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je zavidzok zhotovitela riadne a v€as uskutocnit’ dielo (stavebné prace)
,oprava chodnika pri autobusovej zastavke v obci“ v k. U. Podturen v silade s cenovou
ponukou a taktiez zavidzok zhotovitela dodat’ objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady,
tykajice sa realizdcie diela ajeho kvality, predovSetkym doklady potrebné k tispeSnému
odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.2 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa srozsahom stavebnych pric v plnom rozsahu obozndmil pred
podpisom tejto zmluvy a na jeho zdklade predloZil objednavatel'ovi na predmetnd stavbu cenovi
ponuku a kalkuldciu podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ teda
potvrdzuje, Ze je schopny vykonat dielo za dohodnutd cenu uvedend v €l. 5.2 a za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.

3.3 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost' a podla
pokynov objednavatel’a.

3.4 V pripade, ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoZznia vykonat’ dielo v stlade
s cenovou ponukou je zhotovitel' povinny price na diele zastavit’ a na tieto skuto¢nosti pisomne
upozornit’ objednavatel'a hned’ ako ich zistil. Objedndvatel’ je povinny do troch pracovnych dni
rozhodnit’ o spdsobe d’alSieho postupu pri vykonani diela.

Clanok ¢&. 4
CAS PLNENIA

4.1 Pre definitivne ukoncenie stavby, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin: v zmysle
bodu 2.2.4 tejto zmluvy.

4.2 Doba omeskania, ktord spdsobil objedndvatel’ alebo vyssia moc sa pripocita k ¢asu plnenia podla
¢l. 4.1 tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisana a potvrdend zmluvnymi stranami v stavebnom
denniku a potvrdend aj dodatkom k tejto zmluve.

4.3 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnuti cenu v stilade s touto zmluvou.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne vykonané
a odovzdané dinom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnymi stranami.

4.5 Odovzdanie diela objednavatel'ovi bude potvrdené podpisanim protokolu o odovzdani diela zo
strany objedndvatela a zhotovitel'a alebo ich zastupcov (d’alej aj len ,,protokol o odovzdani
diela®). Protokol o odovzdani diela pripravi zhotovitel'. Pri odovzdani diela sa uskuto¢ni odborna
prehliadka diela, ktorej s zmluvné strany povinné sa zicastnit’.

4.6 Pokial’ zhotovitel' dokon¢i dielo a pripravi ho na odovzdanie skor, objednavatel sa zavizuje dielo
prevziat’ aj v skorSom termine pontkanom zhotovitel'om.

4.7 Zhotovitel’ ma narok na zmenu terminu v nasledovnych pripadoch:

- ak sa v priestore staveniska vyskytne prekdZka, ktord bréni postupu préc,

-z dovodu rozhodnutia organov Stitnej spravy,

-z dovodu zastavenia prac zo strany objednavatel’a alebo zhotovitel'a podl'a zmluvy,

-z dbdvodu porusenia zmluvy zo strany objednavatel’a,

- zdovodu zmeny diela, zddvodu nepriaznivych klimatickych podmienok alebo zdsahu
vyssej moci



Clanok & 5
CENA
5.1 Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu dohodnutom ¢l. 3 tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorSich zmien a doplnkov ako cena maximalna, zahriiujica vSetky vedl'ajsie ndklady spojené

s pozadovanou dopravou a inStaldciou stavebnych prvkov, ktoré si preukdzané cenovou
kalkulaciou podl'a vykazu vymeru prac a dodavok.

5.2 Cena za zhotovenie diela je:

. _ »oprava chodnika pri autobusovej zastdvke v obci “
Nézov diela

Celkova cena stavebnych pric bez

DPH v EUR 4 397,50 €
23% DPH v EUR 101143 €
CENA CELKOM s DPH v EUR 5408,93 €

Slovom: péttisicStyristoosem eur a 93/100

5.3 Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevdadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

5.4 Staveniskova a mimo staveniskovd doprava je zakalkulovand v jednotkovych cenéch.

5.5 Za préce, ktoré je nevyhnuté pri realizicii diela vykonat a nie su sicastou ceny, t. j. nie sd
popisané vo vykaze vymer, ma zhotovitel narok na ich thradu, ak sd tieto prace vopred
objednavatel'om odsuhlasené a je dohodnuta ich cena. V pripade, ak sa bude jednat' o prace alebo
dodavky uZ nacenené, jednotkové ceny naviac pric nemdzu prevysit poniknutd cenu. Spolu
s informdciou o potrebe naviac prac predloZi zhotovitel’ objednavatel'ovi spolu s cenovou ponukou
pred ich zacatim. Price sa mdzu vykonat az po pisomnom schvédleni cenovej ponuky
objedndvatel'om, ¢o musi byt predmetom pisomného dodatku tejto zmluvy.

5.6 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez ich odstihlasenia objedndvatelom, t. j. inak ako v ods. 5.5.
dohodnutom postupe nie je objednavatel’ povinny akceptovat’ a zaplatit’.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednéavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela bude fakturovana za vykonané price na
zaklade jednej faktiiry podl'a stipisu vykonanych prac a v silade s polozkovitym rozpocom diela
a protokolom o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom odovzdani
diela predlozit’ objednavatel'ovi certifikaty pouZitych materidlov, doklady o vykonanych skuskach,
atesty a pod., doklady, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z prdvneho predpisu alebo
obchodnych zvyklosti.

6.2 Faktdra sa povazuje za dorucend, ak bola dorucend ako doporucend zasielka alebo bola osobne
prevzata poverenou osobou objedndvatela - stavebnym dozorom a datum prevzatia bude
potvrdeny jej podpisom. Prilohou kazdej faktiry bude sipis vykonanych a odsthlasenych prac.

6.3 Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od dorucenia faktiiry objednavatel'ovi, za podmienky, Ze rozsah
fakturovanych prac a doddvok bol objednavatel'om v zmysle bodu 6.2. odsthlaseny.

6.4 Objednavatel’ skontroluje iplnost’ a spravnost’ tidajov uvedenych vo faktire najneskor v lehote
jej splatnosti a v pripade zistenych nedostatkov, ktoré nie je moZné opravit’ alebo doplnit’ vrati
fakturu k prepracovaniu. Pocas tejto doby lehota splatnosti neplynie.



Clanok & 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.

7.2 InZziniersku ¢innost’, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a
odstrafiovani vad, zastupovanie objedndvatela pri preberacom konani zabezpecCuje povereny
zamestnanec objednavatel’a.

7.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat’ préce.

7.4 Za vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je
zodpovedny zhotovitel, ktory si tieto siete vyty¢i pred zacatim stavebnych prac na svoje naklady.

7.5 Objednavatel’ nezodpovedd za poSkodenie vytycenych podzemnych vedeni a inZinierskych sieti,
ku ktorému do6jde po odovzdani staveniska.

7.6 Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska ur¢i zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky, atd’.

7.7 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.8 Na stavenisko mdzu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objedndvatel’a.

7.9 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti a doklad o zneSkodneni resp. vyuZiti odpadu predlozi
pri preberani a odovzdani stavby.

7.10 Zhotovitel’ nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia nesuvisiace s pracami podl'a
tejto zmluvy.

7.11 Zhotovitel’ je povinny viest' denne stavebny dennik. Podmienky vedenia stavebného dennika
budi prerokované na spolo¢nom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit’ v iom vsetky zaznamy.

7.12 Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi, ato minimélne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa
objedndvatel' v danej lehote na kontrolu nedévodne nedostavi abude dodatocne poZadovat
odkrytie tychto pric, vykond sa tak na ndklady Objedndvatel’a. AvSak, ak sa pri kontrole zisti, Ze
prace neboli vykonané riadne, budu tieto prace vykonané na niklady zhotovitela.

7.13 Ak zhotovitel'ovi vlastnou c¢innostou z materialov a surovin, ktoré doviezol do aredlu
objednavatela a pouzil pri realizdcii prdc podla tejto zmluvy vznikni odpady, vystupuje
zhotovitel' ako povodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi nakladat’ v silade s
platnymi pravnymi predpismi pre oblast’ nakladania s odpadmi a pre oblast’ ochrany Zivotného
prostredia a znasat’ vSetky dosledky vyplyvajice z poruSenia povinnosti uloZenych pravnymi
predpismi.

7.14 O dokonceni a odovzdani diela sa vyhotovi protokol oodovzdani diela. V pripade, Ze
objednavatel’ pri preberani diela zisti vady alebo nedorobky, ktoré brania uZivaniu diela, dielo sa
neprevezme az do doby ich odstranenia. Téato skutocnost’ sa zapiSe do stavebného dennika spolu
s lehotou na odstrdnenie zistenych vad a nedostatkov.

7.15 Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny a protokol bude objedndvatelom podpisany aZ po
dodani nasledujicej dokumentécie:

- Stavebny dennik

- Certifikaty, Prehldsenia o zhode, atesty, zarucné listy v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku
Doklad o nakladani so vzniknutymi odpadmi

Ostatné doklady suvisiace s predmetom zdkazky
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~ Clanok &. 8
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel sa zavizuje, Ze poskytne zhotovitelovi vrozsahu nevyhnutnom potrebné
spolup6sobenie, spocivajice najmé v priebeznych konzultaciach pocas priebehu vystavby.

Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi bezplatne pri
odovzdani a prevzati staveniska.
) Clanok &9
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok dohodnutych v
tejto zmluve v stlade s platnymi technickymi normami. Zodpoveda za vSetky vady diela, ktoré
su dosledkom jeho ¢innosti.

Zéruéna doba na dielo je dohodnutd v dizke 60 mesiacov s vynimkou zariadeni, mechanickych
a elektrickych casti diela, pre ktoré platia zaruky stanovené ich vyrobcami alebo dodavatel'ov,
pricom ich zoznam bude uvedeny v protokole o odovzdani diela. Zaru¢na doba na dielo zacina
plynit’ diiom odovzdania diela objednavatel'ovi.

Naroky zo zodpovednosti za vady diela musia byt uplatnené v dohodnutej zaru¢nej dobe.

Objednavatel’ pisomne oznami (reklamuje) zhotovitelovi bez zbytocného odkladu zistené vady
diela, priCom v reklamacii vady popiSe tak, aby boli zrozumitel'né a jednoznacné, pripadne ich
preukdze aj fotodokumentéciou.

Zhotovitel’ sa zavizuje nastupit’ na obhliadku reklamovanej vady diela najneskor do 2 pracovnych
dni od dorucenia ozndmenia. Ak zhotovitel’ na uplatnend reklaméciu v tejto lehote nereaguje, ma
sa za to, Ze reklamdicia je opravnena.

Zmluvné strany si dohodnd lehotu a spOsob odstrdnenia reklamovanych vad. V pripade, ak
k dohode neddjde, je zhotovitel povinny zacat vykondvat zdrucni opravu bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vSak do 30-tich kalendarnych dni od uplatnenia zaruky a ukoncit’ ju v lehote
primeranej jej narocnosti.

V pripade vady diela majicej havarijny charakter je zhotovitel' povinny nastipit’ na obhliadku
a zaCat' odstranovanie vady do 24 hodin od jej ohlasenia.

V pripade opodstatnenej reklamdcie diela uskuto¢nenej v silade s reklama¢nymi podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve vSetky ndklady spojené s reklama¢nym konanim ako aj ndklady na
odstranenie vad diela znasa zhotovitel’.

Zaruka sa nevzt'ahuje na opotrebovanie diela spdsobené jeho beznym, t.j. obvyklym uZivanim,
d’alej na vady diela preukdzatel'ne spdsobené jeho nespravnym uzivanim, d’alej na vady diela
sposobené nasilnym poskodenim ako aj na vady preukdzatelne spdsobené zasahom do diela
objednavatel'om, o ktorom zhotovitel'a neinformoval, resp. nebol s nim pisomne odsthlaseny.
TieZ sa nevztahuje na vady diela, ktorych pri€ina, ¢o ilen s Casti vyplyva z podkladov, za ktoré
zodpoveda objednavatel’.

Komunika¢nym jazykom pocas zaru¢ného servisu je jazyk slovensky.

) Clanok & lQ
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' odovzda dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy po dohodnutom termine, ma
objedndvatel' pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela za
kazdy deii omeSkania so splatnostou 14-tich dni od jej uplatnenia. Od prdava na uplatnenie
pokuty objedndvatel’ upusti, ak zhotovitel’ preukaze, Ze omeskanie nezavinil, napr. ak nie z jeho
viny meSkaji doddvky v diele zabudovanych materidlov.

Ak bude objednavatel' v omeskani s dhradou platieb zhotovitelovi, moZe si zhotovitel' voci
objednavatelovi uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z neuhradenej Ciastky, za kazdy, ¢o
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16.2

i len zaCaty denl omesSkania pripadne tirok z omeskania v silade s osobitnym predpisom (§ 369
a nasl. Obchodného zdkonnika).

Ak zhotovitel’ neodstrani riadne uplatnené vady diela v termine podla ¢l. 9.6 tejto zmluvy, ma
objedndvatel’ pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 € za kazdy den omeskania
oneskoreného nastupu. Narok objedndvatel’a na nahradu Skody spdsobene porusenim uvedene;j
povinnosti zostdva zachovany.

~ Clanok & 11 )
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod prav azavidzkov vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo postipenie pohladdvok z nej
vyplyvajicich inému, a to aj v Casti je moZny len s pisomnym sihlasom objednavatela.
Zhotovitel' je povinny vykonat prace vlastnymi kapacitami. V pripade, Ze prace bude
vykondvat’ subdoddvatel'om, moze tak urobit’ len s pisomnym stihlasom objednédvatel’a.

Na poziadanie je zhotovitel povinny zoznamit zdstupcov objednavatela so zdstupcami
subdodavatela.

Cinnost’ subdodévatelov sa posudzuje ako &innost zhotovitela, vritane zodpovednosti za
pripadne vzniknutd Skodu.

) Clénok &. 12 )
ZASTUPCOVIA ZHOTOVITEI’A A KOMUNIKACIA

Zodpovedni zdstupcova zhotovitel'a okrem zastupcov uvedenych v Clanku 1 tejto zmluve su:
stavbyveduci

Pisomna korespondencia medzi zhotovitel'om a objedndvatelom bude v jazyku slovenskom.

Clénok &.13
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' zodpovedd za Skody spdsobené objednavatelovi v sidvislosti s vykondvanymi
pracami, ako aj za Skody, sposobené tretej osobe.

Objednavatel’ neznéSa Ziadne ndklady za Skody vzniknuté pocas vystavby a nenesie za dielo
Ziadnu zodpovednost’ az do doby riadneho prevzatia diela.

Clanok ¢&. 14
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu rieSit dohodou a ak neddjde k dohode,
zmluvné strany poZiadaju o vyrieSenie sporu prislusny sid SR.

Clanok ¢&. 15
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$§iu moc povaZzuju vojna, mobilizdcia, Zivel, opatrenia
suvisiace so zabrdnenim Sirenia nebezpecnej ndkazy.
Strajk zamestnancov zhotovitel'a, pripadne zamestnancov jeho poddodévatelov sa pre tcely
tejto zmluvy za vySS$iu moc nepovazuje.

Clanok &. 16

OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavizuji, Ze sa budd bez prietahov informovat’ o vSetkych skutoc¢nostiach,

ktoré by mohli ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat’ k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne $kody alebo sa zniZila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finan¢né informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizicie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného stihlasu zmluvného partnera.

6



16.3  Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri realizcii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednédvatel’a.

16.4  Zhotovitel sa zavidzuje postupovat pri realizcii v sulade s ustanoveniami prislusnych
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov SR.

16.5 Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je moZné urobit’ len pisomnou
formou a budd platné len ak sd potvrdené podpismi Statutdrnych zastupcov obidvoch
zmluvnych stran.

Clanok &. 17
ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1  Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa
budu riesit v silade s Obchodnym zdkonom, Zakon ¢. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

17.2  Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre dcely tejto zmluvy rozumie:

- neddévodné nenastipenie na vykon pric v dohodnutom termine
- strata opravnenia vykondvat’ predmetnu ¢innost’

173  Utinky odstipenia od zmluvy nastani diiom dorudenia oznimenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane.

17.4  Pri odstipeni od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a, md objedndvatel’ pravo na ndhradu
Skody, spdsobenej mu z titulu poruSenia zavizkov.

17.5  Zmluva o dielo nadobida platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

17.6  Zmluva o dielo nadobudne t¢innost’ nasledujicim diiom po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmldv.

177  Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch. Objedndvatel obdrzi dva rovnopisy a
zhotovitel’ obdrzi jeden rovnopis.

17.8  Utastnici zmluvy vyhlasujii, Ze zmluvu si pred podpisom preéitali, jej obsahu porozumeli,
zhoduje sa s ich slobodnou a vaZznou vélou a na znak ich sdhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Podturni dia.............. V Podturni dia..............

Objednavatel: Zhotovitel:

Obec Podturent KONDOR-spol., s.r.o.
Bc. Ivona Vejova, starostka Zdenko Kondor, konatel’

Priloha €. 1 - Rozpocet



