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uzatvorená podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1    Objednávateľ 

Názov organizácie:   MESTO  PREŠOV  

Sídlo organizácie:   Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:   Ing. František Oľha, primátor mesta 

IČO:     00 327 646 

DIČ:     2021225679  

Bankové spojenie:   UniCreditBank Slovakia, a.s. 

IBAN:    SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

Zástupca splnomocnený na rokovanie:  

-vo veciach zmluvných: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci Odboru rozvojových aktivít,  

MsÚ v Prešove 

-vo veciach technických:            Ing. Ladislav Didič, poverený riadením Oddelenia investičnej  

výstavby na ORA, MsÚ v Prešove  

Telefón:                               051/3100177 

E-mail:                              ladislav.didic@presov.sk  
 

a 
 

1.2 Zhotoviteľ                               

Názov organizácie:   NUMERAL, spol. s r.o.  

Sídlo organizácie:  Ťačevská 19, 085 01 Bardejov  

Štatutárny orgán:                       Ing. Viliam Kohút, konateľ   

IČO:            36 489 671 

DIČ:      2021762369 

IČ DPH:   SK2021762369 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s.  

IBAN:    SK62 0900 0000 0051 9950 9869 

Kontaktná osoba:  Ing. arch. Viktor Guth   

Telefón:     0948 517 214  

E-mail:                                 numeralsro@gmail.com   

Článok 2 

Preambula 

2.1     Táto Zmluva je výsledkom postupu verejného obstarávania podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

územné rozhodnutie stavby „Športový areál mesta Prešov – vnútroareálové komunikácie“, 

vrátane inžinierskej činnosti. 

mailto:ladislav.didic@presov.sk
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Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: 

− Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví projektovú dokumentáciu (ďalej aj „PD“) pre vydanie 

územného rozhodnutia, a to všetko za podmienok a v rozsahu špecifikovanom v tejto Zmluve 

a vo Výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 13.02.2025, vrátane jej príloh, a odovzdá ju 

Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 5.2 Zmluvy, a zároveň záväzok 

Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zabezpečí inžiniersku činnosť.  

− Objednávateľa, že poskytne súčinnosť podľa Zmluvy, Dielo prevezme v zmysle podmienok 

uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo podľa bodu 6.2 

Zmluvy.  

Článok 4 

Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

stavby „Športový areál mesta Prešov – vnútroareálové komunikácie“ (ďalej len „stavba“), vrátane 

výkonu inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia. 

4.2 Dielo v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie slovenskom jazyku v tlačenej forme v šiestich 

vyhotoveniach a v elektronickej podobe v troch vyhotoveniach na CD, resp. DVD nosiči v 

požadovaných formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG, príp. inom softvéri určenom verejným 

obstarávateľom, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie. Kompletná dokladová časť výkonu 

inžinierskej činnosti bude dodaná v tlačenej forme v šiestich vyhotoveniach a v elektronickej forme v 

jednom vyhotovení na CD, resp. DVD nosiči v požadovaných formátoch PDF, DOC (stanoviská 

dotknutých orgánov a organizácií).  

4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania 

územného rozhodnutia úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni, bude v súlade so zákonom č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi a bude vypracovaná v kompletnom rozsahu podľa 

vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov. 

4.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon inžinierskej činnosti projektanta, ktorá pozostáva            

z inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie podkladov pre vydanie územného 

rozhodnutia stavby. Rozsah inžinierskej činnosti je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto 

Zmluvy, najmä v čl. 8.  

4.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,    

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a prehlasuje, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  odbornými 

znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela, k výkonu inžinierskej činnosti a k plneniu Zmluvy potrebné 

a nevyhnutné. 

4.6 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný dotknutý 

orgán alebo účastník konania bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia 

požiadaviek na  kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a/alebo ak PD nebude schválenia schopná v 

zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je Zhotoviteľ povinný túto dokumentáciu 

prepracovať, alebo doplniť v lehote, ktorú písomne určí Objednávateľ. Cena za toto prepracovanie 
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alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej PD určenej podľa bodu 

6.2 a bodu 6.4. Zmluvy.  

Článok 5 

Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

5.1 Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa článku 3 Zmluvy je stanovený nasledovne: 

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu pre územné 

rozhodnutie v rozsahu podľa článku 4 tejto Zmluvy najneskôr do 2 mesiacov odo dňa 

účinnosti tejto Zmluvy. 

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť do 2 mesiacov odo dňa odovzdania 

projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie Objednávateľovi. 

5.2 Termín na výkon inžinierskej činnosti, ktorej súčasťou je aj zabezpečenie všetkých kladných stanovísk 

dotknutých osôb a inštitúcií podľa bodu 5.1, písm. b) Zmluvy sa považuje za dodržaný v prípade, ak 

Zhotoviteľ podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. 

5.3 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy a končí vydaním právoplatného územného rozhodnutia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o 

záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Zmluvných strán, ustanovenia o sankciách 

podľa tejto Zmluvy. 

Článok 6 

Cena za Dielo a inžiniersku činnosť 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu Zmluvy podľa Článok 3 3 Zmluvy je stanovená dohodou 

Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov                  

a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky                     

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej 

ponuky predloženej v rámci zrealizovaného verejného obstarávania. V cene Diela je zahrnutá aj 

odmena za udelenie licencie k Dielu podľa Článok 12 Zmluvy. 

6.2 Celková zmluvná cena (spolu cena za Dielo a odmena za vykonanie inžinierskej činnosti). 

Celková cena bez DPH:  21.000,00 EUR  

23 % DPH:     4.830,00 EUR 

Celková cena s DPH:               25.830,00 EUR 

 

Celková cena s DPH slovom: dvadsaťpäťtisíc osemstotridsať EUR 

 

Cena Diela je doložená nasledujúcou špecifikáciou: 

 

Projektová dokumentácia pre 

územné rozhodnutie 
20.000,00 4.600,00 24.600,00 

Inžinierska činnosť 1.000,00 230,00 1.230,00 

SPOLU 21.000,00 4.830,00 25.830,00 
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6.3 Celková cena podľa bodu 6.2 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania Zmluvy môže dôjsť 

len v prípade zmeny DPH, alebo v prípadoch podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

Taktiež v prípade zmeny projektu spôsobenej tretími osobami a zmenami Objednávateľa oproti 

pôvodnému zadaniu. 

6.4 V cene podľa tohto článku sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady spojené s úplným vecným                      

a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre 

poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, 

činnosti, výkony a poplatky za služby nevyhnutné pre riadne splnenie zákazky vrátane správnych 

poplatkov, nákladov na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov. 

6.5 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu Zmluvy preddavky. 

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

Článok 7 

Platobné podmienky 

7.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie  PD a výkon inžinierskej činnosti  

bude Protokol o prevzatí Diela a potvrdení, že Dielo je bez vád a nedorobkov podpísané 

Objednávateľom po preberacom konaní a následné vystavenie jedinej celkovej faktúry Zhotoviteľom. 

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať aj čiastkovo po protokolárnom odovzdaní riadne a včas vykonanej 

časti Diela podľa článku 6 bod 6.2 Zmluvy. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym 

a termínovým splnením Diela. 

7.2 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom zistia vady Diela, alebo aj akékoľvek iné 

vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania 

preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ vyhlási, že Dielo je 

bez vád a nedorobkov. 

7.3 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, v ktorom 

bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ je 

povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa 

jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet 

Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky    

z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

7.4 V prípade, že faktúra nespĺňa náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 

lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry  Objednávateľovi.  

Článok 8 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov 

potrebných a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre schválenie 

PD, vydanie právoplatného územného rozhodnutia. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, 

podľa ustanovení tejto Zmluvy, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov 
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získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je pri vypracovaní PD povinný 

zohľadniť vysvetlenia a upresňujúce požiadavky Objednávateľa. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto Zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami 

Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými Objednávateľom.  

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné služby pre získanie územného 

rozhodnutia na predmetnú stavbu (ďalej aj „Rozhodnutie“) v rozsahu platnej legislatívy, a to najmä, 

nie však výlučne: 

8.4.1 vykoná všetky potrebné prípravné úkony a obstará a zabezpečí kladné vyjadrenia, kladné stanoviská, 

súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné pre získanie právoplatného 

Rozhodnutia, 

8.4.2 podá žiadosť o vydanie Rozhodnutia (príslušného povolenia SÚ), v lehote podľa bodu 5.1, písm. b), 

pričom cieľom je získať toto Rozhodnutie právoplatné čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie. V prípade 

potreby Zhotoviteľ zabezpečí doplnenie a opravu podaných žiadostí a návrhov, 

8.4.3 poskytne plnú súčinnosť pre Objednávateľa a zabezpečí nevyhnutnú koordináciu projektovej prípravy, 

vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek stavebného úradu, dotknutých orgánov a organizácií 

uplatnených v rámci odsúhlasovania PD stavby počas príslušného konania, 

8.4.4 bude zastupovať Objednávateľa v konaniach pred príslušným stavebným úradom, príp. iným 

dotknutým orgánom alebo právnickou osobou s prenesenou právomocou štátu, 

8.4.5 bude zastupovať Objednávateľa pri komunikácii s dotknutými orgánmi, osobou podľa bodu 8.4.4 

a účastníkmi konania, 

8.4.6 bezodkladne informuje Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom inžinierskej 

činnosti, najmä informuje Objednávateľa o stave a priebehu konaní, čase a stave jednotlivých 

zrealizovaných a predkladaných úkonov, o problémoch pri získavaní stanovísk a vyjadrení 

dotknutých orgánov, a pod.,  

8.4.7 v mene Objednávateľa prevezme a Objednávateľovi doručí a odovzdá právoplatné Rozhodnutie, a to 

vrátane všetkých jeho príloh,  

8.4.8 na požiadanie Objednávateľa, najneskôr však pri doručení právoplatného Rozhodnutia, odovzdá 

Objednávateľovi všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré získal v súvislosti s vykonávaním 

inžinierskej činnosti,   

8.4.9 prerokuje koncept PD s Objednávateľom a dotknutými orgánmi podľa pokynov Objednávateľa; PD 

bude v štádiu rozpracovania prerokovaná na pracovných rokovaniach (výrobných výboroch)  

a podstatné požiadavky budú zapracované do PD, 

8.4.10 ďalšie úkony potrebné na vydanie právoplatného Rozhodnutia. Za účelom plnenia povinností 

Zhotoviteľa podľa tohto bodu vystaví Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebné splnomocnenia. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať právoplatné Rozhodnutie príslušného stavebného úradu na predmetnú 

stavbu  vrátane dodania dvoch vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie overenej stavebným 

úradom v zmysle platnej legislatívy.  

8.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistením zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone svojej činnosti v zmysle ust. § 12 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to minimálne 

do výšky ceny Diela s DPH podľa bodu 6.2 Zmluvy a zaväzuje sa, že týmto poistením bude disponovať 

až do uplynutia celej záručnej doby v zmysle Článku 9 tejto Zmluvy.   

Článok 9 

Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

9.1 Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v tejto Zmluve. 
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9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi.  

9.3 Pre prípad vady PD dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v dobe 

dohodnutej s Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný 

bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa. 

9.4 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a končí 

vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ak je vyžadované zákonom) k stavebnému dielu 

realizovanému podľa PD alebo uplynutím 5 rokov od jej odovzdania, podľa toho, ktorá udalosť 

nastane neskôr.  

9.5 V prípade, že počas plynutia záručnej doby PD, alebo počas realizácie stavebného diela realizovaného 

podľa spracovanej PD budú zistené nedostatky, vady PD, alebo chýbajúce časti nevyhnutné pre 

zhotovenie a riadne užívanie stavebného diela ako celku špecifikované v bode 8.4. a 8.5. tejto Zmluvy, 

a v dôsledku uvedených skutočností vznikne Objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, môže 

si Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 50 % ceny 

Diela (PD) s DPH, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Vo 

výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe exaktných údajov Objednávateľa. Uplatnením 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne. 

Článok 10 

Zabezpečenie záväzkov 

10.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká 

u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH za každý aj začatý 

deň omeškania. 

10.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia Diela, Objednávateľovi vzniká 

u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň 

omeškania. 

10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená individuálna 

sadzba zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 

5 % z celkovej ceny, za každé porušenie aj opakovane. 

10.4 Objednávateľ je oprávnený zadržať z každej jednotlivej časti ceny Diela čiastku zodpovedajúcu 5 % 

príslušnej časti Diela, a to až do momentu, kedy kolaudačné rozhodnutie stavby realizovanej na 

základe PD nadobudne právoplatnosť (ak zákon vydanie kolaudačného rozhodnutia pre daný typ 

stavby predpokladá), najneskôr však po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania PD. Uvoľnenie zadržanej 

sumy bude na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. 

Článok 11 

Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

a) splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

c) odstúpením od Zmluvy,  
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V prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od 

Zmluvy. Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo 

Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 

odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zmluvnej strany na 

odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 

predchádzajúcej vety rozumie sedem (7) kalendárnych dní. 

11.2 Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie najmä, ak: 

a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť (15) dní, 

b) márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

c) je Zhotoviteľ v úpadku, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí 

konkurzného príp. reštrukturalizačného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, 

ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok; za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 

zmluvný záväzok sa považuje najmä: 

− strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto Zmluvy, 

− nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD 

dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v 

dohodnutom termíne, 

e) nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania PD 

písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej 

lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol, 

f) po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela sa zistí 

nevhodnosť Diela, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, alebo 

ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa Zmluvy nemusela vzniknúť, a v dôsledku 

uvedených skutočností: 

− vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 

− sa prerušia práce na stavbe, alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby a pre 

ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 

− vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby, 

− vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 

11.3 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce 

zo Zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok Zmluvných strán na 

náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov             

z omeškania. 

Článok 12 

Licencia 

12.1 Zhotoviteľ, ako autor Diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva            

k Dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

12.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie Diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými 

autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len „Samostatné diela“), Zhotoviteľ sám 

zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov Samostatných diel. 
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Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace              

s Dielom alebo jeho časťou. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda Objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo 

Zhotoviteľom odovzdané. Používanie Diela zahŕňa výkon majetkových práv. 

12.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej 

len „licencia“), a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu 

udelenej licencie. 

12.5 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 

12.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

12.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, 

v neobmedzenom počte vyhotovení a v súlade s § 67 Autorského zákona. 

12.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej licencie, 

postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. 

Objednávateľ je ďalej oprávnený jednostranne PD upravovať resp. udeliť tretej osobe právo na úpravu 

PD. V prípade úpravy PD treťou osobou sa ruší zodpovednosť Zhotoviteľa za PD primerane 

v upravovanej časti. 

Článok 13 

Doručovanie 

13.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 

Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným 

doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. Pokiaľ nie je preukázané iné, listina sa považuje za 

doručenú druhej Zmluvnej strane na siedmy (7) pracovný deň po dni jej odoslania.  

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

14.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi 

potvrdzujú. 

14.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným 

zákonníkom. 

14.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú Zmluvnými 

stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu 

sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

14.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných 

oboma Zmluvnými stranami. 

14.5 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia 

po jej podpise a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 
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14.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.  

14.7 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 

 

   

V Prešove, dňa  .............................                                   V Bardejove, dňa ............................ 

 

 

Objednávateľ:                                                                    Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

........................................................   ..................................................... 

          Ing. František Oľha                             Ing. Viliam Kohút                      

              primátor mesta                                                   konateľ      


