

ZMLUVA O DIELO

č. 5/2025

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné práce: „**Fričovce – rozšírenie verejnej kanalizácie**“
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Fričovce**
Sídlo: Fričovce 34, 082 37 Fričovce
V zastúpení: PhDr. Ján Mikula, starosta
Vo veciach Zmluvy: PhDr. Ján Mikula, eMBA, starosta
Vo veciach technických: PhDr. Ján Mikula, eMBA
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK92 5600 0000 0004 1936 6001
IČO: 00327026
DIČ/IČ DPH: 2020543107/Neplatiteľ DPH
Kontakt: +421 911744119
Web: www.obecfricovce.sk
e-mail: podatelna@obecfricovce.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „dlžník“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. /VÚB, a.s/ ČSOB, a.s. /
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145, TATRSKBX
SK83 0200 0000 0029 9827 4855, SUBASKBX
SK91 0200 0000 0049 3300 2858, SUBASKBX
SK59 7500 0000 0040 1413 0875, CEKOSKBX
IČO: 36168335
DIČ/IČ DPH: 20 200 168 89 / SK 20 200 168 89
Kontakt: +421 52/ 431 80 00
Web: www.arprog.sk
e-mail: arprog@arprog.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“, alebo „ZVO“) na základe výsledku verejného obstarávania zákazky s názvom „**Fričovce – rozšírenie verejnej kanalizácie**“ zadávanej postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní v rámci implementácie projektu: **Kanalizácia a ČOV**

Fričovce a Široké I. etapa spolufinancovaného z Environmentálneho fondu formou úveru a z vlastných zdrojov Objednávateľa.

1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- a) sa oboznámiť a preskúmať všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizovaním predmetu Zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela,
- b) riadne sa oboznámiť so všetkou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela, ako aj so skutočným stavom stavby opísanej v bode 2.1, na ktorej má byť dielo podľa tejto Zmluvy realizované,
- c) predmet Zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto Zmluvou a všetkými jej prílohami, s príslušnými právnymi predpismi, ako aj technickými normami požadovanými projektovou dokumentáciou a technologickými predpismi a postupmi výrobcov použitých stavebných výrobkov.

Článok 2

Predmet Zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve pre Objednávateľa zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi dielo - stavbu: „**Fričovce – rozšírenie verejnej kanalizácie**“ v prospech Objednávateľa ako výlučného vlastníka.

2.2 Dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať s odbornou starostlivosťou podľa projektovej dokumentácie, požiadavkami tejto Zmluvy, pokynmi Objednávateľa a svojou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní tak, aby dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem. V súvislosti s vykonávaním diela sa Zhotoviteľ zaväzuje na plnenie všetkých súvisiacich záväzkov a povinností z tejto Zmluvy, a to najmä svojich záväzkov a povinností uvedených v článku 7 tejto Zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dojednaných lehotách určených v bode 4.3 tejto Zmluvy a vykonané dielo odovzdať v súlade s článkom 5 tejto Zmluvy Objednávateľovi.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas spôsobom určeným touto Zmluvou zhotovené a odovzdané dielo prevziať a za prevzaté dielo zaplatiť Zhotoviteľovi cenu určenú podľa článku 8 a spôsobom podľa článku 9 tejto Zmluvy.

Článok 3

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

3.1 V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom vykonávaného diela Objednávateľ.

3.2 Momentom prevzatia diela prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom plnení na Objednávateľa; dovedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele Zhotoviteľ.

Článok 4

Čas vykonávania diela

4.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začiatkom realizácie diela v termíne určenom v písomnej výzve Objednávateľa na prevzatie staveniska adresovanej Zhotoviteľovi.

4.2 O odovzdaní staveniska sa urobí zápis v stavebnom denníku a spíše sa protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.

4.3 Lehota dodania diela: **najneskôr do 120 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska**

4.4 Záverečná kontrola diela ako aj jej odovzdávacie a preberacie konanie sa spravujú článkom 5 tejto Zmluvy.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do **7 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho Objednávateľovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4.6 Nedodržanie lehoty dodania diela zapríčinené Zhotoviteľom podľa bodu 4.3 o viac ako 10 dní, a nedodržanie lehoty vrátenia vyčisteného staveniska podľa bodu 4.5, sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

4.7 Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje najmä o dobu:

- a) trvania prípadných naviac prác, ak to rozsah naviac prác vyžaduje,
- b) trvanie omeškania Objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
- c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami; o nepriaznivých klimatických podmienkach sa vykoná záznam v stavebnom denníku, ktorý podpíše stavebný dozor,
- d) omeškanie Objednávateľa s odovzdaním staveniska,
- e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá, pričom ide najmä o Vyššiu moc a/alebo Udalosť, bližšie definovanú v ods. 13.4.1 tejto Zmluvy,
- f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
- g) omeškanie Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu diela, alebo
- h) v prípade zistenia takých väd projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, následkom čoho dôjde k prerušeniu stavebných prác, lehota výstavby na dokončenie diela sa predlžuje o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť.

Článok 5

Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V súlade s týmto článkom predloží Zhotoviteľ písomným protokolom Objednávateľovi na kontrolu v súlade s touto Zmluvou dokončené dielo podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy.

5.2 Spoločne s písomným protokolom o odovzdaní diela na kontrolu je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi dokumenty:

- a) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o technických požiadavkách na výrobky“) a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy vo dvoch vyhotoveniach,
- b) fotodokumentáciu z realizácie diela v elektronickej forme na CD/DVD nosiči,
- c) podrobný položkový súpis všetkých vykonaných prác a dodávok v písomnej aj elektronickej forme
- d) doklady o uložení stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním diela na skládkach, v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné),
- e) druhé kópie listov zo stavebného denníka,
- f) písomné vyhlásenie Zhotoviteľa, že dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, a podľa projektovej dokumentácie.

Ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, dokumentácia k dielu, alebo technická norma, všetky dokumenty podľa tohto bodu musia byť overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to príslušnými orgánmi alebo osobami.

5.3 V prípade, ak dokumentácia podľa bodu 5.2 tohto článku nie je úplná alebo je podľa názoru Objednávateľa chybná, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeranú dobu, v ktorej je Zhotoviteľ povinný

predložiť Objednávateľovi chýbajúce dokumenty a/alebo odstrániť chyby dokumentácie vytknuté Objednávateľom.

5.4 V prípade, ak Objednávateľ pri kontrole nezistí žiadne vady diela ani dokumentácie predloženej v súlade s bodom 5.2 tohto článku, písomne vyzve Zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, o ktorom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.

5.5 Objednávateľ nie je povinný vyzvať Zhotoviteľa v súlade s bodom 5.4 tohto článku na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania až dovtedy, kým Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi chýbajúce dokumenty, a/alebo neodstráni vady dokumentácie vytknuté Objednávateľom.

5.6 V lehote 15 pracovných dní od doručenia protokolu v zmysle bodu 5.1 Zmluvy, je Objednávateľ povinný písomne vyzvať Zhotoviteľa na odstránenie zistených väd dokončených častí diela s určením primeranej lehoty na ich odstránenie, alebo písomne vyzvať Zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania diela. Písomná výzva na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania musí určovať aj termín jeho konania. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Objednávateľ nie je povinný vyzvať Zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, ak má dielo vady, a to až dovtedy, kým všetky vady diela nebudú v súlade s touto Zmluvou odstránené.

5.7 O prevzatí a odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany Preberací protokol diela podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, v ktorom Objednávateľ uvedie všetky prípadné vady diela s určením lehoty na ich odstránenie. Povinnou prílohou každého Preberacieho protokolu diela je súpis vykonaných prác a dodávok schválených oprávnenou osobou Objednávateľa.

5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa každého preberacieho konania zúčastnil jeho štatutárny zástupca alebo iná splnomocnená osoba a stavbyvedúci.

5.9 Zhotoviteľovi vzniká právo na fakturáciu ceny diela, ktoré Objednávateľ prevzal, momentom podpisu písomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnými stranami.

Článok 6

Podmienky vykonávania diela

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, spočívajúcu najmä v

- a) odovzdaní projektovej dokumentácie
- b) odovzdaní staveniska v súlade s bodom 4.2 tejto Zmluvy.

6.1.1 Pred samotným začiatkom zemných prác Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení (kanalizácia, vodovod, el. káble, plynovod a vybudované kanalizačné prípojky), prípadne inžinierskych podzemných sietí, ktoré mohli byť vybudované v dobe medzi spracovaním projektu a termínom začiatku výstavby. Pri križovaní s podzemnými vedeniami ako aj v súbehu s nimi je potrebné rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadavky a podmienky správcov príslušných vedení v zmysle vydaných súhlasných stanovísk.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela používať len materiály, ktoré sú nezaťažené právami tretích osôb, a vyhovujúce požiadavkám dokumentácie k dielu, i všetkým príslušným právnym predpisom a technickým normám platným na území Slovenskej republiky.

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela sú záväzne stanovené:

- a) projektovou dokumentáciou,
- b) typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v Projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy,
- c) touto Zmluvou.

Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od požiadaviek na dielo podľa tohto bodu bez výslovného a písomného súhlasu Objednávateľa; postupom podľa tejto vety nie je možné odsúhlasiť vykonanie navyše prác.

6.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených osôb a autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.

6.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia; v prípade zistenia nedostatkov je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi okamžité zastavenie vykonávania prác na diele dovtedy, kým Zhotoviteľ zistené nedostatky neodstráni. Počas doby, po ktorú budú zastavené práce na diele v súlade s týmto bodom, lehoty na zhotovenie diela naďalej plynú.

6.6 Na účely riadnej kontroly postupu a kvality prác na diele sa zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní organizovaných Objednávateľom (ďalej aj „riadny kontrolný deň“), a v prípade potreby aj pri príležitosti realizácie prác, ktoré majú byť zakryté, a pri vykonávaní skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti (ďalej aj „mimoriadny kontrolný deň“).

6.7 Zhotoviteľ je povinný na každom kontrolnom dni zabezpečiť účasť svojho štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu a stavbyvedúceho.

6.8 O mieste a čase konania riadnych kontrolných dní Objednávateľ preukázateľne informuje Zhotoviteľa aspoň 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi aspoň 2 pracovné dni vopred čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, ako aj čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a súčasne navrhne Objednávateľovi miesto a čas konania mimoriadneho kontrolného dňa za účelom výkonu kontroly prác podľa tohto bodu. Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať Zhotoviteľa aspoň 1 pracovný deň vopred, či má záujem na konaní mimoriadneho kontrolného dňa.

6.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa bodu 6.9 tohto článku a neoznámi Objednávateľovi včas čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, alebo čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa na svoje náklady zabezpečiť odkrytie zakrytých prác a umožniť Objednávateľovi ich riadnu kontrolu, a opakovať skúšku, atest, certifikáciu, alebo revíziu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tak, aby sa ich mohol Objednávateľ zúčastniť.

6.11 Náklady na odkrytie a opätovné zakrytie odkrytých prác, ako aj náklady na opakovanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti podľa bodu 6.10 tohto článku nie je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa.

6.12 Objednávateľ do piatich dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy oznámi Zhotoviteľovi kontaktné údaje svojich oprávnených osôb a stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje oprávnené osoby a osobu vykonávajúcu stavebný dozor; táto zmena je voči Zhotoviteľovi účinná okamihom, kedy dôjde písomné oznámenie o tejto zmene Zhotoviteľovi.

6.13 Oprávnené osoby Objednávateľa sú oprávnené podpisovať a preberať písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať zápisy vykonaných prác, odovzdávací a preberací protokol podľa tejto Zmluvy, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinovať inžiniersko-projektovú činnosť medzi Objednávateľom, projektantom, Zhotoviteľom a stavebným dozorom.

6.14 Pre vylúčenie všetkých pochybností Objednávateľ vyhlasuje, že žiadna ním určená oprávnená osoba nie je oprávnená konať v mene a na účet Objednávateľa vo veci zmien tejto Zmluvy, ukončenia platnosti tejto Zmluvy a uzatvárania dodatkov k tejto Zmluve, ak nemá osobitné splnomocnenie na tieto úkony.

6.15 Pri zhotovovaní diela je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť výkon funkcie stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku v zmysle ustanovení stavebného zákona v platnom znení. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky v príslušnej kategórii a podkategórii vo väzbe na predmet zákazky, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení.

Funkciou stavbyvedúceho Zhotoviteľ poveruje: Juraj Gallik

Zmena stavbyvedúceho je možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne tri (3) pracovné dni vopred a to v rozsahu: názov, resp. obchodné meno odborníka, meno a priezvisko a doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v príslušnej kategórii a podkategórii vo väzbe na predmet zákazky).

6.16 Objednávateľ nezodpovedá za škody na veciach vnesených na stavenisko patriacich Zhotoviteľovi, jeho zamestnancom, alebo tretím osobám v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom.

6.17 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie predmetu Zmluvy v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť Zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

Článok 7

Ďalšie záväzky Zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním diela

7.1 Počas zhotovovania diela je Zhotoviteľ povinný:

- viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- nakladať s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonávaním diela vrátane ich likvidácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacími predpismi,
- obstať pre Objednávateľa doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o stavebných výrobkoch“), Zákonom o technických požiadavkách na výrobky a inými súvisiacimi právnymi predpismi,
- zabezpečiť vykonanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- obstať pre Objednávateľa protokoly o vykonaní skúšok a revízií diela predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o BOZP“), vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, Zákona o odpadoch, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, ako aj všetkých právnych predpisov, ktorými budú právne predpisy citované v tomto ustanovení počas platnosti tejto Zmluvy nahradené, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy, technických predpisov, a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela, a prevádzkových predpisov Objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

- g) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí; v opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za ich poškodenie,
- h) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok Objednávateľa alebo tretích osôb, prípadne ktorými by porušil právny predpis alebo technickú normu,
- i) zabezpečiť účasť stavbyvedúceho pri výkone stavebného alebo autorského dozoru,
- j) urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených Objednávateľom alebo projektantom,
- k) zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,
- l) viditeľne označiť všetky nebezpečné priestory,
- m) zabezpečiť stavenisko proti možnosti vzniku úrazu a škody, ako aj proti vstupu nepovoláných osôb, a to počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,
- n) pred prvým vstupom na stavenisko preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa budú na jeho pokyn podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, ako aj všetky ostatné osoby zdržujúce sa na stavenisku s jeho vedomím s požiadavkami a pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, a prevádzkových predpisov Objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, ako aj zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel a požiadaviek uvedenými osobami na stavenisku,
- o) dodržiavať príslušné účinné VZN týkajúce sa času, v ktorom je možné stavebné práce vykonávať, stavebné práce vykonávať len v pracovné dni, pokiaľ Objednávateľ neurčí inak,
- p) písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej Zhotoviteľovi vykonávať dielo a o každej škodovej udalosti spôsobenej alebo nespôsobenej Zhotoviteľom pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s vykonávaním diela, a to do 24 hodín od jej vzniku,
- q) zabezpečovať zamestnancom alebo iným osobám v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktoré budú obsluhovať elektrické zariadenia alebo vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti s vykonávaním diela, príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedať za platnosť kvalifikácie takých osôb,
- r) ak to bude objektívne možné, na základe výzvy Objednávateľa uvoľniť v čase požadovanom Objednávateľom zabraté komunikácie,
- s) vykonávať ďalšie činnosti a plniť ďalšie povinnosti súvisiace s vykonávaním diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov za podmienky, že Zhotoviteľ je oprávnený ich vykonať alebo zabezpečiť ich realizáciu,
- t) dodržiavať všetky povinnosti Zhotoviteľa diela uvedené v dokumentácii k dielu, ak nie sú v rozpore s touto Zmluvou,
- u) zabezpečiť dodržiavanie povinností týkajúcich sa zamestnancov Zhotoviteľa alebo osôb v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, uvedených v tejto Zmluve a dokumentácii k dielu.

7.2 Počas zhotovovania diela Zhotoviteľ tiež zodpovedá za:

- a) ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb, oprávnené alebo s jeho vedomím sa zdržujúcich na stavenisku,
- b) vady diela.

7.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ mu neposkytne žiadne telekomunikačné zariadenie na komunikáciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.4 Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia Zmluvy uvedie údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na plnení tejto Zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ mu to vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa Objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ Objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí Zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol Zhotoviteľovi udelený.

Článok 8

Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

152 638,52 EUR bez DPH
35 106,86 EUR (23% DPH)
187 745,38 EUR s DPH

Slovom: jednostoosemdesiatšedemtisícšedemstoštyridsaťpäť 38/100 EUR s DPH

8.2 Ak sa Zhotoviteľ, ktorý v momente uzavretia tejto Zmluvy nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí tejto Zmluvy platiteľom DPH, cena diela uvedená v bode 8.1 tohto článku, ako aj ceny jednotlivých položiek diela uvedené vo Výkaze výmer sa budú považovať za ceny s DPH od vzniku povinnosti Zhotoviteľa odvádzať DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s kompletným vykonaním diela a jeho odovzdanie Objednávateľovi, najmä náklady na vytýčenie inžinierskych sietí všetkých podzemných vedení, náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, náklady na obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a údržbu, náklady na všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážený), náklady na všetky drobné a pomocné materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností Zhotoviteľa z tejto Zmluvy, ďalej náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, náklady na zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich z predpisov odpadového hospodárstva, náklady súvisiace so spolupracou a koordináciou so subdodávateľmi, a všeobecné riziká. Do ceny diela sú zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, funkčných skúšok, vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v diele, a vykonanie všetkých činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním.

8.4 Pre vylúčenie všetkých pochybností Zhotoviteľ vyhlasuje, že odstraňovanie nedostatkov alebo vád v zhotovovaní diela zistených Objednávateľom alebo projektantom podľa bodu 7.1 písm. j) tejto Zmluvy, odstraňovanie vád diela zistených Objednávateľom pri výkone kontroly diela, odstraňovanie vád diela, ktoré malo dielo v momente prevzatia diela Objednávateľom, ako aj odstraňovanie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, Zhotoviteľ **vykoná bezodplatne**.

8.5 V prípadoch, keď Objednávateľ nariadi vykonať naviac práce z dôvodu predchádzajúceho porušenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, nevznikne Zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny za dielo. Takéto naviac práce vykoná Zhotoviteľ na vlastné náklady.

8.6 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, Zhotoviteľ je povinný okamžite do 3 pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne Objednávateľa alebo oprávnenej osobe Objednávateľa oznámiť rozsah a charakter naviac prác so súpisom naviac prác a ich predbežným ocenením. Ak Objednávateľ súhlasí s vykonaním naviac prác, Zhotoviteľ a Objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – ocení sa dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení výkazu výmer podľa tejto Zmluvy. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú Zhotoviteľom a stavebným dozom Objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve na naviac práce. Objednávateľ nie je povinný uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať naviac práce podľa bodu 8.6 tohto článku pred účinnosťou dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonaní a cene naviac prác podľa bodu 8.6. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany zhodne uvádzajú, že naviac práce podľa bodu 8.6 nebude možné vykonať na základe zápisu v stavebnom denníku, ako ani jednostranného súhlasného vyjadrenia Objednávateľa s ich vykonaním.

8.8 Ak Zhotoviteľ vykoná naviac práce v rozpore s podmienkami uvedenými v bode 8.6 a 8.7 tohto článku, berie na vedomie a súhlasí, že tieto práce vykonáva výlučne na svoje náklady, a nie je oprávnený účtovať ich cenu Objednávateľovi. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že uvedené sa týka aj všetkých zabudovaných materiálov a ostatných dodávok.

8.9 K navýšeniu ceny za dielo môže prísť iba v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 9

Platobné podmienky a fakturácia

9.1 Zhotoviteľ má právo na fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy po zrealizovaní a po protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi.

9.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 9.1 za vykonané práce minimálne v troch rovnopisoch (dva rovnopisy pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa). Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať v prílohe jednotlivé množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny, t.j. súpisy vykonaných prác vychádzajúce z ponukového rozpočtu. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené Objednávateľom a stavebným dozom.

9.3 Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác (výkazu výmer) najneskôr do desiatich (10) pracovných dní doručí Objednávateľovi **faktúru**, ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s cenami uvedenými v ocenenom výkaze výmer. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác. Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad

súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu). V prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované.

9.4 Cena diela bude fakturovaná v súlade s touto Zmluvou, najmä bodom 8.1, a oceneným výkazom výmer uvedeným v prílohe Zmluvy; Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu prípadných navyše prác a dodávok vykonaných a dodaných v rozpore s touto Zmluvou.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Objednávateľovi konečnú faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom najneskôr do 14 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.

9.6 Lehota splatnosti faktúry vystavenej Zhotoviteľom je **60 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čerpanie úveru podlieha podaniu Žiadosti o čerpanie po splnení všetkých podmienok čerpania úveru Objednávateľom. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúr spôsobené prípadným meškaním pripísania finančných prostriedkov na účet Objednávateľa zo strany Environmentálneho fondu nebude brané ako omeškanie platby so strany Objednávateľa a Zhotoviteľ si nebude uplatňovať úrok z omeškania podľa bodu 12.9 tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný pripísať finančné prostriedky na jeho účet od Environmentálneho fondu, zaslať na účet Zhotoviteľa najneskôr **do 15 pracovných dní** od ich pripísania na účte.

9.7 Vo faktúrach vystavovaných na základe tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný uvádzať názov banky, jej kód SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde bol zriadený bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a číslo účtu uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, ak z technických dôvodov nebude môcť Zhotoviteľ informácie podľa tohto bodu na faktúre uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe faktúry.

9.8 Faktúra vystavená Zhotoviteľom podľa tohto článku musí spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi, a musí byť vystavená v súlade s touto Zmluvou, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj opakovane. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti; nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.

Článok 10

Zodpovednosť za škodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním spôsobené škody Objednávateľovi a tretím osobám, najmä vlastníkom alebo užívateľom okolitých nehnuteľností, počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ si je súčasne plne vedomý, že podľa § 538 Obchodného zákonníka pri vykonávaní diela inou ním poverenou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

10.2 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi orgánmi štátnej správy alebo miestnej samosprávy alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým Objednávateľ preukáže Zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku.

Článok 11

Vady diela, záruka za akosť a záručná doba

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Dielo má vady, ak nie je vykonané v súlade s touto Zmluvou.

11.2 Ak má dielo vady v okamihu prevzatia diela Objednávateľom, Objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie väd alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného Výkazu výmer.

11.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po ich zistení, a vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť najneskôr do uplynutia záručnej doby.

11.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady na diele, ktoré malo dielo v čase prevzatia Objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode, tak najneskôr do pätnástich dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi.

11.5 Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi záruku na dielo v trvaní **60 mesiacov (5 rokov)**. V prípade zariadení a súčastí diela, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste (napr. zabudované výrobky, technologická časť diela a pod.), platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu.

11.6 Záručná doba vzťahujúca sa k dielu spočíva po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať z dôvodu väd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, alebo z dôvodu ich odstraňovania.

11.7 Ak má dielo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, Objednávateľ je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie reklamovanej vady alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného výkazu výmer.

11.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie väd, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, či reklamáciu uznáva, a vytknuté vady bezodplatne odstrániť do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácii väd diela Zhotoviteľovi.

11.9 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním väd diela, si je Objednávateľ oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa.

Článok 12

Sankcie

12.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za každý aj začatý deň omeškania s riadnym dokončením diela, v lehote určenej v bode 4.3 tejto Zmluvy.

12.2 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

12.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním a vyčistením staveniska v lehotách podľa bodov 4.5 tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

12.4 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd diela podľa bodu 11.4 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

12.5 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bodoch 5.2, 5.3, 6.7, 6.9, 6.15, 6.17, 7.1, 7.4 a 7.5 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 500 EUR za každé jednotlivé porušenie.

12.6 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 8.6 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

12.7 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 13.3 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každé jednotlivé také porušenie, a to aj opakovane.

12.8 Uplatnením práva Objednávateľa na zmluvnú pokutu nie je dotknuté jeho právo súčasne požadovať od Zhotoviteľa aj náhradu škody v jej plnej výške.

12.9 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.10 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie zabezpečenej povinnosti. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa zmluvnej pokuty a náhrady škody.

Článok 13

Spôsob zániku Zmluvy

13.1 Túto Zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa tejto Zmluvy, alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto Zmluvou alebo v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

13.2 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy ak:

- a) je na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
- b) je na majetok Zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
- c) ak bol na osobu Zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe Zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
- d) ak bol na Zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
- e) ak bolo na majetok Zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
- f) ak boli voči Zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s predpismi platnými v krajine sídla Zhotoviteľa,
- g) ak Objednávateľ preukázateľne zistí, že sa Zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania, alebo
- h) v iných prípadoch upravených v tejto Zmluve.

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti podľa písm. a) až f) bodu 13.2 tohto článku, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ o takej skutočnosti dozvedel.

13.4 Objednávateľ môže z dôvodu podstatného porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti Zhotoviteľa sa považuje:

- a) ak Zhotoviteľ opätovne vykonáva práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu Zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu Objednávateľa na vykonávanie prác na diele s vadami; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,
- b) porušenie povinností uvedených v bode 4.3, 4.5, 6.15 a 6.17 tejto Zmluvy,
- c) ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy s výnimkou prípadu uvedeného v písmene a) a b) tohto bodu, a k náprave nedôjde ani do 7 dní po uplynutí lehoty na splnenie tejto povinnosti,
- d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa označené ako podstatné v tejto Zmluve.

13.4.1 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.

Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.

Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:

- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
- b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
- c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál Zhotoviteľa

d) mimoriadne, nepredvídateľné, neodvratiteľné a nezavinené udalosti, neovplyvniteľné štátne nariadenia a pod.

Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.

Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.

13.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom znení Obchodného zákonníka, s ktorou Obchodný zákonník spája právo Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu omeškania Objednávateľa s uhradením faktúry podľa článku 9 tejto Zmluvy skôr než po márnom uplynutí ôsmeho dňa odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto vety.

13.6 Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na inú adresátom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania Zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

13.7 Účinnosťou odstúpenia si zmluvné strany nie sú povinné vrátiť také plnenie, za ktoré poskytli protiplnenie v súlade s touto Zmluvou.

13.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej výpovednej dobe. Výpovedná doba plynie od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

13.9 Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená Zhotoviteľovi poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na inú Zhotoviteľom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania Zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona.

Článok 14

Komunikácia zmluvných strán

14.1 Písomnosť doručovaná poštovou službou, kuriérom, alebo osobne sa považuje za doručenie dňom jej prevzatia adresátom. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň odopretia prevzatia písomnosti adresátom, a v prípade doručovania poštou aj piaty deň odo dňa uloženia písomnosti na pošte, i keď sa adresát o jej uložení na pošte nedozvedel, alebo v deň, v ktorý doručujúci subjekt vyznačil na odosielateľovi vrátenej zásielke poznámku "adresát neznámy" alebo inú poznámku obdobného významu.

14.2 Zmluvné strany určujú na účely elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu nasledovné adresy:

Objednávateľ: *podatelna@obecfricovce.sk;*

Zhotoviteľ: *arprog@arprog.sk*

Korešpondencia doručovaná v prípadoch uvedených v tejto Zmluve elektronicke prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenie dňom doručenia adresátovi na e-mailovú adresu uvedenú v tomto bode. Doručenie korešpondencie prostredníctvom e-mailu potvrdí adresát, ktorému bolo doručené písomné oznámenie alebo iná korešpondencia, prostredníctvom elektronickej pošty formou oznámenia o doručení písomného oznámenia alebo inej korešpondencie bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej doručení.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

15.1 Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa o skutočnosti, že vzhľadom na zdroj financovania predmetu zmluvy, Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia Zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

15.2 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom o verejnom obstarávaní.

15.3 V prípade rozporu v právach a povinnostiach zmluvných strán medzi touto Zmluvou a Projektovou dokumentáciou má prednosť úprava práv a povinností zmluvných strán uvedená v tejto Zmluve. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, avšak sú upravené v dokumentácii k dielu, sa spravujú dokumentáciou k dielu.

15.4 Všetky písomné protokoly a zápisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnými stranami v súlade s touto Zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú vyhotovovať aspoň vo dvoch rovnopisoch tak, aby každá zo zmluvných strán obdržala rovnaký počet exemplárov.

15.5 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike; rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.

15.6 Na riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

15.7 Táto Zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis a Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.

15.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.9 Táto zmluva nadobúda *platnosť* dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a *účinnosť*, vzhľadom na zdroj financovania realizácie diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- a) táto zmluva je v súlade s platnou legislatívou SR zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedený Úradom vlády Slovenskej republiky,
- b) došlo k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru medzi veriteľom (Environmentálny fond) a dlžníkom (Obec Fričovce) na základe rozhodnutia o poskytnutí podpory formou úveru.

15.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Fričovce, dňa

V Poprade, dňa 20.03.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
PhDr. Ján Mikula, MBA, starosta

.....
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v Eur s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia Zmluvy	Predmet subdodávky
<i>Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov</i>				

Poznámka: V prípade, že Zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Dátum a miesto podpisu: Poprad, 20.03.2025

Podpis:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R-2025-02-K
Stavba: Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 5.3.2025

IČO: 00327026
IČ DPH:

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			152 638,52
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	152 638,52	35 106,86
Cena s DPH v EUR			187 745,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	R-2025-02-K		
Stavba:	Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie		
Miesto:		Dátum:	05.03.2025
Objednávateľ:	Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		152 638,52	187 745,38
01.1	Verejná splašková kanalizácia - stoka B2-2_1.etapa	122 402,35	150 554,89
01.2	KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY - LOKALITA I - ON	29 502,71	36 288,33
02.1	KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY - LOKALITA I - NN	733,46	902,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt:
01.1 - Verejná splašková kanalizácia - stoka B2-2_1.etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 05.03.2025

IČO: 00327026
IČ DPH:

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			122 402,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	122 402,35	23,00%	28 152,54
Cena s DPH		v EUR	150 554,89

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie

Objekt:

01.1 - Verejná splašková kanalizácia - stoka B2-2_1.etapa

Miesto:

Dátum:

05.03.2025

Objednávateľ:

Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

122 402,35

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

122 402,35

1 - ZEMNE PRÁCE

65 571,12

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12 362,33

5 - KOMUNIKÁCIE

9 308,42

8 - RÚROVÉ VEDENIA

21 884,81

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13 275,67

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie

Objekt:

01.1 - Verejná splašková kanalizácia - stoka B2-2_1.etapa

Miesto:

Dátum: 05.03.2025

Objednávateľ:

Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

122 402,35

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

122 402,35

D 1 ZEMNE PRÁCE

65 571,12

1	K	110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie, plynovodu, káblov	km	0,070	5 500,00	385,00
2	K	113107213	Odstránenie podkladov, krytov z kameniva ťaž. hr. do 300 mm, nad 200 m2	m2	319,000	1,74	555,06
3	K	113107221	Odstránenie podkladov, krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	319,000	1,17	373,23
4	K	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	319,000	1,36	433,84
5	K	113151419	Rezanie živ. krytu hr. do 5 cm	m	362,500	2,82	1 022,25
6	K	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	100,000	5,79	579,00
7	K	115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	deň	90,000	3,54	318,60
8	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia ocel'. alebo liat. DN do 200 mm	m	15,000	20,38	305,70
9	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	5,000	15,59	77,95
10	K	120001101	Priplatok za sťaženie vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	283,800	8,75	2 483,25
11	K	120902112	Búranie betónu prostého	m3	2,500	233,23	583,08
12	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	537,549	9,47	5 090,59
13	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	537,549	0,95	510,67
14	K	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	5,000	91,82	459,10
15	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	537,549	13,60	7 310,67
16	K	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	537,549	1,50	806,32
17	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	293,680	2,58	757,69
18	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	293,680	1,81	531,56
19	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	1 764,000	2,69	4 745,16
20	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	1 764,000	0,92	1 622,88
21	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	540,049	3,15	1 701,15
22	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	733,140	2,12	1 554,26
23	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	713,528	3,09	2 204,80
24	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1 080,098	1,98	2 138,59
25	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 080,098	0,86	928,88
26	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	366,570	16,30	5 975,09
27	M	583336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	665,550	18,00	11 979,90
28	K	174101109	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet štrkodrvou	m3	391,500	15,01	5 876,42
29	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	249,294	17,09	4 260,43

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12 362,33

30	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	292,663	41,43	12 125,03
31	K	452386111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 10cm	kus	10,000	23,73	237,30

D 5 KOMUNIKÁCIE

9 308,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	m2	319,000	18,86	6 016,34
33	K	566901122	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 15 cm	m2	319,000	10,32	3 292,08
D 8			RÚROVÉ VEDENIA				21 884,81
34	K	871313121a	MTZ kanalizačných tvaroviek PVC D300 vo výkope	kus	25,000	9,21	230,25
35	K	871373121	MTZ potrubia z kanalizačných rúr z PVC vo výkope do 20%, DN 300	m	433,420	2,96	1 282,92
36	M	2865A0456	Presuvka kanalizačná PVC d 315	kus	10,000	12,35	123,50
37	M	2865A0718	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 315/160	kus	15,000	24,48	367,20
38	M	2865A1464	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 315 5m	kus	86,684	105,55	9 149,50
39	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	433,420	3,15	1 365,27
40	K	892101119	Skúška tesnosti kanalizačných šácht DN 1000 vodou	kus	11,000	74,05	814,55
41	K	894411310	Kompletizácia šachte z prefaprvkov	kus	11,000	66,50	731,50
42	K	894411311	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže rovné	kus	16,000	40,67	650,72
43	K	894412411	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže prechodové	kus	11,000	40,67	447,37
44	M	592240780	Dno šachtové TZS 300/PB-S 100x98,5x15	kus	10,000	265,90	2 659,00
45	M	592240790	Dno šachtové TZS 300/PK-S 100x98,5x15	kus	1,000	267,80	267,80
46	M	592243820	Skruž šachtová TBS 11/824 50x100x12	kus	11,000	54,11	595,21
47	M	592243830	Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12	kus	5,000	31,37	156,85
48	M	592243850	Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12	kus	11,000	73,62	809,82
49	K	894415111	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, prefabrikované dno DN1000	kus	11,000	66,50	731,50
50	K	894416023	Priplatok za napojenie na jest. kanalizáciu DN300	kus	1,000	85,61	85,61
51	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	11,000	30,52	335,72
52	M	59224C223	Poklop zab.KB 01 BEGU "B1" B125.vnútny priemer 605mm	kus	3,000	78,04	234,12
53	M	59224C227	Poklop BEGU bez odvet. "D2-T" D400 vnútorný priemer 610mm	kus	8,000	105,80	846,40
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				13 275,67
54	K	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	m2	5 000,000	0,05	250,00
55	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	201,875	1,95	393,66
56	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	4 037,500	0,42	1 695,75
57	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	201,875	4,27	862,01
58	K	995117152	Zemina výkopová 17 05 06 (O) (inā ako uvedenā v 170505)	t	524,438	5,00	2 622,19
59	K	995117172	Bitúmenové zmesi – suť a asfalty nad frakciu 30 cm s prímiesami	t	27,115	6,50	176,25
60	K	995217132	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako v 17 01 06 uvedené, 17 01 07 (O)	t	2,500	11,00	27,50
61	K	995217160	Štrk z komunikácie iný ako v 170507 uvedený, 17 05 08 (O)	t	172,260	4,85	835,46
62	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	288,631	2,53	730,24
63	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastovýchv otvorenom výkope	t	594,620	2,90	1 724,40
64	K	998332012	Presun hmôt pre objekty zvláštne, stabilizačné rebrá, gabionové múry	t	728,952	5,43	3 958,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt:
01.2 - KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY - LOKALITA I - ON

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 05.03.2025

IČO: 00327026
IČ DPH:

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			29 502,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	29 502,71	23,00%	6 785,62
Cena s DPH		v EUR	36 288,33

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie

Objekt:

01.2 - KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY - LOKALITA I - ON

Miesto:

Dátum:

05.03.2025

Objednávateľ:

Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 502,71

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3 953,07

5 - KOMUNIKÁCIE

1 761,74

8 - RÚROVÉ VEDENIA

2 112,27

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 773,87

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie

Objekt:

01.2 - KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY - LOKALITA I - ON

Miesto:

Dátum:

05.03.2025

Objednávateľ:

Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 502,71

1	K	110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie, plynovodu, káblov	km	0,050	5 500,00	275,00
2	K	113105112	Rozobratie dlažby z lom. kameňa na sucho, s výplňou škáry MC	m2	40,000	7,82	312,80
3	K	113107123	Odstránenie podkladov, krytov z kameniva drv. do300 mm, do 200 m2	m2	60,375	22,28	1 345,16
4	K	113107142	Odstránenie podkladov, krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	60,375	7,86	474,55
5	K	113107333	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	m2	40,000	48,26	1 930,40
6	K	113151419	Rezanie živ. krytu hr. do 5 cm	m	100,000	2,82	282,00
7	K	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	10,000	5,79	57,90
8	K	115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	deň	10,000	3,54	35,40
9	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia ocel'. alebo liat. DN do 200 mm	m	10,000	20,38	203,80
10	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	5,000	15,59	77,95
11	K	120001101	Príplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	50,000	8,75	437,50
12	K	124203101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 1000 m3	m3	25,000	9,13	228,25
13	K	124203119	Príplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 3	m3	25,000	5,20	130,00
14	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	124,855	9,47	1 182,38
15	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	49,942	0,95	47,44
16	K	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	2,500	91,82	229,55
17	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	124,855	13,60	1 698,03
18	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	49,942	1,50	74,91
19	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	202,500	2,58	522,45
20	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	202,500	1,81	366,53
21	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	137,355	3,15	432,67
22	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	355,740	1,99	707,92
23	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	96,840	3,09	299,24
24	K	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	177,870	1,98	352,18
25	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	96,840	1,16	112,33
26	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	177,870	0,86	152,97
27	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	177,870	16,30	2 899,28
28	M	583336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	80,478	18,00	1 448,60
29	K	174101109	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet štrkodrvou	m3	47,340	15,01	710,57
30	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	51,141	17,09	874,00

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3 953,07

31	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	47,238	41,43	1 957,07
32	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	40,000	4,40	176,00
33	K	465511423	Dlažba z lomového kameňa na sucho nad 20m2, hr. 300 mm s vyplnením škár a vyškárovaním MCS	m2	40,000	45,50	1 820,00

D 5

KOMUNIKÁCIE

1 761,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s kamenivom hr. 250 mm	m2	60,375	18,86	1 138,67
35	K	566901122	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 15 cm	m2	60,375	10,32	623,07

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 2 112,27

36	K	871313121	Montáž kanalizačných rúr z PVC vo výkope do 20% DN 150	m	137,500	1,16	159,50
37	K	871313121a	MTZ kanalizačných tvaroviek PVC D160 vo výkope	kus	22,000	5,81	127,82
38	M	2865A0453	Presuvka kanalizačná PVC d 160 - 4382	kus	15,000	1,86	27,90
39	M	2865A0903	Prechodka šachtová kanalizačná PVC d 160/110	kus	1,000	16,54	16,54
40	M	2865A1013	Koleno kanalizačné PVC d 160x45° - 4292	kus	6,000	2,26	13,56
41	M	2865A1446	Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 160 1m - 3039077	kus	6,000	7,94	47,64
42	M	2865A1448	Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 160 3m - 3033805	kus	8,000	20,01	160,08
43	M	2865A1449	Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 160 6m - 303116	kus	18,000	39,22	705,96
44	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	137,500	1,99	273,63
45	K	894416023	Priplatok za napojenie na prepojenie prípojok	kus	9,000	38,53	346,77
46	K	899623151	Obetónovanie potrubia stôk vo výkope betónom tr. C 16/20	m3	1,500	134,21	201,32
47	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,500	21,03	31,55

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3 773,87

48	K	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu betónového alebo živičného	m2	1 000,000	0,05	50,00
49	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	69,867	1,95	136,24
50	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 327,473	0,42	557,54
51	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	69,867	4,27	298,33
52	K	995117152	Zemina výkopová 17 05 06 (O) (iná ako uvedená v 170505)	t	77,472	5,00	387,36
53	K	995117172	Bitúmenové zmesi – suť a asfalty nad frakciu 30 cm s prísadami	t	10,264	6,50	66,72
54	K	995217110	Betón 17 01 01 (O) s prísadami	t	27,000	4,90	132,30
55	K	995217160	Štrk z komunikácie iný ako v 170507 uvedený, 17 05 08 (O)	t	18,113	4,85	87,85
56	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	42,765	2,53	108,20
57	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	92,856	2,90	269,28
58	K	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov, kanálov a hrádzi	t	148,022	11,35	1 680,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt:
02.1 - KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY - LOKALITA I - NN

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 05.03.2025

IČO: 00327026
IČ DPH:

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			733,46
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	733,46	23,00%	168,70
Cena s DPH		v EUR	902,16

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie

Objekt:

02.1 - KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY - LOKALITA I - NN

Miesto:

Dátum:

05.03.2025

Objednávateľ:

Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

733,46

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

145,83

8 - RÚROVÉ VEDENIA

265,45

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

19,30

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce - rozšírenie verejnej kanalizácie

Objekt:

02.1 - KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY - LOKALITA I - NN

Miesto:

Dátum: 05.03.2025

Objednávateľ:

Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

733,46

1	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	4,800	9,47	45,46
2	K	132201209	Príplatek za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1,920	0,95	1,82
3	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	4,800	13,60	65,28
4	K	132301209	Príplatek za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	1,920	1,50	2,88
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	9,600	3,15	30,24
6	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	6,080	16,30	99,10
7	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	2,880	17,09	49,22
8	K	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,15-0,20 m	m2	21,667	0,41	8,88

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

145,83

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku, štrkopiesku	m3	3,520	41,43	145,83
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

RÚROVÉ VEDENIA

265,45

10	K	871313121	Montáž kanalizačných rúr z PVC vo výkope do 20% DN 150	m	8,000	1,16	9,28
11	M	2865A1446	Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 160 1m	kus	8,000	7,94	63,52
12	K	894416023	Príplatek za napojenie na prepojenie prípojok	kus	5,000	38,53	192,65

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

19,30

13	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	6,656	2,90	19,30
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------