

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Zastúpený:

Sídlo:

Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:

Osoba oprávnená konať
v technických veciach:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Telefón:

e-mail:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Mesto Detva

Branislav Baran, primátor mesta

J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Branislav Baran, primátor mesta

Ing. Jaroslav Ďurčík

00 319 805

2021318653

Všeobecná úverová banka, a.s., retailová pobočka Detva

SK97 0200 0000 0000 1972 4412

45/37 00 404; 045/37 00 446

sekretariat@detva.sk; jaroslav.durcik@detva.sk

Zhotoviteľ:

Zastúpený:

Sídlo:

Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:

Osoba oprávnená konať
v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Zapísaný v:

Telefón:

e-mail:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

MIKRAPOL s.r.o.

Ľuboslav Mišík

Jánošíkova 3350/11, 962 12 Detva

Ľuboslav Mišík

Ľuboslav Mišík

45 712 948

2023145575

SK2023145575

VÚB

SK14 0200 0000 0038 6808 9453

OS B. Bystrica, Odd. Sro., VI. č. 19103/S

0905 627 946

misik@celeritas.sk

(Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „**zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní. Na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vyhodnotená ako úspešná.

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať dielo „**Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A. Bernoláka, Detva**“ (ďalej len „**dielo**“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa:
 - a) podkladov, požiadaviek a pokynov Objednávateľa a podľa povolení vydaných pre danú stavbu,
 - b) požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pokiaľ tieto požiadavky nemajú vplyv na cenu diela a jeho kvalitu,
 - c) výzvy na predkladanie ponúk,
 - d) všeobecne záväzných právnych predpisov a platných STN.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých touto zmluvou, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, platných STN a zároveň sa zaväzuje ukončené dielo odovzdať v dohodnutom termíne Objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Článok II

Miesto a čas plnenia

1. Miesto plnenia: VII. materská škola, A. Bernoláka č. 19, Detva.
2. Termín ukončenia realizácie diela: **do 60 kalendárnych dní** odo dňa prevzatia staveniska.
3. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa písomne (prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: misik@celeritas.sk), najneskôr 3 pracovné dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v deň určený v písomnej výzve a začať bezodkladne vykonávať dielo. Pod pojmom bezodkladne sa pre účely vykonávania diela rozumie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
4. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany „*Protokol*“, ktorého súčasťou budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska. V prípade, ak budú energie a ostatné služby zabezpečené Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ich Objednávateľovi na základe faktúry vystavenej Objednávateľom podľa odborného technického prepočtu.
5. V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska.
6. Predĺženie lehoty plnenia je možné iba v prípade:
 - a) vyššej moci,
 - b) obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok,
 - c) ak nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti Zhotoviteľa alebo niekoho, za koho Zhotoviteľ zodpovedá,
 - d) ak sa zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných Objednávateľom.

7. Predĺženie lehoty realizácie diela určí Objednávateľ po prerokovaní so Zhotoviteľom na základe skutočne preukázaného zdržania formou písomného, riadne očíslovaného dodatku k tejto zmluve.
8. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane Objednávateľa, budú už vykonané práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania so začatím realizácie diela, omeškania s odovzdaním zhotoveného diela v termínoch podľa tejto zmluvy, písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: jaroslav.durcik@detva.sk.

Článok III **Cena za dielo**

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu úplnú, konečnú a maximálnu.
2. Celková cena diela predstavuje:

Cena diela bez DPH	28 587,76 EUR
DPH	5 717,55 EUR
Celková cena diela vrátane DPH	34 305,31 EUR

slovom: tridsaťštyritisícristopäť EUR a tridsaťjeden eurocentov

DPH sa bude účtovať podľa právnych predpisov platných a účinných v čase vykonávania diela.

3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil Zhotoviteľ v postavení úspešného uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy, napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, poplatky za skúšky a merania, atď..
5. Cenu diela je možné meniť len na základe požiadavky Objednávateľa na naviac práce alebo na obmedzenie rozsahu prác oproti projektovej dokumentácii alebo súťažným podkladom. Tieto zmeny zmluvy môžu byť vykonané len v súlade a v zmysle ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zvýšenie alebo zníženie ceny diela a termín vykonania naviac prác bude riešený formou písomného dodatku k tejto zmluve. Pri požiadavke na naviac práce, ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke, bude ich cena určená na základe cenníka Cenekon 2024. Pri požiadavke na obmedzenie rozsahu prác bude cena diela znížená o zodpovedajúce položky ponukového rozpočtu.

Článok IV

Platobné podmienky

1. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny diela až po jeho riadnom zhotovení diela, podpísaní Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol“) Objednávateľom po odstránení prípadných väd a nedorobkov, uvedených v Protokole, podľa článku IX., ods. 8 zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry, vystavenej Zhotoviteľom po splnení podmienok podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
3. Faktúra bude predložená na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, vrátane príslušných dokladov o cenách, vážnych lístkoch a úhrade poplatku za uloženie odpadu, o odpracovaných hodinových, zúčtovacích sadzbách ako aj o ostatných položkách, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác. Tento súpis musí byť podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a stavebným dozorom Objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne zrealizované podľa schválenej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovito sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
4. Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
6. Faktúra musí spĺňať náležitosti dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.
8. Objednávateľ na vykonanie diela neposkytuje preddavky.

Článok V

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v termíne podľa článku II bod 2. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny diela špecifikovanej v článku III tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole, ako aj v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd.
3. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo Objednávateľa na náhradu škody. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty podľa bodov 1. a 2. tohto článku sú

nezapočítateľnými zmluvnými pokutami, t. j. zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočíta.

Článok VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a/alebo rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
3. Záručná doba na Zhotoviteľom vykonané dielo je 60 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň po dni odstránenia posledných vád a nedorobkov. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
4. Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo má v dobe jeho prevzatia Objednávateľom a počas plynutia záručnej doby podľa bodu 3. tohto článku, vlastnosti zodpovedajúce podmienkam uvedeným v článku I.
5. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „*reklamácia*“) bezodkladne po jej zistení.
6. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa bodu 5. tohto článku rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
7. Počas plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľ zaväzuje vady, označené v oprávnenej reklamacii Objednávateľa, bezplatne odstrániť v dohodnutom termíne. Termín odstránenia reklamovaných vád sú zmluvné strany povinné dohodnúť si písomne.
8. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je Objednávateľ povinný uviesť v Protokole a zároveň v ňom po dohode so Zhotoviteľom uviesť termín ich odstránenia.
9. Oznámenie vád musí byť urobené písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade zaslania oznámenia vád e-mailom na adresu misik@celeritas.sk. Oznámenie musí obsahovať popis vady a informáciu ako sa vada prejavuje.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany Objednávateľa.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v bode 3. tohto článku tejto zmluvy, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany Zhotoviteľa.
12. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
13. V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7. tohto článku zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je Objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť treťou osobou a Zhotoviteľovi vyúčtovať náhradu vynaložených nákladov.

Článok VII

Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť spočívajúcu v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nedostatky projektovej dokumentácie zistené v priebehu vykonávania diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne platných právnych predpisov a príslušných rozhodnutí orgánov štátnej správy a zodpovedá za ich čistotu, prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
5. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Zhotoviteľ zodpovedá za uloženie odpadu (vyťažené hmoty), ktorý je výsledkom jeho činnosti na riadenú skládku a Objednávateľovi predloží doklady o uložení odpadu na riadenú skládku. Objednávateľ neurčuje Zhotoviteľovi miesto uloženia odpadu (vyťažných hmôt zo stavby), toto však musí byť v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Za prípadné porušenie a vzniknutú škodu Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“) a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zázpisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
7. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
 - a) Denný zápis:
 - I. dátum (deň, mesiac, rok),
 - II. údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
 - III. údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť,
 - IV. pracovníci a ich počty,
 - V. mechanizmy použité na stavbe,
 - VI. časový postup prác na stavbe.
 - b) Ostatné údaje, napr.:
 - I. vyjadrenie stavebného dozoru za Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
 - II. vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
 - III. požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak,
 - IV. prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
 - V. záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - VI. zápisy o vykonaných skúškach (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
 - VII. zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
 - VIII. zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom,
 - IX. požiadavky stavebného dozoru Objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela,
 - X. škody na stavbe,
 - XI. zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
8. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, Objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

9. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k zmluve.
10. Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa: **Ján Rerich**, tel. č.: 0905 627 946 .
11. Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať Zhotoviteľom poverená osoba: **Jakub Slamenský**.
12. Stavebný dozor za Objednávateľa bude vykonávať: **Ing. Jaroslav Ďurčík**.
13. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom Zhotoviteľa pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní. V opačnom prípade sa má za to, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom stavebného dozoru Objednávateľa.
14. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky podľa tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k tejto zmluve.

Článok VIII

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.
2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom časový postup preberacieho konania.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny Zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovných dní na jeho náklady.
4. Najneskôr v deň začatia preberania diela alebo jeho časti odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi stavebné denníky, opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, projekt skutočného vyhotovenia diela so zakreslenými zmenami potvrdený Zhotoviteľom, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany Protokol. Protokol bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom Protokolu bude vyhlásenie Objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak Objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou Protokolu uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady na vlastné náklady.
8. Prípadné vady uvedené v Protokole, nebrániace užívaniu, odstráni Zhotoviteľ v termíne uvedenom v Protokole. V Protokole Zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému Objednávateľ umožní prístup na miesto, kde sa nachádzajú prípadné vady. Po odstránení

takýchto väd zástupca Zhotoviteľa zabezpečí písomné potvrdenie o odstránení väd, ktoré potvrdí zástupca Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby Objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie prípadných zistených väd a nedorobkov.

Článok IX

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť:
 - a) vytýčenie inžinierskych sietí pred začiatkom realizácie diela,
 - b) príslušné atesty a certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - c) vykonanie príslušných skúšok v rozsahu STN,
 - d) zabezpečiť všetky doklady súvisiace s uvedením diela do prevádzky,
 - e) na svoje náklady naložiť, odviezť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu obalový a iný materiál vzniknutý pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže Zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi príslušné doklady, zabezpečiť vyčistenie priestorov staveniska po skončení zhotovovania diela a predložiť potvrdenia o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela na povolené skládky,
 - f) splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
 - g) čistotu pozemných komunikácií vrátane vnútro-areálových komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré môžu byť znečistené pri realizácii diela a v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich očistenie,
 - h) navrátenie spevnených plôch a zelene, ktoré boli poškodené pri realizácii diela, do pôvodného stavu.
2. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, STN platné v čase vykonávania diela a podmienky tejto zmluvy.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ so súhlasom Objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pričom však nesie voči Objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Ak dohody uzavreté podľa bodu 5. tohto článku budú mať vplyv na zhotovovanie diela, čas plnenia, cenu diela a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu zhotovovania diela. Takáto dohoda bude podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve.
6. Zhotoviteľ je povinný prizvať stavebný dozor Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných, resp. ocenených skúšok je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa článku I tejto zmluvy resp., že na špeciálne práce a dodávky má zabezpečených oprávnených subdodávateľov.
9. Počas realizácie diela Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti Objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinennej Zhotoviteľom je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude Objednávateľ vychádzať z ceny veci alebo zariadenia v čase jej poškodenia.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe a vo vymedzenom priestore určenom pre zariadenie staveniska.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela budú použité len výrobky a zariadenia bez nárokov tretích osôb. Zhotoviteľ je na vykonanie diela povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f stavebného zákona.
13. Akékoľvek zmeny (konštrukčné zmeny, zámeny materiálov) oproti projektovej dokumentácii a navyše práce môže Zhotoviteľ vykonať v odôvodnených prípadoch iba na základe záväzného stanoviska projektanta, stavebného dozoru Objednávateľa a zapísaného v stavebnom denníku. Zápisy v stavebnom denníku slúžia po odsúhlasení Objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou písomného dodatku k tejto zmluve. Všetky zmeny materiálov, dodávok a prác musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie. Zmeny použitých materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela.
14. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba Objednávateľa podľa vzájomnej dohody a potreby, resp. podľa osobitnej požiadavky.

Článok X

Prechod vlastníckeho práva

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom podpisu Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade zistenia väd, ktoré ovplyvňujú plynulosť prevádzky, prechádza vlastnícke právo k dielu na Objednávateľa dňom ich odstránenia.

Článok XI

Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia

štátu a iné udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.

2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom vo vzťahu k času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.
3. Ak prípad vyššej moci uvedený v zmluve nastane a k porušeniu zmluvných povinností došlo práve v súvislosti s ním, druhá zmluvná strana nebude oprávnená v dôsledku takéhoto porušenia požadovať náhradu škody alebo zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok XII

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom porušila svoju zmluvnú povinnosť s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
2. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä neprevzatie zariadenia staveniska v stanovenom termíne, nedodržanie schváleného projektu stavby, predpísaných materiálov a výrobkov, zabudovanie a použitie nekvalitného materiálu (tzn. bez atestov, znaleckých posudkov a pod.), nedodržiavanie Harmonogramu postupu prác, ak je Zhotoviteľ aj po náhradnom termíne, ktorý si zmluvné strany dohodli v omeškaní s realizáciou stavebných prác, bezdôvodné predlžovanie termínu dokončenia diela, ak Zhotoviteľ neplní technickú spôsobilosť v zmysle súťažnej ponuky.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa pre neho stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.
4. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená zmluvná strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
5. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
6. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci podľa článku XII tejto zmluvy.
8. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na uplatnenie náhrady škody zmluvnou stranou, ktorej bola škoda spôsobená.

Článok XIII

Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia byť doručené druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve. V prípade zmeny sídla je príslušná zmluvná strana túto zmenu do 7 dní písomne oznámiť druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom, inak sa na zmenu sídla z hľadiska doručovania písomností na účely tejto zmluvy nebude prihliadať.
2. Všetky písomnosti súvisiace z touto zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručované doporučené alebo osobne oproti písomnému potvrdeniu doručenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za prijatú druhou zmluvnou stranou 7. dňom odo dňa jej preukázateľného odoslania v súlade s týmto článkom, a to aj v prípade, ak si príslušná zmluvná strana písomnosť v tejto lehote neprevzala, prípadne jej prevzatie odmietla. V prípade osobného prevzatia písomnosti sa bude písomnosť považovať za doručení dňom písomného potvrdenia jej prevzatia. Pokiaľ zmluvná strana odmietne osobne prevziať písomnosť a/alebo písomne potvrdiť jej prevzatie, bude sa postupovať podľa prvej vety tohto bodu.

Článok XIV **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudne táto zmluva účinnosť po dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk). Zverejnenie zmluvy vykoná Objednávateľ.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných, očíslovaných dodatkov, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré budú účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie vykoná Objednávateľ.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy si ako partner verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné práva a záväzky, budú sa tieto riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov všeobecnými súdmi SR. Zmluvné strany vylučujú riešenie prípadných majetkových sporov z tohto zmluvného vzťahu alebo sporov, ktoré môžu z neho v budúcnosti vzniknúť, v rozhodcovskom konaní. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve.
6. Zmena ceny diela môže byť uskutočnená len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi alebo jej časť vyplývajúcu z tejto zmluvy, resp. zo záväzkov z nej vyplývajúcich, nemôže postúpiť alebo založiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Rozpočet diela (cenová ponuka)
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.

10. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné dodatky k nej.

V Detve, dňa 03. 02. 2025

V Detve, dňa 28. 01. 2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Branislav Baran, v.r.
primátor mesta

.....
Ľuboslav Mišík, v.r.
konateľ

ROZPOČET DIELA

Krycí list rozpočtu

Stavba Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A. Bernoláka, Detva

Objekt Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A. Bernoláka, Detva Miesto:
Ks:
Zákazka: Spracoval: Dňa 28.10.2024

Odberateľ: Mesto Detva
IČO: DIČ:
Projektant:
IČO: DIČ:
Dodávateľ: MIKRAPOL, s.r.o.
IČO: DIČ:

A ZRN					B		
1	HSV	3503,3	139,85	3643,15	7		0
2	PSV	20 328,12	4 616,49	24 944,61			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			28 587,76	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	28 587,76
					22	DPH 20% z 28 587,76	5 717,55
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	34 305,31
					F		

Odberateľ 26 Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A. Bernoláka, Detva

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A	28 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 587,76
Celkom bez DPH	28 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 587,76
DPH 20% z	28 587,76					5 717,55
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						34 305,31

Odberateľ: Mesto Detva

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MIKRAPOL, s.r.o.

Dátum: 28. 10. 2024

Stavba Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A. Bernoláka, Detva

Objekt Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A. Bernoláka, Detva

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	406,41	0,00	406,41	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	246,87	0,00	246,87	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 147,68	139,85	2 287,53	0,9100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	675,57	0,00	675,57	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	26,77	0,00	26,77	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 503,30	139,85	3 643,15	0,9100	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	122,86	17,40	140,26	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	1 009,47	1 250,46	2 259,93	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 187,32	2 288,75	3 476,07	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1 892,15	40,05	1 932,20	0,0600	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	14 222,75	0,00	14 222,75	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	574,15	0,00	574,15	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	1 000,61	1 019,83	2 020,44	0,0100	0,0000
NÁTERY	83,31	0,00	83,31	0,0000	0,0000
ZASKLIEVANIE	235,50	0,00	235,50	0,0000	0,0000
Práce PSV	20 328,12	4 616,49	24 944,61	0,0700	0,0000
Celkom v EUR	23 831,42	4 756,34	28 587,76	0,9800	0,0000
Cena celkom v EUR s DPH			34 305,31		

Odberteľ: MsÚ Detva

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MIKRAPOL, s.r.o.

Dátum:

28.10.2024

Zákazka Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby 7. MŠ, A. Bernoláka, Detva

Objekt Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A. Bernoláka, Detva

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom							Hmotnosť/MJ		Hmotnosť		Sutina
		Práce HSV																
	1	ZEMNÉ PRÁCE																
1/A 1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,500	51,68	0,00	335,90	460,14	0	335,9	0	70,79				0		
1/A 1	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,500	10,85	0,00	70,51	96,59	0	70,51	0	14,86				0		
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00	406,41			406,41	0					0,000		0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE																
R/RE	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pôrobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	1,301	189,76	0,00	246,87	338,18	0	246,87	0	259,94				0		
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	246,87			246,87	0					0,000		0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY																
11/A 1	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	67,600	1,37	0,00	92,77	127,09	0	92,77	0	1,88	0,000		0,000	0,005		
14/C 1	611421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	30,550	7,93	0,00	242,19	331,77	0	242,19	0	10,86	0,021		0,021	0,638		
14/C 1	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	11,260	6,77	0,00	76,20	104,38	0	76,2	0	9,27	0,019		0,019	0,214		
11/A 1	621460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	7,150	3,51	0,00	25,11	34,39	0	25,11	0	4,81	0,000		0,000	0		
R/RE	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	7,150	2,58	0,00	18,42	25,24	0	18,42	0	3,53				0		
R/RE	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	20,800	3,51	0,00	73,04	100,05	0	73,04	0	4,81				0		
R/RE	622461072.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikón-silikátová rozteraná, hr. 1,5 mm	m2	27,950	36,77	0,00	1 027,72	1407,84	0	1027,72	0	50,37				0		
11/A 1	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	27,950	3,56	0,00	99,37	136,12	0	99,37	0	4,87	0,002		0,002	0,055		
P/PE	311950003100	Kotva zatĺkacia EJOT H1 eco dl. 155 mm, d 8x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	130,000		0,78	101,40	101,4	0	0	101,4	0,78				0		
R/RE	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	30,550	1,34	0,00	40,81	55,91	0	40,81	0	1,83				0		
P/PE	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	6,293		6,11	38,45	38,45	0	0	38,45	6,11				0		
R/RE	632452649.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	30,550	14,80	0,00	452,05	619,25	0	452,05	0	20,27				0		
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				139,85	2 287,53			2147,68	139,85					0,910		0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
R/RE	953995406.S	Okenný a dverový začiatkový profil	m	12,000	6,93	0,00	83,13	113,88	0	83,13	0	9,49				0		
R/RE	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	26,000	3,47	0,00	90,34	123,76	0	90,34	0	4,76				0		
R/RE	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	27,000	1,71	0,00	46,12	63,18	0	46,12	0	2,34				0		
13/B 1	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	30,550	3,01	0,00	92,11	126,17	0	92,11	0	4,13				0		
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,222	11,32	0,00	59,13	80,99	0	59,13	0	15,51				0		
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	114,884	0,39	0,00	44,45	60,89	0	44,45	0	0,53				0		
13/B 1	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,222	49,84	0,00	260,29	356,56	0	260,29	0	68,28				0		
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00	675,57			675,57	0					0,000		0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom							Hmotnosť/Mj		Hmotnosť		Sutina
	99	PRESUNY HMŔ																
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,554	10,48	0,00	26,77	36,68	0	26,77	0	14,36				0		
	99	PRESUNY HMŔ				0,00	26,77			26,77	0					0,000		0
		Práce HSV				139,85	3 643,15			3 503,30	139,85					0,910		0
		Práce PSV																
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI																
R/RE	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	7,800	2,61	0,00	20,33	27,85	0	20,33	0	3,57				0		
P/PE	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	8,970		1,94	17,40	17,4	0	0	17,4	1,94				0		
711/A 1	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,488	210,10	0,0000	102,5300	140,45	0	102,53	0	287,8075277				0		
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				17,40	140,26			122,86	17,4					0,000		0
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY																
R/RE	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	45,500	0,72	0,00	32,55	44,59	0	32,55	0	0,98				0		
P/PE	283290004000.S	Parozábrana, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	52,325		3,66	191,51	191,51	0	0	191,51	3,66				0		
711/B 2	712300832.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0.01000t	m2	30,550	3,74	0,00	114,41	156,72	0	114,41	0	5,13				0		
711/B 2	712300841	Očistenie podkladného betónu - stropná doska	m2	30,550	1,12	0,00	34,34	47,05	0	34,34	0	1,54				0		
711/A 2	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	45,500	7,22	0,00	328,50	450	0	328,5	0	9,89	0,000		0,000	0,004		
P/PE	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	52,325		9,98	522,20	522,2	0	0	522,2	9,98				0		
P/PE	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	142,870		0,92	131,44	131,44	0	0	131,44	0,92				0		
711/A 2	712370401.S	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	150,000	0,44	0,00	65,70	90	0	65,7	0	0,6				0		
P/PE	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	150,000		0,55	82,50	82,5	0	0	82,5	0,55				0		
711/A 2	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	45,500	0,44	0,00	19,93	27,3	0	19,93	0	0,6				0		
P/PE	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	52,325		2,33	121,92	121,92	0	0	121,92	2,33				0		
711/A 2	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	13,000	6,85	0,00	89,02	121,94	0	89,02	0	9,38	0,000		0,000	0		
P/PE	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	103,957		0,55	57,18	57,18	0	0	57,18	0,55				0		
P/PE	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená	m2	8,060		17,83	143,71	143,71	0	0	143,71	17,83				0		
711/A 2	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,470	21,01	0,0000	325,0200	445,24	0	325,02	0	28,78075277				0		
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				1 250,46	2 259,93			1009,47	1250,46					0,000		0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ																
713/A 1	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	61,100	5,79	0,00	353,70	484,52	0	353,7	0	7,93				0		
P/PE	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	62,322		22,87	1 425,30	1425,3	0	0	1425,3	22,87				0		
R/RE	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným priliepením	m2	43,550	5,79	0,00	252,11	345,35	0	252,11	0	7,93				0		
P/PE	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	21,216		22,87	485,21	485,21	0	0	485,21	22,87				0		
S/S20	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	23,205		16,30	378,24	378,24	0	0	378,24	16,3				0		
713/A 5	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	27,678	21,01	0,0000	581,5100	796,59	0	581,51	0	28,78075277				0		
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				2 288,75	3 476,07			1187,32	2288,75					0,000		0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom							Hmotnosť/Mj		Hmotnosť		Sutina
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ																
764/B 1	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadřímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	13,000	3,70	0,00	48,11	65,91	0	48,11	0	5,07				0		
764/B 1	764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	13,000	2,28	0,00	29,70	40,69	0	29,7	0	3,13				0		
764/A 1	764324420.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segmentov r.š. 330 mm	m	13,000	19,92	0,00	258,98	354,77	0	258,98	0	27,29	0,003		0,003	0,037		
764/B 1	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	13,000	2,28	0,00	29,70	40,69	0	29,7	0	3,13				0		
R/RE	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm	m	13,000	24,89	0,00	323,51	443,17	0	323,51	0	34,09				0		
764/A 2	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	26,000	10,28	0,00	267,24	366,08	0	267,24	0	14,08	0,001		0,001	0,024		
R/RE	764430440.S	Oplechovanie mŕiava a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	13,000	27,50	0,00	357,49	489,71	0	357,49	0	37,67				0		
764/B 1	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	13,000	2,28	0,00	29,70	40,69	0	29,7	0	3,13				0		
764/B 1	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	3,000	2,28	0,00	6,85	9,39	0	6,85	0	3,13				0		
R/RE	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	1,000	6,42	0,00	6,42	8,79	0	6,42	0	8,79				0		
P/PE	553440004100.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm	ks	1,000		19,30	19,30	19,3	0	0	19,3	19,3				0		
R/RE	764454435.S	Montáž kruhového odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	1,000	6,42	0,00	6,42	8,79	0	6,42	0	8,79				0		
P/PE	553440008600.S	Koleno lisované odskokové pozink farebný, priemer 100 mm	ks	1,000		20,75	20,75	20,75	0	0	20,75	20,75				0		
R/RE	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	3,000	22,34	0,00	67,01	91,8	0	67,01	0	30,6				0		
764/A 7	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,943	21,01	0,0000	461,0200	631,54	0	461,02	0	28,78075277				0		
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				40,05	1 932,20			1892,15	40,05					0,060		0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE																
R/RE	766621400	Dodávka a montáž okien plastových, izol. dvojsko, 1625*2600 mm 15 ks , 1625*2600 s dverami 800/1950 - 1 kus	ks	1,000	13 183,09	0,00	13 183,09	18059,03	0	13183,09	0	18059,03				0		
766/A 1	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	146,580	7,09	0,0000	1 039,6600	1424,19	0	1039,66	0	9,71613004				0		
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	14 222,75			14222,75	0					0,000		0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE																
767/B 1	767112812.S	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zväraných, -0,03300t	m2	57,200	10,04	0,00	574,15	786,5	0	574,15	0	13,75				0		
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	574,15			574,15	0					0,000		0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ																
R/RE	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	26,900	7,58	0,00	203,83	279,22	0	203,83	0	10,38				0		
P/PE	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	2,744		29,81	81,80	81,8	0	0	81,8	29,81				0		
775/A 2	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	30,550	10,31	0,00	314,90	431,37	0	314,9	0	14,12	0,000		0,000	0,007		
P/PE	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	31,467		29,81	938,03	938,03	0	0	938,03	29,81				0		
R/RE	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	30,550	0,67	0,00	20,52	28,11	0	20,52	0	0,92				0		
R/RE	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	30,550	0,67	0,00	20,52	28,11	0	20,52	0	0,92				0		
R/RE	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	30,550	3,59	0,00	109,72	150,31	0	109,72	0	4,92				0		
775/A 2	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	15,760	21,01	0,0000	331,1200	453,58	0	331,12	0	28,78075277				0		
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				1 019,83	2 020,44			1000,61	1019,83					0,010		0

Rozpočet Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A. Bernoláka, Detva / Riešenie havarijného stavu spojovacej chodby VII. MŠ, A. Bernoláka, Detva

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom							Hmotnosť/Mj		Hmotnosť		Sutina
	783	NÁTERY																
R/RE	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	7,200	1,73	0,00	12,46	17,06	0	12,46	0	2,37				0		
783/A 1	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	7,200	6,76	0,00	48,67	66,67	0	48,67	0	9,26		0,000		0,000	0,001	
783/A 1	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	7,200	3,08	0,00	22,18	30,38	0	22,18	0	4,22		0,000		0,000	0,001	
	783	NÁTERY				0,00	83,31			83,31	0					0,000		0
	787	ZASKLIEVANIE																
787/B 1	787100802.S	Vysklievanie stien a priečok, balkónového zábradlia, výťahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	57,200	2,15	0,00	123,18	168,74	0	123,18	0	2,95				0		
787/B 1	787101822.S	Vysklievanie stien, príplatok k cene za konštrukcie s hliníkovými lištami obojstrannými	m2	57,200	1,96	0,00	112,32	153,87	0	112,32	0	2,69				0		
	787	ZASKLIEVANIE				0,00	235,50			235,5	0					0,000		0
		Práce PSV			20 328,12	4 616,49	24 944,61			20328,12	4616,49					0,070		0
		Celkom v EUR bez DPH			23 831,42	4 756,34	28 587,76		0,00	23831,42	4756,34					0,980		0
		Cena celkom v EUR s DPH					34 305,31											