

Zmluva o dielo
č.zhotoviteľa : ASPHA-JURAVA-2025-003

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

Združenie obcí JURAVA
Prostredná 92/29
900 21 Svätý Jur
Ing. Šimon Gabura, konateľ

zastúpený:

IČO: 42 170 166
DIČ: 2022826256
IČ DPH: SK2022826256
Telefón: 0907 149 875
e-mail : primator@svatyjur.sk

ZHOTOVITEĽ:

PORR s.r.o.
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

zastúpený:

Ing. Ladislav Kalaber, Bc. Daniela Ivánek, prokúra

oprávnený zástupca zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Ladislav Kalaber, Ing. Mgr. Štefan Hozzán
Ing. Ladislav Kalaber, Karol Gažík
36 667 102

IČO: 2022228109
DIČ: SK2022228109
IČ DPH: Tatra banka, a.s.
Bankové spojenie: SK07 1100 0000 0026 2617 8184
číslo účtu: office@porr.sk

E-mail : Mestského súdu Bratislava III oddiel Sro, vložka č.
Spoločnosť je zapísaná v obch. 42018/B
registri

I. Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo **„Oprava asfaltového povrchu cyklotrasy“** v súlade s platnými STN vzťahujúcimi sa na výrobu a pokládku asfaltových zmesí a objednávateľ sa týmto zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela.
2. Dielo bude vykonané v rozsahu vymedzenom rozpočtom zhotoviteľa odovzdaným objednávateľovi pred uzavretím tejto zmluvy. Všetky zmeny tejto zmluvy, vrátane zmeny množstva, prác, termínu vykonania či ceny diela, je možné vykonať len na základe písomne odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.

II. Cena diela

1. Cena diela v zmysle tejto zmluvy na základe dohody zmluvných strán a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov činí:

CENA DIELA 79 560,00 EUR bez DPH

Cena Diela nezahŕňa DPH, ktorá bude účtovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení podľa § 69 odstavec 12 písm. j - „prenesenie daňovej povinnosti“.

2. Cenu je možné zmeniť v prípade navyšiac prác požadovaných objednávatelom nad rozsah uvedený v priloženom rozpočte (ponuke) zhotoviteľa formou písomného dodatku. Navyšiac práce budú nacenené pevnými jednotkovými cenami použitými v rozpočte (ponuke) zhotoviteľa, v prípade nových položiek bude pevná jednotková cena vopred dohodnutá a odsúhlasená. V prípade, že bude vykonané dielo v menšom rozsahu ako bolo uvedené vo verejnom obstarávaní a v ponuke zhotoviteľa (napr. odchýlka v meraní) bude fakturovaná skutočná cena diela za reálne vyhotovené dielo. Takáto zmena ceny sa upraví písomným dodatkom.

III. Doba plnenia

1. Odovzdanie staveniska: na základe dohody so stavbyvedúcim zhotoviteľa - stavenisko bude odovzdané obojstranne podpísaným protokolom o prevzatí a odovzdaní staveniska, resp. obojstranne potvrdeným zápisom do stavebného denníka.
2. Zahájenie prác: marec 2025
Ukončenie prác: 11.04.2025
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce diela špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy do 11.04.2025.
4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas dokončený predmet diela aj pred termínom pre jeho dokončenie.
5. V prípade, že zhotoviteľ neukončí práce v tejto lehote, bude sa na neho vzťahovať zmluvná pokuta podľa článku IX tejto zmluvy.
6. V prípade omeškania s dokončením diela je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa najneskôr 5 dní pred uplynutím lehoty a zároveň navrhnúť opatrenia na dodržanie konečného termínu.
7. Ak omeškanie presiahne 10 dní oproti plánovanému termínu dokončenia, objednávateľ má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na akúkoľvek náhradu škody alebo strát.
8. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko oslobodené od práv tretích osôb najneskôr v deň zahájenia prác, a to v rozsahu a s obmedzením podľa zjednaného plánu organizácie výstavby (POV). V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska budú termíny zahájenia prác a dokončenie diela predĺžené o dobu tohto omeškania.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite presne v súlade s podmienkami verejného obstarávania, na základe ktorého bol vybraný ako úspešný uchádzač.
11. Rozsah prác a spôsob ich vykonania sú záväzné podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a opise predmetu zákazky verejného obstarávania.

12. Zhotoviteľ nemôže vykonať zmeny oproti špecifikácii uvedenej v podkladoch verejného obstarávania bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Akékoľvek zmeny musia byť odôvodnené objektívnymi technickými alebo technologickými dôvodmi a odsúhlasené objednávateľom.
13. V prípade, že sa zistí, že zhotoviteľ nepostupoval v súlade s podmienkami verejného obstarávania alebo vykonal dielo v inom rozsahu či kvalite ako bolo uvedené v jeho ponuke, objednávateľ je oprávnený požadovať uvedenie diela do súladu na náklady zhotoviteľa. Ak nie je možné dielo upraviť, objednávateľ má právo na primeranú zľavu z ceny diela.
14. Všetky práce a dodávky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami (STN) a európskymi normami (EN). Ak niektoré požiadavky nie sú presne špecifikované v podkladoch verejného obstarávania, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa najlepších odborných štandardov platných pre daný typ stavebných prác.
15. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela iba v týchto prípadoch:
 - a) Ak sa objaví v priebehu vykonávania diela potreba zmeny rozsahu diela alebo spôsobu vykonávania diela.
 - b) Ak zhotoviteľ nebude môcť pokračovať vo vykonávaní diela z dôvodov na strane objednávateľa (napr. výskyt závad odovzdanej projektovej dokumentácie, neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa).
 - c) Ak zasiahne do vykonávania diela vyššia moc (vid' Článok X tejto zmluvy).
 - d) Ak dôjde k omeškaniu s odovzdaním dohodnutých podkladov, staveniska alebo stavebných povolení zo strany objednávateľa.
 - e) Pri výskyte klimatických podmienok, ktoré budú z technologického hľadiska vylučovať riadne vykonanie diela.
16. Ak dôjde k prerušeniu vykonávania diela podľa predchádzajúceho odstavca, je zhotoviteľ povinný bezodkladne o tom písomne informovať objednávateľa a v tomto prípade nie je zhotoviteľ v omeškani s vykonaním ani dokončením diela a účastníci dohodnú ďalší postup, prípadne dohodnú aj zodpovedajúcu zmenu tejto zmluvy. Ak nedôjde medzi účastníkmi oboch strán k dohode o ďalšom postupe, resp. k uzatvoreniu písomného dodatku tejto zmluvy v lehote do 10 dní odo dňa oznámenia zhotoviteľa o prerušení vykonávania diela, má zhotoviteľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Ak toto právo na odstúpenie od zmluvy zhotoviteľ nevyužije, predlžuje sa termín na dokončenie diela, aj prípadné dielčie termíny na vykonanie diela o dobu oprávneného prerušenia vykonávania diela.

IV. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi presný termín začatia stavebných prác minimálne 5 pracovných dní pred ich zahájením. Toto oznámenie musí byť doručené písomne (e-mailom alebo listom) a musí obsahovať presný harmonogram prác vrátane predpokladaného termínu dokončenia diela.
2. Ak zhotoviteľ neoznámil začiatok prác v stanovenej lehote alebo začne práce bez predchádzajúceho oznámenia, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu prác v oznámenom termíne a to najneskôr deň potom ako mu zhotoviteľ oznámil termín začatia prác, ak by v tom čase prebiehali iné zásahy do verejných komunikácií alebo iné stavebné práce v danej

lokalite, ktoré by mohli narušiť plynulosť dopravy alebo bezpečnosť osôb. V takom prípade sa strany dohodnú na inom vhodnom termíne.

4. Zhotoviteľ bude viesť denne prostredníctvom svojho stavbyvedúceho, prípadne jeho zástupcu, odo dňa prevzatia staveniska do dňa odovzdania diela objednávateľovi stavebný denník.
5. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zapisovať všetky skutočnosti kľúčové pre plnenie zmluvy, vrátane výsledkov skúšok a kontrol prác a konštrukcií, ktoré budú v priebehu ďalšieho pracovného postupu zakryté (prekryté). Objednávateľ je povinný zápisy v stavebnom denníku priebežne sledovať. Ak objednávateľ alebo zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom druhej strany v stavebnom denníku, je povinný do 2 pracovných dní vyjadriť k zápisu svoje stanovisko, v opačnom prípade sa má za to, že so zápisom v stavebnom denníku súhlasí.
6. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa zápisom v stavebnom denníku k prehliadke prác, ktoré budú v priebehu ďalších prác zakryté alebo sa stanú neprístupné. Výzva bude vykonaná najmenej 2 pracovné dni vopred.
7. Ak sa objednávateľ v stanovenej lehote na prehliadku prác nedostaví, napriek tomu, že bol k tomu riadne vyzvaný, je povinný hradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ požaduje takéto odkrytie. Ak sa však zistí pri dodatočnom odkrytí, že práce boli vykonané preukázateľne vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. O výsledku prehliadky zakrývaných prác je objednávateľ povinný vykonať zápis do stavebného denníka hneď po skončení prehliadky.
8. Ak vznikne v priebehu vykonávania diela potreba akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutým v tejto zmluve, budú takéto zmeny prerokované medzi objednávateľom a zhotoviteľom za účasti zodpovedného projektanta, ktorého prítomnosť zabezpečí objednávateľ. Zmeny, ktoré majú vplyv na cenu, rozsah a termín realizácie diela, budú zaznamenané zhotoviteľom zápisom v stavebnom denníku, potvrdenom zástupcami oboch strán oprávnenými rokovať vo veciach technických. Ak to bude nevyhnutné, objednávateľ zaistí schválenie dohodnutých zmien príslušným stavebným úradom alebo inými orgánmi štátnej správy.
9. Zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu o subdodávkach len s takými dodávateľmi prác pre dielo (subdodávateľmi), ktorí budú vopred odsúhlasení objednávateľom a ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak im táto povinnosť v zmysle všeobecne záväzných predpisov vznikla.
10. Objednávateľ zodpovedá za zaistenie všetkých verejnoprávných rozhodnutí potrebných k vykonaniu diela (stavebné povolenie, povolenie záberu verejných priestranstiev a pod.) a ich existenciu je povinný preukázať zhotoviteľovi na základe jeho výzvy.
11. Stavebné práce budú vykonávané v zmysle platných STN.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo takým spôsobom, aby nedochádzalo k ohrozovaniu, či nadmernému obťažovaniu okolia imisiami, či k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia.
13. Zhotoviteľ je oprávnený si bezplatne zriadiť zariadenie staveniska len v najnutnejšom rozsahu zodpovedajúcom charakteru vykonávaných prác a do 5-tich dní po odovzdaní predmetu diela objednávateľovi sa zaväzuje vypratať ho a uviesť dané miesto do pôvodného stavu.

V. Oprávnené osoby

1. Určeným zástupcom objednávateľa pri vykonaní diela je: Ing. Šimon Gabura, 0907 149 875.
2. Určeným zástupcom zhotoviteľa pri vykonaní diela je: Karol Gažík - 0918 707 693, v jeho neprítomnosti Zdenko Trojan - 0918 702 683.
Oprávnený viesť stavebný denník za zhotoviteľa: Lovíšek Radoslav - 0918 702 673, Fusko Jozef - 0907 736 524.
3. Vyššie uvedení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnení prejednávať v mene účastníkov všetky záležitosti, týkajúce sa plnenia tejto zmluvy, nie sú však oprávnení jednat' v mene zmluvných strán v právnych úkonoch, vynímajúc dielčích zmien zmluvy vo forme zápisu v stavebnom denníku postupom upraveným v čl. IV. odst. 9 tejto zmluvy.

VI. Odovzdanie diela objednávateľovi

1. Po riadnom vykonaní/dokončení diela, vyzve zhotoviteľ objednávateľa k prevzatíu diela mailovou komunikáciou. Objednávateľ je povinný reagovať mailom do 5 pracovných dní s tým, že preberacie konanie bude zahájené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia mailovej výzvy na prevzatie diela. Odovzdanie diela sa uskutoční v mieste vykonania diela. O prevzatí predmetu diela bude vyhotovený písomný protokol, ktorý podpíšu obaja účastníci. V prípade, že rozsah diela bude vyžadovať preberanie diela v priebehu niekoľkých dní, zaväzuje sa objednávateľ dokončiť preberanie diela najneskôr do piatich pracovných dní od písomnej výzvy zhotoviteľa k prevzatíu diela.
2. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo obsahuje vady alebo nedorobky, a to aj také, ktoré nebránia užívaniu diela. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, spíšu sa vady do preberacieho protokolu spolu s lehotou na ich odstránenie.
3. V prípade, že vady nebudú odstránené v stanovenej lehote, objednávateľ má právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia všetkých vád a potvrdenia tejto skutočnosti v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Ak objednávateľ bude v omeškaní s prevzatím diela, má sa za to, že zhotoviteľ splnil svoj záväzok k odovzdaniu diela najneskôr desiaty pracovný deň po mailovej výzve k prevzatíu diela a že dielo bolo odovzdané bez vád a nedorobkov, pričom od tohto dátumu začína plynúť záručná doba a zhotoviteľovi vzniká právo požadovať zaplatenie celej ceny diela.
6. Výskyt drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu diela k stanovenému účelu, nie je dôvodom, pre ktorý by objednávateľ bol oprávnený odmietnuť prevzatie diela. V prípade zistenia vád a nedorobkov pri preberaní diela budú tieto zapísané v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a objednávateľom stanovená lehota k ich odstráneniu. Ak nebudú tieto drobné vady a nedorobky v dohodnutej lehote zhotoviteľom odstránené, je objednávateľ oprávnený dať tieto vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
7. Pri odovzdávaní predmetu diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi nasledujúce doklady:
 - vyhlásenia o parametroch k asfaltovým zmesiam,
 - kópiu stavebného denníka.

VII. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ týmto preberá záväzok, že dielo bude v priebehu záručnej doby spôsobilé na použitie k svojmu obvyklému účelu a že si v priebehu tejto doby zachová vlastnosti vymedzené touto zmluvou. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi v zmysle čl. VI odst. 3 tejto zmluvy, najneskôr dňom užívania diela.
2. Zodpovednosť zhotoviteľa za záruky za akosť diela sa nevzťahuje na škody spôsobené na predmete diela tretími osobami, vnútornými udalosťami a zanedbávaním bežnej údržby predmetu diela. Zodpovednosť zhotoviteľa za záruky za akosť diela sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté nedostatočnou únosnosťou podkladových vrstiev, podmočením vozovky, vrátane nevyhovujúceho odvodnenia (nedostatočné spádové pomery) a na prípadné vady asfaltových vrstiev vzniknuté v dôsledku zlého stavu kanalizácie (šupákov, vpustí, revízných šácht, a pod.).
3. Objednávateľ je povinný uplatniť voči zhotoviteľovi nárok zo záruky na akosť diela písomne a bez zbytočných odkladov, t. j. najneskôr do desiatich dní odo dňa zistenia vady diela, resp. kedy ich zistiť mohol či mal pri vynaložení odbornej starostlivosti.
4. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu objednávateľa do 3 pracovných dní od jej doručenia a v tejto lehote objednávateľovi potvrdiť prijatie reklamácie, spolu s uvedením spôsobu a predpokladaného termínu odstránenia vady.
5. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v primeranej lehote dohodnutej s objednávateľom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na konkrétnom termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný ju odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní od prijatia reklamácie, ak nie je technologicky nevyhnutná dlhšia lehota, ktorá musí byť preukázateľne odôvodnená. Ak nebudú klimatické podmienky umožňovať odstránenie vád vo vyššie uvedených lehotách, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vád bezodkladne potom, čo dôjde ku zlepšeniu týchto podmienok.
6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Náklady vynaložené na odstránenie vady bude objednávateľ refakturovať zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške nákladov na odstránenie vady zo zádržného alebo iných finančných plnení určených zhotoviteľovi.
7. Plynutie záručnej doby sa pozastaví počas obdobia, kedy objednávateľ nemôže dielo riadne užívať z dôvodu vady, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ.
8. Výslovne sa dohaduje, že na vady diela, vzniknuté po prevzatí diela, spôsobené údržbou vozovky, násilným poškodením ťažkými mechanizmami, účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi rozrušujúcimi cestnú konštrukciu, sa záruka nevzťahuje.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné prekopírovanie dilatačných špár na obrusnú vrstvu.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavujú v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené živelnými udalosťami.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavujú v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené deformáciou podlažia.

VIII. Platobné podmienky

1. Objednávateľ týmto výslovne prehlasuje, že má ku dňu uzavretia tejto zmluvy zaistené všetky finančné prostriedky potrebné k úhrade zjednanej ceny diela. Cena diela bude

objednávateľom uhradená na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry, podkladom ktorej bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Splatnosť takto vystavenej faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

2. Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti a to len v prípade, že faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje alebo nespĺňa náležitosti daňového dokladu. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota k úhrade ceny diela.

IX. Sankcie

1. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela či jej časti sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
2. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s riadnym dokončením diela sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
4. Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
5. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia upravujúce zmluvné pokuty účastníci súhlasia, že celková výška zmluvných pokút uhradených z dôvodu porušenia tejto zmluvy jedným z účastníkov bude obmedzená čiastkou zodpovedajúcou 10 % ceny diela bez DPH. Žiadny z účastníkov preto nie je oprávnený domáhať sa zaplataenia zmluvných pokút presahujúcich uvedenú čiastku.

X. Vyššia moc

1. Vyššou mocou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení akejkoľvek jej povinnosti z tejto zmluvy, ak takúto prekážku nemohla povinná strana predpokladať alebo predvídať s primeranou mierou vynaloženého úsilia, a to ku dňu uzavretia tejto zmluvy alebo kedykoľvek neskôr v priebehu plnenia zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú najmä nasledujúce prekážky: vojna, revolúcia, pôsobenie prírodných živlov a javov, opakované demonštrácie, pandémie alebo epidémie ochorení, dopravné embargo, zákaz pohybu, zákaz pobytu, zákaz cestovania, generálny štrajk, opatrenia a príkazy orgánov verejnej moci a pod. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie aj situácia, ak prekážky podľa tohto odseku nastali u ktoréhokoľvek subdodávateľa zhotoviteľa, ktorého zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou alebo so zákonom použil na plnenie tejto zmluvy alebo jej časti, v dôsledku čoho subdodávateľ zhotoviteľa, a teda zhotoviteľ, nie je schopný poskytnúť riadne alebo včasné plnenie tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, neschopnosť plniť peňažné záväzky z akéhokoľvek dôvodu nemôže byť nikdy považované za dôvod vyššej moci, a to ani vtedy ak vyššia moc vyvolala platobnú neschopnosť alebo iné obdobné následky.
2. Zmluvná strana, ktorá sa vyššej moci dovoláva, je povinná písomne (e-mailom) informovať druhú zmluvnú stranu o existencii okolnosti vyššej moci, a to najneskôr do 72 hodín, kedy sa o jej existencii dozvedela. Toto oznámenie musí obsahovať údaje o

vzniku a druhu tejto okolnosti a jej dopady či predpokladané dopady na plnenie zmluvy dotknutou zmluvnou stranou, resp. uvedenie, že dopady nie je možné v čase oznámenia dobre zistiť s príslušným odôvodnením.

3. Po dobu trvania vyššej moci nie je dotknutá zmluvná strana v omeškaní s plnením svojich povinností z tejto zmluvy, ak je omeškanie dôsledkom vyššej moci, a nezodpovedá druhej zmluvnej strane za vzniknutú škodu. Zmluvné strany sa výslovne odchylne od § 300 Obchodného zákonníka dohodli, že porušenie povinnosti zmluvnej strany zabezpečenej v tejto zmluve zmluvnou pokutou v dôsledku vyššej moci zbavuje povinnú zmluvnú stranu povinnosti zmluvnú pokutu platiť v rozsahu, resp. po dobu, po ktorú dôvod vyššej moci trvá a bráni splneniu povinnosti.
4. Termíny plnenia podľa akýchkoľvek ustanovení zmluvy vrátane jej príloh sa o trvanie vyššej moci automaticky posúvajú. Posun termínov v zmysle relevantných ustanovení zmluvy alebo jej príloh v dôsledku vyššej moci bude zmluvnými stranami potvrdený písomným dodatkom k tejto zmluve, a to najneskôr do 5 dní od pominutia trvania vyššej moci.
5. Bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania v tejto zmluve sa zmluvné strany výslovne dohodli, že pokiaľ v súvislosti s akýmkoľvek aplikovateľnými všeobecne záväznými predpismi prijatými orgánmi verejnej moci v súvislosti s existenciou ktoréhokolvek dôvodu vyššej moci (bez ohľadu na formu a právnu silu týchto predpisov) vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy náklady navyše oproti nákladom pôvodne zahrnutým v zmluve, resp. oproti pôvodne predpokladaným nákladom na splnenie tejto zmluvy (všetko vrátane príloh zmluvy - rozpočtu a/alebo cenovej ponuky), zaväzuje sa objednávatel' takéto preukázané a vyúčtované náklady zhotoviteľovi uhradiť.
6. Ak vyššia moc bude trvať viac ako 6 mesiacov bez prerušenia, ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od tejto zmluvy odstúpiť; právo odstúpiť od zmluvy musí zmluvná strana využiť najneskôr do pominutia trvania vyššej moci, inak toto právo zmluvnej strane zaniká.

XI. Záverečné ustanovenie

1. Zhotoviteľ týmto označuje všetky informácie obsiahnuté v rozpočte tvoriaceho súčasť tejto zmluvy za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo spôsobom aký umožňuje táto zmluva.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
5. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom v platnom znení a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, vrátane jej príloh, obsahu zmluvy, ako aj jej príloh porozumeli a súhlasia s nimi a túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, bez omylu, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a výslovne prehlasujú, že sa zhoduje s ich prejavom vôle.

8. Zoznam príloh:

Príloha č. 1:

Položkový rozpočet

V Svätom Jure, dňa: 25.3.2025

V Bratislave, dňa: 25.3.2025

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Šimon Ga
konateľ

prokurista

Bc. Daniela Iváněk
prokuristka

Investor: Združenie obcí JURAVA					0606/SC_ASFALT/2024		6.12.2024	
Oprava asfaltového povrchu cyklotrasy					PORR			
					PORR s.r.o.			
č.pol.	Názov položky	M.J.	Množstvo	cena m.j.	Cena celkom (bez DPH)	DPH 23 %	cena s DPH	
Ponuka								
1	Oprava asfaltového povrchu cyklotrasy, spôsobom položenia obrusnej vrstvy Asfalto betónu AC 8 O II; hr. do 50 mm v rozsahu 7200 m2 (dl. 2,4 km x š. 3 m)	m2	7 200,000	11,05	79 560,00	18 298,80 €	97 858,80 €	
CELKOM : / Ponuka					79 560,00 €	18 298,80 €	97 858,80 €	