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ZMLUVA O DIELO 

č. Zmluvy u Objednávateľa: 1967/2025 
č. Zmluvy u Zhotoviteľa: 3340_v1 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) a zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„autorský zákon“) 

(ďalej len „Zmluva”) 
 

Zmluvné strany 
1. Objednávateľ: Národný ústav reumatických chorôb 

Sídlo: Nábrežie I. Krasku č. 4, 921 12 Piešťany 
IČO: 00165271 
DIČ: 2020530732 
IČ DPH: SK2020530732 
Konajúci prostredníctvom: MUDr. Milan Derco, štatutárny orgán - 
riaditeľ 
Zriadený Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
Republiky číslo: MZ SR 19390-2-2007-OP zo dňa 17.07.2007 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0028 5239 
BIC: SPSRSKBA 
Kontaktná osoba: Ing. Nina Horská 
Telefón: +421 33 7969 136, +421 903 769 370 
E-mail: nina.horska@nurch.sk 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 
a 
 

2. Zhotoviteľ: PROMA s.r.o. 
 projektová príprava a riadenie výstavby 
Sídlo: Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Dušan Bukovan, technický riaditeľ, 
konateľ spoločnosti 
Obchodný register: Okresný súd Žilina 
 Oddiel: Sro 
Vložka: 2390/L 
IČO: 31 621 252 
DIČ: 2020444239 
IČ DPH: SK2020444239 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Žilina 
IBAN: SK78 0200 0000 0017 1134 6651 
BIC: SUBASKBX 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Bukovan, technický riaditeľ 
Telefón: +421 41 707 88 11-13; +421 905 768 495 
E-mail: sekretariat.za@proma.sk; bukovan@proma.sk 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako 

„Zmluvná strana“) 
 

 
1. Preambula 

• Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok postupu zadávania zákazky realizovaného v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní.  

• Podkladom pre vykonanie diela podľa tejto Zmluvy je vymedzenie predmetu zákazky 
uvedeného v Súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy. Technické údaje uvedené v týchto podkladoch je zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné 
odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom. 

mailto:miroslav.petlak@nurch.sk
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• Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo podľa tejto Zmluvy bude financované z prostriedkov 
poskytnutých verejnému obstarávateľovi z  Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, na 
základe úspešne vyhodnotenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu predloženej v 
rámci „Výzvy na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a 
rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej 
starostlivosti" (kód výzvy 11I02-21-V10). 

• Na základe skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je 
vedomý špecifických povinností, ktoré má Objednávateľ pri obstaraní služieb na základe Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky voči 
vykonávateľovi Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (Ministerstvu zdravotníctva SR) 
a Európskej Únii. Z tohto dôvodu plne a bez výhrad rešpektuje špecifickú povahu niektorých 
ustanovení tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

• Stavba, ku ktorej sa viaže predmet zákazky podľa tejto Zmluvy, má názov „Rekonštrukcia 
budovy Národného ústavu reumatických chorôb“; jedná sa o rekonštrukciu stavieb, ktoré sú vo 
vlastníctve Slovenskej republiky a v správe správcu (Objednávateľa), a ktoré sú vedené 
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, okres: Piešťany, obec: Piešťany, katastrálne 
územie: Piešťany, evidované na LV č.  3278 ako: 
a) zdravot. zariadenie súp. č. 4782 na pozemku parcelné číslo 5820, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 2080 m2; 
b) KLINICKÁ ČASŤ súp. č. 4782 na pozemku parcelné číslo 5825/2,  zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1892 m2; 
c) HOSP. BUDOVA súp. č. 4782 na pozemku parcelné číslo 5825/3,  zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 444 m2; 
d) ZVERINEC súp. č. 4782 na pozemku parcelné číslo 5825/4,  zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 433 m2; 
(ďalej aj ako „rekonštrukcia budovy NÚRCH“ alebo „stavby“). 

 
2. Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo, a to: 
a) vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačného projektu, 

vrátane častí potrebných pre vydanie stavebného povolenia; a  
b) výkon činnosti odborného autorského dohľadu pre navrhované opatrenia 

rekonštrukcie budovy NÚRCH. 
2.1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačného projektu, 

vrátane častí potrebných pre vydanie stavebného povolenia: Projektová 
dokumentácia stavby bude riešiť najmä, nie výlučne, odstránenie porúch 
obvodových konštrukcií, striech a príčin ich vzniku, vo vykurovaných častiach bude 
zameraná na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov realizáciou opatrení na 
zlepšenie tepelno - technických vlastností konštrukcií v súlade s STN 73 0540-
2+Z1+Z2 z júla 2019. 

Projektová dokumentácia stavby pozostáva z nasledovných častí: 
a) Zateplenie vonkajšej obálky budovy s výrazným zlepšením jej parametrov, 

zateplenie pevných častí fasády:  
- vybúranie nesúdržných častí omietky, vyspravenie fasády, realizácia nového 

zatepľovacieho systému, realizácia zvolenej povrchovej úpravy;  
- výmena výplní okenných a fasádnych otvorov alt. hliník - vybúranie existujúcich 

okenných konštrukcií, osadenie nových výplní vrátane zvoleného systému 
exteriérového/interiérového tienenia, osadenie nových vonkajších a vnútorných 
parapetov, vyspravenie ostení; 

- zateplenie strechy  
- vybúranie existujúcej strešnej skladby, vyspravenie podkladu, realizácia novej 

strešnej skladby a oplechovania, realizácia nových prechodov a výstupov na 
strechu, príprava montážnych prvkov na osadenie fotovoltických panelov, 
realizácia pochôdznych prvkov; 

- zateplenie stropu pod prvým vykurovaným podlažím; 
- demontáž existujúcich zariadení a svietidiel, vybúranie nesúdržných častí omietky, 

vyspravenie, realizácia zateplenia, realizácia povrchovej úpravy, opätovná inštalácia 
svietidiel a podvesených zariadení; 

b) Realizácia zádverí na vstupoch do objektu, osadenie pohybových 
senzorov/mechanických samozatváračov:  
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- príprava elektroinštalácie, stavebné práce súvisiace s inštaláciou deliacich 
dverových konštrukcií medzi jednotlivými sekciami budovy, osadenie mechanických 
samozatváračov na otváravé dverné krídla; 

- osadenie zádverí /turniketov na vstupoch do objektu - demontáž existujúcich 
dverných konštrukcií, príprava elektroinštalácie, montáž zádverí, vyspravenie 
konštrukcií a povrchové úpravy; 

- osadenie automatických posuvných dverí; 
c) Výmena osvetľovacích telies za moderné a úsporné LED systémy, výmena 

vnútorných osvetľovacích telies:  
- demontáž existujúcich svietidiel, v prípade potreby nová elektroinštalácia, stavebné 

úpravy/drážkovanie, vyspravenie a vymaľovanie, montáž nových svietidiel; 
- výmena vonkajších osvetľovacích telies, osadenie senzoru spínania;  
- kontrola stálych stožiarov (tie, ktoré sú inštalované), káblových prepojení, spínacích 

rozvádzačov, demontáž existujúcich svietidiel, v prípade potreby nová 
elektroinštalácia, vyspravenie a vymaľovanie stožiarov, montáž nových svietidiel; 

d) Rozdelenie svetelných okruhov a inštalácia senzorov pohybu v interiéri 
objektov: 

- búracie práce, v prípade potreby nová elektroinštalácia, stavebné 
úpravy/drážkovanie, vypravenie povrchov, vymaľovanie, nová zapojenie, montáž 
senzorov; 

e) Osadenie termoregulačných hlavíc na vykurovacie telesá: 
- kontrola tesnosti existujúcich vykurovacích telies, v prípade potreby obnova náteru, 

demontáž existujúcich armatúr, montáž nových armatúr, hydraulické vyregulovanie 
systému; 

f) Inštalácia termostatických kúpeľňových armatúr: 
- kontrola nesúdržných častí obkladov, vyspravenie obkladov, demontáž existujúcich 

armatúr, montáž nových armatúr; 
g) Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna - stavebná časť: 
- odstránenie všetkých povrchových častí, obkladov, podhľadov, potrubných 

systémov a pôvodnej elektroinštalácie, odstránenie nesúdržných častí omietok 
a poterov, realizácia nových obkladov, podláh a podhľadov; 

- realizácia búracích prác a montážnych otvorov pre inštaláciu nerezového bazéna, 
výmena technológie pohyblivého dna, zoznam dodávaných prvkov na základe 
predloženej cenovej ponuky; 

h) Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna - technologická časť: 
- výmena a rekonštrukcia systému úpravy vody, demontáž existujúcej technológie, 

stavebné úpravy pre novú technológiu, nová elektroinštalácia, inštalácia novej 
technológie na základe predloženej cenovej ponuky; 

- realizácia nového systému výmeny a úpravy vzduchu s rekuperáciou a odvlhčením, 
inštalácia nových potrubných vedení, nová elektroinštalácia, ukotvenie, prierazy, 
vyspravenie a utesnenie prierazov; 

- inštalácia tepelného čerpadla na dohrev bazénovej vody, nová elektroinštalácia, 
prepojenie so systémom vykurovania bazénovej vody, úprava a prepojenie 
s riadiacim systémom budovy; 

i) Inštalácia fotovoltických strešných panelov, vykrývanie špičiek spotreby: 
- montáž nosnej konštrukcie strešných panelov, stavebné úpravy, nová 

elektroinštalácia, prepojenie s rozvodom VN a distribučnou sieťou,  inštalácia 
fotovoltických panelov, realizácia batériového úložného systému, úprava 
a prepojenie s riadiacim systémom budovy. 

j) Rekonštrukcia technologického vybavenia centrálnej kuchyne, výmena 
plynových sporákov za indukčné, príp. iné podľa špecifikácie, určenie 
konkrétnych zostáv zariadení na základe konceptu prípravy stravy: 

- demontáž existujúceho vybavenia, búracie práce a stavebné úpravy, nová 
elektroinštalácia, inštalácia nových zariadení, úprava a prepojenie s riadiacim 
systémom budovy; 

- výmena chladiacich zariadení na nízkoenergetické - 4 boxy - demontáž existujúceho 
vybavenia, búracie práce a stavebné úpravy, nová elektroinštalácia, inštalácia 
nových zariadení, úprava a prepojenie s riadiacim systémom budovy; 

- rekonštrukcia systému vetrania - demontáž existujúceho vybavenia, búracie práce a 
stavebné úpravy, nová  elektroinštalácia, inštalácia nových VZT zariadení, úprava 
a prepojenie s riadiacim systémom budovy; 
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k) Výmena výťahov: 
- demontáž existujúcich výťahov, vybúranie výťahových dverí, rekonštrukcia 

elektroinštalácie, montáž technológie nových výťahov, vyspravenie ostení, 
vymaľovanie, úprava a prepojenie s riadiacim systémom budovy. 

Ďalšie podrobnosti a špecifiká projektovej dokumentácie stavby sú špecifikované v 
Prílohe č. 1  tejto Zmluvy.  

2.1.2 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu pre navrhované opatrenia 
rekonštrukcie budovy NÚRCH: 
a) výkon stáleho odborného autorského dohľadu v rozsahu podľa Sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych sietí – UNIKA 
2021-2022, a to počas realizácie stavby - od momentu začatia stavby 
(odovzdania staveniska) až po odovzdanie stavby do užívania; 

b) výkon činnosti odborného autorského dohľadu sa bude zapisovať do 
stavebného denníka. 

Činnosti definované v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 budú ďalej spoločne označené aj ako „Dielo“ 
alebo „Predmet Zmluvy“. 

2.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť, resp. inak meniť Predmet zmluvy podľa svojich 
prevádzkových potrieb, pričom platí, že každá takáto zmena bude vopred prerokovaná 
so Zhotoviteľom. Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi písomný návrh na doplnenie, resp. 
zmenu Predmetu Zmluvy, ku ktorému Zhotoviteľ zaujme stanovisko do troch dní odo dňa 
jeho doručenia. V prípade, že Objednávateľom navrhovaná zmena bude mať dopad na 
rozsah predmetu tejto Zmluvy, bude takéto doplnenie predmetom rokovania o prípadnom 
dodatku k tejto Zmluve. V prípade omeškania Zhotoviteľa s akceptáciou návrhu 
Objednávateľa, resp. neakceptovania takého návrhu podľa tohto bodu, vzniká 
Objednávateľovi právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať Predmet Zmluvy a zaplatiť zaň zmluvnú cenu 
Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

2.4 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne veci 
určené na vykonanie Diela, a to: 
a) v dohodnutom termíne sa vyjadrí k projektovej dokumentácii; 
b) odovzdá Zhotoviteľovi všetky dostupné projektové dokumentácie a iné podklady 

areálových inžinierskych sietí v dotknutom území; 
c) oznámi svoje požiadavky ovplyvňujúce obsah a formu Diela. 

2.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v termínoch dohodnutých v článku 4 tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne 
a písomne nedohodnú inak. 

2.6 Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu 
vykonania Diela viazaný pokynmi Objednávateľa, okrem prípadov, že je to uvedené 
v tejto Zmluve, alebo sa Zhotoviteľ písomne zaviazal plniť pokyny Objednávateľa na jeho 
vlastné riziko. 

2.7 Zhotoviteľ vykoná Dielo osobne, s odbornou starostlivosťou a v spolupráci s osobami 
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, v zmysle požiadaviek 
príslušného stavebného úradu a prípadných požiadaviek orgánov štátnej správy. 

2.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním celého Diela inú osobu. Zhotoviteľ Diela 
však môže poveriť vykonaním časti Diela subdodávateľa. Pri takomto vykonávaní Diela 
inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.  

2.9 Dielo bude Zhotoviteľom zhotovené v súlade s Objednávateľovými požiadavkami na 
kvalitu, ktorá je definovaná touto Zmluvou, príslušnými slovenskými normami (STN), 
európskymi normami (EN) alebo normami DIN alebo ISO, ak neexistujú príslušné 
slovenské normy. 

2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa požiadaviek a inštrukcií Objednávateľa, ak nie 
sú v rozpore s ustanoveniami platných legislatívnych predpisov a normami uvedenými 
v ods. 2.9 tohto článku Zmluvy; tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. 

2.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa všetky materiálne, technické, organizačné a personálne 
požiadavky nevyhnutné na riadne plnenie Predmetu Zmluvy. 

2.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý svojej zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť 
v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti podľa tejto Zmluvy, pričom zodpovedá aj za 
škodu, ktorú spôsobia osoby, ktoré konali Dielo v jeho mene ako jeho zamestnanci alebo 
zástupcovia na základe plnomocenstva. 

2.13 Všetka dokumentácia vypracovaná podľa tejto Zmluvy je vlastníctvom Objednávateľa, 
resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávneným vykonávateľom majetkových práv 
a Zhotoviteľ’ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného 
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súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotovitel’ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele 
alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na 
vykonanie diela o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria 
skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotovitel’ je oprávnený 
podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto Zmluvy. 

2.14 Pri vypracovaní diela podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ 
zaväzuje zohľadniť a zapracovať požiadavky Objednávateľa, ktoré sa vyskytnú priebežne 
počas doby spracovania diela na základe aktuálnej potreby Objednávateľa, na základe 
zmien technických predpisov, noriem a podobne.  Zo strany Objednávateľa je možné 
doplniť a rozšíriť objektovú skladbu a doplniť a spresniť požadované technické riešenie a 
technologické zariadenia, avšak len v priamej súvislosti s predmetom projektu.  

2.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený stavebný objekt alebo prevádzkový súbor vypustiť zo skladby 
alebo funkčne a rozsahovo zmeniť bez vysvetlenia a bez písomného súhlasu 
Objednávateľa a prevádzkovateľa. 

2.16 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať vecné väzby na súvisiace časti objektov a stavieb 
v dotknutom území a je zodpovedný za koordináciu projektových prác so súvisiacimi 
stavbami.  

2.17 Podrobný rozsah a obsah Predmetu zmluvy podľa tohto článku 2 je uvedený v Prílohe č. 
1 tejto Zmluvy. 

2.18 Zhotovitel’ je povinný zúčastňovať sa na odovzdávacom a preberacom konaní Stavby 
alebo jej časti v rámci plnenia činnosti odborného autorského dohľadu. O uvedených 
skutočnostiach sa Objednávateľ zaväzuje písomne informovať Zhotoviteľa minimálne tri 
(3) pracovné dni vopred.  

 
3. Miesto plnenia Predmetu zmluvy 

3.1 Miestom plnenia Predmetu zmluvy je: Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. 
Krasku č. 4, 921 12 Piešťany. 

 
4. Termín zhotovenia Predmetu zmluvy 

4.1 Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa bodu 2.1.1 tejto Zmluvy vypracovaním a odovzdaním 
projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačného projektu, vrátane častí 
potrebných pre vydanie stavebného povolenia, ktorá dokumentácia vrátane Výkazu 
Výmer – rozpočet bude odovzdaná Objednávateľovi v termíne – do 28 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa bodu 2.1.2 - výkon činnosti odborného autorského 
dohľadu, pravidelnou účasťou na kontrolných dňoch minimálne 1-krát v priebehu 7 
kalendárnych dní a splnením úloh z neho vyplývajúcich počas zhotovenia Stavby podľa 
spresnenia pri začatí realizácie stavby. Zhotoviteľ je povinný viesť knihu výkonu 
odborného autorského dohľadu, ktorá bude za účasti Zhotoviteľa na stavbe verifikovaná 
Objednávateľom. Z knihy odborného autorského dohľadu musí na účely fakturácie 
vyplývať meno zamestnanca (zástupcu) Zhotoviteľa zúčastneného na výkone odborného 
autorského dohľadu, dátum a čas strávený na stavbe pri výkone odborného autorského 
dohľadu a predmet odborného autorského dohľadu (ďalej len „Prezenčná listina“). 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ustanovenia predchádzajúcej vety, 
nebude Zhotoviteľovi uznaná a vyplatená odmena dohodnutá v bode 5.3 písm. b) tejto 
Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa bodu 
2.1.2 tejto Zmluvy po ukončení stavebných prác na Stavbe a podpísaní protokolu 
o odovzdaní a prevzatí ukončenej Stavby. 

4.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa informácie o priebehu 
zhotovovania Diela, a to aj prostredníctvom osobných stretnutí v rozsahu požadovanom 
Objednávateľom. O priebehu stretnutí Zmluvné strany vyhotovia a vzájomne odsúhlasia 
bez zbytočného odkladu písomný záznam zo stretnutia. 

4.4 Lehoty podľa bodov 4.1 a 4.2 tejto Zmluvy neplynú v čase, v ktorom Zhotoviteľ nemôže 
plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, na ktorú bol 
Objednávateľ včas písomne vyzvaný, resp. po dobu, pokiaľ stavebný úrad, alebo iný 
orgán štátnej správy alebo akýkoľvek iný účastník konania mešká so svojím vyjadrením 
nad rámec zákonnej lehoty. Nové požiadavky Objednávateľa na koncepčné zmeny alebo 
na podstatné prepracovanie častí Diela podľa 2.1.1 tejto Zmluvy uplatnené u Zhotoviteľa 
upravujú cenu Diela podľa bodu 5.3 písm. a) a b) tejto Zmluvy a predlžujú lehotu podľa 
bodu 4.1 tejto Zmluvy o dohodnutý počet dní. 
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4.5 Ak koniec lehoty na plnenie bodu 4.1 tejto Zmluvy pripadne na sobotu, nedeľu alebo 
sviatok v Slovenskej republike, je posledným dňom lehoty najbližší ďalší pracovný deň. 

4.6 Nesplnenie záväzku v lehote podľa bodu 4.1 tohto článku je omeškaním Zhotoviteľa. 
 
5. Cena za Dielo  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo a príjme riziká realizácie v rámci tejto Zmluvy za 
zmluvnú cenu (cenu za Dielo). Objednávateľ neposkytuje preddavky z ceny za Dielo. 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo podľa platobných 
podmienok špecifikovaných v článku 6. tejto Zmluvy. 

5.3 Cena za Dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Cena za Dielo podľa článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy, ktorá v sebe 
zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa za realizáciu Diela v rozsahu určeného projektom je:  
 
Celková cena za Dielo v EUR bez DPH: 234.000 
 
Slovom:  dvestotridsaťštyritisíc EUR bez DPH. 
 
z toho: 

a)  Cena za Dielo za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby podľa bodu 2.1.1: 
Cena v EUR bez DPH: 225.000 
 
Slovom:  dvestodvadsaťpäťtisíc EUR bez DPH. 
 

b)  Cena za Dielo za výkon činnosti odborného autorského dohľadu podľa bodu 2.1.2  
Cena v EUR bez DPH: 9.000 
 
Slovom:  deväťtisíc EUR bez DPH. 
 

5.4 Cena za Dielo podľa bodu 2.1.1 tejto Zmluvy (vypracovanie projektovej dokumentácie v 
rozsahu realizačného projektu vrátane častí potrebných pre vydanie stavebného 
povolenia)  je splatná po odovzdaní projektovej dokumentácie podľa článku 9 tejto 
Zmluvy a je dohodnutá ako cena pevná, zahŕňajúca všetky náklady Zhotoviteľa, ak z tejto 
Zmluvy nevyplýva inak. 

5.5 Cena za Dielo podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy (výkon činnosti odborného autorského 
dohľadu) je splatná mesačne, vo výške alikvótnej časti z ceny uvedenej v bode 5.3 písm. 
b) tohto článku Zmluvy  a doby realizácie stavby až do uvedenia stavby do prevádzky, 
a je dohodnutá ako cena pevná, zahŕňajúca všetky náklady Zhotoviteľa, ak z tejto Zmluvy 
nevyplýva inak. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak je zhotovenie Diela prerušené, nemá 
nárok na zaplatenie alikvótnej časti ceny za Dielo po dobu prerušenia zhotovenia Diela. 

5.6 K cenám za Dielo uvedeným v tomto článku Zmluvy bude pripočítaná DPH v zmysle 
platných právnych predpisov. 

5.7 Ceny za Dielo uvedené v tomto článku Zmluvy sú ceny pevné, nemenné 
a nerevidovateľné počas platnosti tejto Zmluvy. Žiadne opomenutia, chyby alebo omyly 
pri spracovaní ceny za Dielo, alebo akákoľvek iná príčina na strane Zhotoviteľa nebudú 
dôvodom na zmenu ceny za dielo počas realizácie Predmetu tejto Zmluvy. 

5.8 Cenu za Dielo možno meniť len za podmienok a v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

5.9 Zmena ceny za Dielo musí byť prerokovaná oboma Zmluvnými stranami a preukázateľná 
pred fakturáciou. Takáto zmena ceny za Dielo musí byť odsúhlasená dodatkom k tejto 
Zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami. 

5.10 V prípade požiadavky Objednávateľa o doplnenie, resp. zmenu Predmetu zmluvy počas 
realizácie Predmetu zmluvy bude cena za doplnenie Predmetu zmluvy kalkulovaná podľa 
dohody Zmluvných strán vo forme dodatku k tejto Zmluve. 

 
6. Platobné podmienky, fakturácia a splatnosť faktúr 

6.1 Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 
písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka), a zároveň poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, Zmluvné strany sa podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného 
zákonníka výslovne dohodli, že Objednávateľ je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné 
záväzky v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia  formálne a vecne správnej 
faktúry Objednávateľovi; Zhotoviteľ vyhlasuje, že takéto výslovné zmluvné dojednanie 
dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k jeho právam 
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a povinnostiam vyplývajúcim mu z tohto záväzkového vzťahu (podľa § 369d Obchodného 
zákonníka), a že takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia 
záväzku. 

6.2 Faktúra musí spĺňať ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a musí obsahovať najmä  tieto náležitosti: 
- názov a sídlo Zhotoviteľa a Objednávateľa; 
- Predmet zmluvy a deň jeho splnenia; 
- bankové spojenie – označenie banky a číslo účtu Zhotoviteľa; 
- registračné číslo pre DPH oboch Zmluvných strán; 
- číslo Zmluvy; 
- fakturovanú Zmluvnú cenu za Dielo podľa platobných podmienok a ďalšie cenové 

náležitosti; 
- Objednávateľom potvrdený odovzdávací a preberací protokol, resp. Prezenčná listina 
- podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky Zhotoviteľa. 
Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho odovzdania 
a prevzatia Diela podľa článku 9 tejto Zmluvy. 

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle bodu 6.2 tohto článku 
Zmluvy alebo bude vystavená v rozpore s touto Zmluvou, má Objednávateľ bez rizika 
omeškania právo takúto faktúru do uplynutia lehoty jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi, ktorý 
je povinný vystaviť novú faktúru; v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. 

 
7. Zhotovenie Diela  

7.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade so zákonmi, vyhláškami, opatreniami, 
normami, smernicami a inými predpismi platnými v Slovenskej republike, resp. v zmysle 
Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

7.2 Zhotovitel’ nesmie Predmet zmluvy ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Časť 
predmetu zmluvy môže odovzdať na plnenie svojmu subdodávateľovi. 

7.3 Zhotovitel’ zodpovedá za výber subdodávateľa/subdodávateľov. V prípade, že je 
subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je Zhotovitel’ 
povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti.  

7.4 Zhotovitel’ je najneskôr ku dňu uzavretia tejto Zmluvy povinný predložiť Objednávateľovi 
zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má záujem časť Diela zhotovovať, 
vrátane vymedzenia príslušných častí diela, ktoré bude konkrétny subdodávateľ 
zhotovovať. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

7.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinný 
predložiť Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred zmenou subdodávateľa 
písomnú žiadosť o súhlas so zadaním subdodávky novému subdodávateľovi, ktorá bude 
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať a identifikačné 
údaje navrhovaného subdodávateľa, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

7.6 Žiadna zmena subdodávateľa nemá vplyv na záväzok riadneho plnenia povinností 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

7.7 Ak sa jedná o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu v Registri partnerov verejného 
sektora a došlo k výmazu subdodávateľa z Registra partnerov verejného sektora, je 
Zhotovitel’ povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 
subdodávateľa novým subdodávateľom zapísaným v Registri partnerov verejného 
sektora. 

 
8. Práva a povinnosti Zmluvných strán 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy, ktoré malo v deň jeho 
odovzdania Objednávateľovi; nezodpovedá za vady Diela spôsobené nevhodnými 
pokynmi Objednávateľa alebo tretej osoby, na nevhodnosť ktorých Zhotoviteľ 
Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich realizácii. Zodpovednosť Zhotoviteľa 
za vady Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy, zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov 
do Diela alebo inej úpravy Diela vykonanej Objednávateľom proti vôli Zhotoviteľa alebo 
bez jeho súhlasu, a to v rozsahu dotknutom takýmto zásahom. 

8.2 Zhotoviteľ  bezodplatne odstráni reklamované vady bezodkladne, najneskoršie do 10 dní 
odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi, v ojedinelých prípadoch pri potrebe obzvlášť 
rozsiahlej zmeny najneskoršie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie 
Zhotoviteľovi (po písomnom odsúhlasení tejto lehoty Objednávateľom). Pre vylúčenie 
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pochybností platí, že pokiaľ má reklamovaná vada dosah aj na inú projektovú 
dokumentáciu vykonávanú podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ v rámci bezodplatného 
odstraňovania vád podľa tohto bodu 8.2 Zmluvy, povinný bezodplatne vykonať opravy, 
resp. zosúladenie projektovej dokumentácie vo všetkých jej fázach, vrátane projektu 
skutočného vyhotovenia stavby. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za 
vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto 
vzniknuté Zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť 
jeho pokynov, zdôvodniť ich nevhodnosť a upozorniť na možné následky realizácie Diela 
podľa takýchto pokynov Objednávateľa. Všetky pokyny, ako aj upozornenia na ich 
nevhodnosť so zdôvodnením, musia byť písomne zaznamenané. 

8.5 Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov 
Európskej únie sa zhotovitel’ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania, 
vykonávaného aj tretími osobami, a to najmä: 
a) poskytovateľom financovania Objednávateľovi a ním poverenými osobami; 
b) Útvarom vnútorného auditu Vykonávateľa alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverenými osobami, 
c) Najvyšším kontrolným úradom SR, Úradom vládneho auditu, Certifikačným orgánom 

a nimi poverenými osobami, 
d) orgánmi auditu a ich spolupracujúcimi orgánmi a osobami poverenými na výkon 

kontroly/auditu, 
e) splnomocnenými zástupcami Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgánmi zabezpečujúcimi ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) osobami prizvanými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) tohto odseku v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, 
súvisiaceho s vykonaným Dielom podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas trvania Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi príslušným riadiacim 
orgánom a Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci za účelom financovania 
diela vykonávaného podľa tejto Zmluvy, a že Objednávateľovi, ako aj osobám 
vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie poskytne všetku potrebnú súčinnosť vrátane 
podania písomných vyjadrení a vysvetlení, ak budú požadované. V prípade, ak v 
dôsledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u Objednávateľa a/alebo zhotoviteľa 
podľa tohto odseku dôjde k uznaniu časti alebo celého Diela za neoprávnený výdavok v 
dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy nedodržaním povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcu sume neoprávneného 
výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka, a to len v prípade 
ak: 
a) za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť Zhotovitel’ 

dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy, 
b) cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len do 

výšky zaplatenej ceny za takúto časť diela. 
8.6 Vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať: 

- osobne; 
- kuriérom; 
- doporučenou poštou; 
- zápisom podpísaným oboma Zmluvnými stranami; 
- elektronickou poštou, použitím kontaktných údajov uvedených pri určení Zmluvných 

strán alebo písomne oznámených Zmluvnou stranou. 
8.7 Zodpovedným zamestnancom za Objednávateľa je: 

- Ing. Nina Horská, +421 33 7969 136, +421 903 769 370,  
e-mail: nina.horska@nurch.sk 

8.8 Zodpovedným zamestnancom za Zhotoviteľa je: 
- Ing. Dušan Bukovan, technický riaditeľ; +421 41 707 88 00-01; +421 905 768 495 

e-mail: bukovan@proma.sk 
8.9 Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora 

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri“).  

8.10 V prípade, ak sa vzhľadom na finančné plnenie vyplývajúce z tejto Zmluvy považuje 
Zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov za partnera verejného 
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sektora, Zhotovitel’ je povinný počas trvania tejto zmluvy byť zapísaný v registri spolu s 
oprávnenou osobou a podľa § 11 ods. 2 zákona o registri overovať identifikáciu svojich 
konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak 
Zhotovitel’ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak nadobudne 
právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona o registri 
alebo o uložení pokuty Zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri alebo 
ak je Zhotovitel’ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej 
oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra 
na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s 
plnením povinností podľa tejto Zmluvy, ak Zhotovitel’ nie je alebo nebude zapísaný v 
registri alebo ak Zhotovitel’ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich konečných 
užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej 
oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra 
na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. 

8.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces zhotovenia Diela dohodnutého podľa 
tejto Zmluvy, a že si budú navzájom oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť 
dohodnutý termín pre zhotovenia Diela. 

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a 
údaje, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou, jej plnením, okrem skutočností, 
informácií a údajov, ktoré podliehajú zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú dôvernými 
informáciami (ďalej len „dôverné informácie“). Zmluvné strany sú povinné zachovávať 
mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné 
informácie tretej osobe môže niektorá zo Zmluvných strán len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za 
akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania tejto povinnosti. V prípade 
ak niektorá zo Zmluvných strán považuje akékoľvek informácie uvedené v tejto Zmluve 
(vrátane jej príloh) za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinná túto skutočnosť 
výslovne uviesť v tejto Zmluve a takéto informácie označiť ako „dôverné“ alebo ako 
„obchodné tajomstvo“. 

8.13 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 
záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

 
9. Odovzdanie a prevzatie Diela 

9.1 Odovzdaním Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatím Objednávateľom sa rozumie úspešné 
vykonanie protokolárneho odovzdania a prevzatia, t.j. zápisničné odovzdanie Diela 
Zhotoviteľom - jeho písomné prevzatie Objednávateľom. 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo definované v bode 2.1.1 a 2.1.2 tejto Zmluvy bude 
protokolárne odovzdávané a prebraté Objednávateľovi.  

9.3 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi doporučeným listom alebo spôsobom uvedeným 
v bode 8.6 tejto Zmluvy ukončenie Diela a výkonov podľa tejto Zmluvy, ktoré sú 
definované v bode 2.1.1 a 2.1.2 tejto Zmluvy; prílohou oznámenia Zhotoviteľa, ktoré sa 
bude viazať k ukončeniu časti Diela definovanej v bodoch 2.1.1, bude príslušná 
projektová dokumentácia. Konkrétny termín odovzdania jednotlivej časti Diela 
definovanej v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 sa určí na základe dohody zmluvných strán, a to tak, 
aby k odovzdaniu a prevzatiu jednotlivej časti Diela došlo najneskôr do 14 pracovných 
dní od doručenia oznámenia Zhotoviteľa o ukončení jednotlivej časti Diela. 

9.4 Objednávateľ Dielo, resp. jeho časť protokolárne prevezme, pokiaľ zhotovené Dielo, resp. 
jeho časť v deň preberania, zodpovedá požiadavkám Objednávateľa, platným normám a 
predpisom a je ukončené v rozsahu určenom v Zmluve. Zhotoviteľ musí s týmto počítať 
pri organizovaní a vedení svojich prác. Pokiaľ sa na Diele, resp. jeho časti vyskytnú v deň 
preberania vady a nedorobky, má Objednávateľ právo Dielo, resp. jeho časť neprevziať; 
v takomto prípade je Objednávateľ povinný do preberacieho protokolu uviesť: všetky ním 
zistené vady a nedorobky, dôvody, pre ktoré Dielo, resp. jeho časť odmieta od Zhotoviteľa 
prevziať, a  podmienky a lehoty na odstránenie zistených vád a nedorobkov.  

9.5 Zhotoviteľ zabezpečí a odovzdá Objednávateľovi zhotovené Dielo uvedené v bode 2.1.1 
tejto Zmluvy v tlačenej forme 8 vyhotovení, na CD nosiči 1 vyhotovenie a na USB nosiči 
1 vyhotovenie. Na USB a CD musí byť všetko vo formáte DWG, PDF a texty vo formáte 
MS Word (.doc, resp. docx). 
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9.6 O protokolárnom odovzdaní a prevzatí zhotoveného Diela spíše Zhotoviteľ protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela v 4-och vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotovenia dostane 
každá Zmluvná strana. 

9.7 Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela obsahuje okrem základných údajov o Diele, údajov 
podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy aj: 
a) zhodnotenie kvality odovzdávaného Diela; 
b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu; 
c) súpis odovzdávaných dokladov; 
d) záväzné termíny odstránenia prípadných vád Diela, ak existujú; 
e) podpisy oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán. 

9.8 Všetky náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného odovzdávacieho 
a preberacieho konania znáša Zhotoviteľ. 

 
10. Vady Diela a zodpovednosť za škodu 

10.1 Zhotoviteľ  zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu odovzdania Objednávateľovi a 
za vady Diela, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe. 

10.2 Zhotoviteľ preberá záväzok zo záruky za akosť Diela podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 tejto 
Zmluvy, pričom dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov; záručná doba začne plynúť odo dňa 
protokolárneho prevzatia jednotlivej časti Diela Objednávateľom. 

10.3 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ  
uplatniť u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak zaniknú. 

10.4 Objednávateľ je povinný vady Diela bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť 
Zhotoviteľovi písomne, na adresu jeho sídla (miesta podnikania) alebo telefonicky na tel. 
č.: +421 41 707 88 11-13 alebo na e-mailovú adresu: sekretariat.za@proma.sk. 
V oznámení o vadách diela musí Objednávateľ vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako 
sa prejavujú) a uviesť, aký nárok z vád si uplatňuje. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu Objednávateľa bez zbytočného odkladu, 
najneskôr v lehotách podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy, inak je Objednávateľ oprávnený od 
tejto Zmluvy písomne odstúpiť. 

10.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím chybných 
podkladov prevzatých od Objednávateľa. 

10.7 Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady 
Objednávateľa vynaložené Objednávateľom v dôsledku vád Diela v rámci akýchkoľvek 
konaní pred orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými 
a fyzickými osobami a pri samotnej realizácií Stavby. 

10.8 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Ani jedna zo Zmluvných strán nemá právo na 
náhradu ušlého zisku. 

10.9 Vzniknutá škoda bude poškodenej Zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho 
preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti 
medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie 
je možné. 

 
11. Sankcie 

11.1 Za omeškanie Zmluvných strán s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy sú dohodnuté 
nasledovné zmluvné  pokuty a úroky z omeškania: 
11.1.1 Zmluvná pokuta za omeškanie Zhotoviteľa s termínom zhotovenia Diela podľa 

bodov 4.1 tejto Zmluvy je dohodnutá vo výške 0,05 % z ceny za túto časť diela 
definovanú v bode 5.3 tejto Zmluvy s príslušnou sadzbou DPH, ktorej sa 
omeškanie týka, a to za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 
20 % z ceny tej časti Diela s príslušnou sadzbou DPH, ktorej sa omeškanie týka. 

11.1.2 Zmluvná pokuta za omeškanie Zhotoviteľa s odstraňovaním reklamovaných vád 
Diela v lehotách podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy je dohodnutá vo výške 100 EUR 
(slovom: jedensto euro) za každú jednotlivú vadu a  za každý aj začatý deň 
omeškania.  

11.1.3 V prípade, ak Zhotovitel’ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, 
ako je uvedená v bode 11.1.1 – 11.1.2 tohto článku, vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 EUR (slovom: tridsať euro) za 
každé jedno porušenie zmluvnej povinnosti a za každý aj začatý deň omeškania.  

11.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Objednávateľa, ktorý je subjektom 
verejného práva, v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, 
vzniká Zhotoviteľovi ako veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné 
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povinnosti, právo požadovať od Objednávateľa bez potreby osobitného 
upozornenia, z nezaplatenej sumy úroky z omeškania, podľa  § 369 ods. 2 
Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 
21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 
zákonníka, a to v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej 
centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť 
percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej 
doby omeškania. 

11.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu. 
Prípadné nároky na náhradu škody, ktoré vznikajú z omeškania zaplatením zmluvnej 
pokuty nie sú dotknuté. 

11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti poskytnúť príslušné 
omeškané plnenie v zmysle tejto Zmluvy.  

11.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok ani jednej Zmluvnej strany na náhradu 
škody spôsobenej porušením zmluvných povinností. Oprávnená Zmluvná strana má 
nárok na náhradu škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. 

 
12 Vyššia moc 

12.1 Okolnosti, ktoré zbavujú zodpovednosti: 
12.1.1 Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 

nesplnenie zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v prípadoch vyššej 
moci. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú dlhšie ako 6 mesiacov, Zmluvné strany 
sú povinné dodržať Zmluvu, pričom sa lehoty predlžujú o dobu trvania vyššej 
moci. Ak sa plnenie tejto Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu 
dlhšiu ako 6 mesiacov, Zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu 
moc, písomne požiada druhú Zmluvnú stranu o úpravu tejto Zmluvy vo vzťahu k 
predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek Zmluvná 
strana právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 

12.1.2 Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení  
tejto Zmluvy v dôsledku zo strany Zmluvných strán nepredvídaných, 
nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, 
prírodných a podobných katastrof, nepriaznivého počasia, výluk a štrajkov. Za 
prekážku vyššej moci sa pokladajú najmä nasledujúce, pre Zhotoviteľa 
nepredvídateľné alebo neodvrátiteľné, udalosti mimoriadnej povahy, majúce 
bezprostredný vplyv na predmet plnenia a vzniknuté po uzatvorení tejto Zmluvy: 
živelná pohroma, štrajk, epidémie chorôb (počas trvania núdzového stavu), 
požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie, resp. 
embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, 
nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, embargo úradov, nevydanie 
rozhodnutia, za ktoré nezodpovedá Zhotoviteľ. Za vyššiu moc sú považované 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného 
Zákonníka. 

12.1.3 Za Vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, 
politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov 
niektorej Zmluvnej strany alebo Subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie 
vydania akéhokoľvek rozhodnutia z dôvodov na strane Zhotoviteľa a omeškanie 
dodávky zo strany subdodávateľa. 

12.1.4 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú účinky spojené. Zmluvná strana sa môže odvolávať na vyššiu moc 
za predpokladu, že druhá Zmluvná strana bola písomne oboznámená o týchto 
okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou Zmluvnou stranou, 
ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 

12.1.5 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je Zmluvná strana, ktorej sa 
prekážka týka, povinná bezodkladne telefonicky alebo e-mailom informovať 
druhú Zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej 
bráni v plnení povinností podľa tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr do 10 dní 
o vzniku a zániku vyššej moci. 

12.1.6 Žiadna Zmluvná strana nebude zodpovedná druhej Zmluvnej strane za 
nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto 
omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo 
oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej Zmluvnej strany. 
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13. Postúpenie pohľadávok a započítanie pohľadávok 

13.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči 
Objednávateľovi tretej osobe, podľa § 524 Občianskeho zákonníka bez 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým Zhotoviteľ postúpi 
pohľadávky voči Objednávateľovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa je podľa  § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že súhlas Objednávateľa  je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon 
udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR, v zmysle Príkazu 
ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25.septembra 2017. 

13.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že započítanie pohľadávok štátu je možné len na základe 
písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu, a to v zmysle § 8 zákona č. 374/2014 
Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
14. Autorské a vlastnícke práva, nebezpečenstvo škody na diele 

14.1 Veci určené na vykonanie Predmetu zmluvy, ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa, 
Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po upotrebení prípadne po výzve Objednávateľa, 
najneskôr však v deň odovzdania Diela, vráti Objednávateľovi. 

14.2 Dielo je vlastníctvom Zhotoviteľa až do dňa prevzatia Diela Objednávateľom. 
14.3 Odmena za použitie Diela je súčasťou Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť, aby Objednávateľ mohol použiť Dielo na účel sledovaný touto 
Zmluvou, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi vzniknutú. 

14.4 Nebezpečenstvo škody na diele, oprávnenie na vykonávanie majetkových práv k dielu a 
vlastnícke právo k dielu a k veciam prostredníctvom, ktorých je Dielo vyjadrené, 
prechádza na Objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma 
Zmluvnými stranami podľa článku 9 tejto Zmluvy. 

14.5 V prípade, že Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto 
Zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa autorského zákona, Zhotovitel’ 
v postavení autora udeľuje Objednávateľovi dňom prevzatia Diela súhlas na akékoľvek 
použitie Diela podľa § 19 ods. 4 autorského zákona a súčasne udeľuje Objednávateľovi 
nevýhradnú vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu na 
používanie a užívanie Diela, rozširovanie, rozmnožovanie, sprístupňovanie a/alebo 
spracovanie, upravovanie a menenie Diela, jeho spájanie s inými dielami v akejkoľvek 
jazykovej mutácii, akýmkoľvek spôsobom (vrátane akejkoľvek podoby a formy) a na 
akékoľvek účely podľa voľnej úvahy Objednávateľa. 

14.6 V prípade ak boli na zhotovenie Diela použité prvky, ktoré sú samostatnými Dielami 
chránenými autorským právom, zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie 
osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. 

14.7 Od protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľ ako autor nesmie ďalej nakladať 
(rozhodovať o ďalšom nakladaní) s právami (oprávneniami) prevedenými licenciou na 
Objednávateľa. Zhotoviteľ ako autor nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa previesť na tretiu osobu alebo jej udeliť licenciu k Dielu v rozsahu práv 
(oprávnení) prevedených zo Zhotoviteľa ako autora na Objednávateľa. O týchto právach 
môže Zhotoviteľ ako autor znovu rozhodovať len v prípade splnenia podmienok 
ustanovených v § 71 ods. 3 autorského zákona. 

14.8 Zhotoviteľ sa ako autor dohodol s Objednávateľom na poskytnutí nevýhradnej a časovo 
neobmedzenej licencie, udelenej v zmysle § 65 ods. 1 Autorského zákona, dňom 
odovzdania Diela, licenciu na použitie Diela zhotoveného podľa tejto Zmluvy, na základe 
ktorej je Objednávateľ oprávnený použiť Dielo vo forme projektovej dokumentácie pre 
dosiahnutie účelu zhotovenia stavby pod názvom „Rekonštrukcia budovy Národného 
ústavu reumatických chorôb“. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v celkovej cene 
za Dielo. 

14.9 Zhotoviteľ v súlade s ust. § 558 Obchodného zákonníka udeľuje Objednávateľovi svoj 
výslovný a neobmedzený súhlas s použitím Diela aj na iné účely, než je účel vyplývajúci 
z tejto Zmluvy, najmä na jeho ďalšie spracovanie, vyhotovenie rozmnoženiny, spojenie s 
iným Dielom a pod.. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom 
a povahou Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné 
k realizácii Diela, že si je vedomý zodpovednosti za porušenie práva inej osoby z 
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva podľa § 559 Obchodného zákonníka 
a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie 
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Diela potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá sám a na vlastné náklady za vysporiadanie 
autorských a ďalších súvisiacich práv, ktoré je potrebné k realizácii Diela vysporiadať. 

14.10 Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcich odsekov je udelená ako nevýhradná po 
dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 autorského zákona, teritoriálne 
obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia 
diela na objednávku podľa § 19, ods. 4 autorského zákona, vrátane práva meniť alebo 
upravovať Dielo na objednávku, resp. použiť Dielo na objednávku za účelom vytvorenia 
akéhokoľvek iného autorského diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú podľa 
tohto odseku nie je Objednávateľ povinný využiť. 

14.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k dielu podľa vyššie 
uvedených ustanovení Zmluvy, v akom udelil Objednávateľovi licencie/sublicencie 
a Dielo nebude pri jeho odovzdaní Objednávateľovi zaťažené akýmikoľvek právami 
tretích osôb. V prípade, pokiaľ by sa na Diele podieľali autorsky i iné osoby než Zhotoviteľ, 
zaistil si oprávnenie s Dielom nakladať a oprávnenie poskytovať licenciu /sublicenciu na 
jeho použitie v takom rozsahu, v akom tak robí touto Zmluvou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
všetci autori/spoluautori autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových práv 
k autorským dielam súhlasia s udelením licencie/sublicencie zo Zhotoviteľa na 
Objednávateľa a súhlas s udelením licencie/sublicencie a/alebo postúpením 
licencie/sublicencie z  Objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia. Zhotoviteľ rovnako 
vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k 
autorským dielam podľa tohto bodu sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby 
Objednávateľ mohol nerušene používať autorské diela podľa tohto bodu, a to bez 
akýchkoľvek nárokov autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k 
autorským dielam podľa tohto bodu voči Objednávateľovi. 

14.12 V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo 
nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv Zhotoviteľom 
Objednávateľovi a v tej súvislosti si bude akýkoľvek autor/spoluautor/originálny nositeľ 
majetkových práv k autorským dielam podľa tohto článku uplatňovať akékoľvek 
majetkové nároky voči Objednávateľovi z titulu neoprávneného použitia autorského diela 
podľa tohto článku, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi v plnom rozsahu 
akúkoľvek škodu vzniknutú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa 
podľa tohto článku, ktorá mu vznikne z dôvodu, že vyhlásenie Zhotoviteľa za pravdivé 
považoval. 

14.13 V prípade, ak sa po uzatvorení tejto Zmluvy preukáže neoprávnené alebo 
nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv Objednávateľovi k 
autorským dielam podľa tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného 
odkladu zabezpečiť Objednávateľovi udelenie súhlasu (licenciu/sublicenciu) k autorským 
dielam v plnom rozsahu tak, aby používaním autorských diel Objednávateľom na základe 
takéhoto súhlasu nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv duševného vlastníctva 
tretích osôb. 

14.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred poskytnutím licencií/sublicencií Objednávateľovi podľa tohto 
článku neposkytol žiadnej tretej osobe sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na 
použitie autorských diel podľa tohto článku. 

 
15. Platnosť Zmluvy a zánik Zmluvy 

15.1 Táto Zmluva trvá do doby zhotovenia jednotlivých častí Predmetu zmluvy (viď Článok 4 
tejto Zmluvy) a zaplatenia dohodnutej ceny za jednotlivé časti Predmetu zmluvy (viď 
Článok 5, 6 a 9 tejto Zmluvy). 

15.2 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch uvedených v zákone alebo 
v tejto Zmluve. 

15.3 Okrem prípadov uvedených v bode 15.2 tohto článku Zmluvy, je možné túto Zmluvu 
ukončiť aj: 
15.3.1 písomnou dohodou zmluvných strán; 
15.3.2 písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, 

pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bude výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane; 

15.3.3 odstúpením od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia ustanovení tejto 
Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou. 

15.4 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy pri podstatnom 
porušení ustanovení tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou za predpokladu, že 
porušujúca Zmluvná strana neodstráni chybný stav ani napriek písomnej výzve druhej 
Zmluvnej strany v lehote ňou určenej. Súčasťou tejto výzvy bude oznámenie 
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odstupujúcej Zmluvnej strany o prejavení vôle odstúpiť od Zmluvy, ak druhá Zmluvná 
strana nevykoná nápravu v lehote ňou určenej. Nárok na zmluvnú pokutu a na náhradu 
škody týmto nie je dotknutý. 

15.5 Za podstatné porušenie ustanovení tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje 
neplnenie predmetu tejto Zmluvy v požadovanej kvalite a v požadovaných lehotách 
podľa tejto Zmluvy. 

15.6 Za podstatné porušenie ustanovení tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje 
neuhradenie Zmluvnej ceny podľa článku 5. tejto Zmluvy. 

15.7 V prípade zániku Zmluvy Zhotoviteľ najneskôr do 5 pracovných dní odovzdá 
rozpracované materiály týkajúce sa Diela Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný za 
vykonané práce na Diele zaplatiť. 

15.8 Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce, v opačnom prípade znáša všetky 
následky a škody tým Objednávateľovi spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie 
zmluvných povinností. 

15.9 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy v týchto prípadoch: 
15.9.1 v prípade uvedenom v bode 2.2, 2.13, 8.9, 10.5 a 12.1.1 tejto Zmluvy; 
15.9.2 keď Zhotoviteľ riadne a včas neplní Predmet zmluvy špecifikovaný v článku 2. 

tejto Zmluvy; 
15.9.3 keď je Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa nečinný, opakovane je 

v omeškaní alebo odmieta spoluprácu s expertmi vybranými Objednávateľom, 
a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov Zhotoviteľa, 

15.9.4 z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia prispôsobiť sa ustanoveniam 
tejto Zmluvy alebo požiadavkám Objednávateľa a všeobecne vo všetkých 
prípadoch, kedy by Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky, 

15.9.5 keď sa situácia Zhotoviteľa zmení do takej miery, že technické alebo finančné 
záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác 
a dodávok jemu zverených podľa tejto Zmluvy, resp. keď Zhotoviteľ oznámi 
alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, 

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd. 
15.10 Objednávateľ má v prípadoch definovaných v bode 15.7 právo si uplatniť náhradu škody. 
15.11 Objednávateľ je v prípadoch definovaných v bode 15.7 povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 

čiastku, zodpovedajúcu cene už vykonaných prác a s tým spojených nákladov. 
15.12 Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy: 

15.12.1 v prípade uvedenom v bode 12.1.1 tejto Zmluvy; 
15.12.2 ak Objednávateľ požaduje také úpravy Predmetu zmluvy, ktoré odporujú ústave 

alebo zákonom alebo sú natoľko nevhodné, že zhotovený Predmet zmluvy by 
ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v legislatívnom procese; 

15.12.3 ak Objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky 
podľa tejto Zmluvy; 

15.12.4 ak Objednávateľ ani napriek upozorneniu Zhotoviteľa neplní svoje záväzky 
alebo je opakovane v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje 
splnenie záväzkov Zhotoviteľa. 

15.13 V prípade, že Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku škody na 
dosiaľ vykonanom Diele, pričom Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce na 
Predmete zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť. 

15.14 Odstúpenie od Zmluvy oznámi odstupujúca Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane, po 
uplynutí lehoty na nápravu, doporučeným listom.  

15.15 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

15.16 Záväzok Objednávateľa je iba k plneniu, ktoré Zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň 
účinku odstúpenia od Zmluvy.  

15.17 Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu 
ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy 
vykonaného Diela a rovnako sa netýka plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy ani 
zodpovednosti za škody.  

15.18 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 15.11 tohto článku, Zhotoviteľ zašle 
Objednávateľovi faktúru skutočne zrealizovaných prác a dodávok materiálu v dvoch 
vyhotoveniach doporučeným listom v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
odstúpenia od Zmluvy. Splatnosť tejto faktúry bude 60 dní odo dňa jej preukázateľného 
doručenia Objednávateľom. 
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16 Prechod vlastníctva 
16.1 Vlastnícke právo k jednotlivým častiam Diela podľa 2.1.1 a 2.1.2 tejto Zmluvy prechádza 

na Objednávateľa dňom prevzatia jednotlivej časti Diela Objednávateľom.  
 
17 Rozhodcovské konanie a platné právo  

17.1 V prípade, že z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú spory, Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že sa najprv pokúsia také spory pokojne urovnať priateľskou dohodou. 

17.2 Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú 
z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto 
Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na 
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu  Slovenskej republiky. 

 
18 Záverečné ustanovenia 

18.1 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že 
záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom a právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

18.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude 
druhá Zmluvná strana oboznámená v priebehu uzatvárania a plnenia tejto Zmluvy, sú 
predmetom obchodného tajomstva a nesmú sa uviesť tretej strane bez súhlasu dotknutej 
Zmluvnej strany. Obe Zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim 
uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. 

18.3 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, každá zo Zmluvných 
strán bez odkladu oznámi túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane. 

18.4 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy môžu byť vykonané len písomným 
dodatkom k tejto Zmluve, po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami 
Zmluvných strán za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v odseku 8.7 a 8.8 tejto Zmluvy, 
ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím 
doručeným v písomnej forme druhej Zmluvnej strane a zmeny Prílohy č. 3 postupom podľa 
odseku 7.4 tejto Zmluvy. 

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo z 
akéhokoľvek dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy tejto 
Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, 
že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto Zmluvy a pokiaľ to nie je 
vylúčené právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by došlo k 
situácii uvedenej v tomto bode, vykonajú bezodkladne doplnenie tejto Zmluvy v súlade s 
Obchodným zákonníkom a zákonom o verejnom obstarávaní tak, aby bol zachovaný 
zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak 
by bol už samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia Zmluvy právne nemožný 
a/alebo nedovolený, a teda neplatné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť 
iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu. 

18.6 Ak posledný deň lehoty určenej pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne 
na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, presúva sa 
povinnosť plniť na najbližší nasledujúci pracovný deň. 

18.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 - Podrobný rozsah a obsah Predmetu zmluvy; 
Príloha č. 2 - Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 06.12.2024; 
Príloha č. 3 - Zoznam Subdodávateľov. 

18.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

18.9 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých po podpise dve (2) 
vyhotovenia obdrží  Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ. 

18.10 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou. 
18.11 Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto Zmluva sa považuje za povinne 

zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň Zmluvné strany súhlasia s tým, že 
Objednávateľ zverejní túto Zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR (ďalej aj ako „register“), a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná zákonom č. 211/2000 
Z. z. a nariadením vlády SR č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení 
zmluvy v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Zmluvy v registri sa nepovažuje za 
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porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve 
ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné 
informácie.   

18.12 Zmluvné strany sa podľa § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov dohodli, že: 
a) táto Zmluva nadobudne účinnosť neskôr po jej zverejnení, a to dňom nasledujúcim 

po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu Plánu 
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky uzatvorenej medzi objednávateľom 
a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako vykonávateľom Plánu 
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, na základe úspešne vyhodnotenej žiadosti 
objednávateľa o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu predloženej v rámci „Výzvy 
na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie 
nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej 
starostlivosti" (kód výzvy 11I02-21-V10); alebo  

b) v prípade, ak Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a 
odolnosti Slovenskej republiky, uzatvorená medzi objednávateľom a Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky ako vykonávateľom Plánu obnovy a odolnosti 
Slovenskej republiky,  na základe úspešne vyhodnotenej žiadosti objednávateľa o 
poskytnutie prostriedkov z mechanizmu predloženej v rámci „Výzvy na financovanie 
malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za 
účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti" (kód výzvy 
11I02-21-V10), nadobudla účinnosť pred dňom platnosti tejto Zmluvy, zmluvné strany 
sa dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v registri. 

 
 
 
 
V Piešťanoch, dňa .................... 2025 V Žiline, dňa .................... 2025 
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
................................................................ .................................................................. 
MUDr. Milan Derco Ing. Dušan Bukovan 
štatutárny orgán - riaditeľ konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 -  Podrobný rozsah a obsah Predmetu zmluvy; 
Príloha č. 2 -  Cenová ponuka zo dňa 06.12.2024; 
Príloha č. 3 -  Zoznam Subdodávateľov. 

 



 
 

 

Príloha č. 1 - Podrobný rozsah a obsah Predmetu zmluvy 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

1. Základné údaje o stavbe: 

Názov zákazky: Projekčné práce a výkon odborného autorského dohľadu - 
rekonštrukcia budovy Národného ústavu reumatických chorôb 

Identifikácia stavby: budova Národného ústavu reumatických chorôb 

Miesto stavby: Nábrežie I. Krasku č. 4, 921 12 Piešťany 

Katastrálne územie: Piešťany – LV č. 3278 

Parcelné čísla, druh pozemku:  

- Zdravotnícke zariadenie KN-C č. 5820 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 080 m2 
- Klinická časť súp. č. 4782 na parcele KN-C číslo 5825/2 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1.892 m2  
- Hospodárska budova  na parcele KN- C č. 5825/3 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 444 

m2  
- Zverinec na parcele KN – C č. 5825/4 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 433 m2 
 

1.1. Opis jestvujúceho stavu objektu – budova Národného ústavu reumatických chorôb 

Národný ústav reumatických chorôb (ďalej len „NÚRCH“) je špecializované ústavné zdravotnícke 
zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore reumatológie. Súčasná 
budova bola budovaná od r. 1983 a bola rozdelená výstavbou na 2 stavby:  
- Objekt I. stavba Laboratórnej časti (vedená na LV ako “zdravotnícke zariadenie na parcele č. 

5820) sa začal stavať v marci 1983 . Budova Laboratórnej časti s podobjektmi - Garáže, Sklad 
plynov, trafostanica, manipulácia s odpadkami bola skolaudovaná 31.3.1988.  

- Objekt II. stavba Klinická časť a kuchyňa (vedený ako “klinická časť na parcele 5825/2 a 
hospodárska budova (kuchyňa) na parc. č 5825/3) bol skolaudovaný a daný do užívania v januári 
1994. 

- Objekt Zverinec (parc. č.5825/4) bol skolaudovaný a daný do užívania v októbri 1994. 

Budova je vykurovaná vlastnou plynovou kotolňou a na svoju prevádzku využíva elektrickú energiu. 

Infraštruktúra NÚRCH je dispozične riešená ako areál pozostávajúci zo 4 navzájom 
prepojených častí: 

I. Laboratórna časť NÚRCH 

Objekt laboratórnej  časti je sedempodlažný, podpivničený (suterén o svetlosti 2,2m) so štyrmi 
výťahmi. Okná sú hliníkové typové, zdvojené a vonkajší obklad budovy je keramický hutný. Na 
strechách sú umiestnené strojovne výťahov a vzduchotechniky. Časť objektu slúži ako 
administratívne oddelenie ústavu. Objekt klinickej časti je päťpodlažný, podpivničený, navrhnutý v 
montovanom skelete S 1,2 o module 6x7,20m v pozdĺžnom smere a 6,0+6,0+3,0+6,0+6,0 v 
priečnom smere. Stĺpy sú železobetónové, prefabrikované. Okná sú drevohliníkové typové, zdvojené 
a vonkajší obal budovy je keramický hutný.    

- prízemie – lekáreň, vrátnica, údržba, kotolňa, zasadačka , prevádzka bielizne, sklady, pracovne 
- 1. posch. – ambulantný trakt, odbery, vyšetrovne, kaplnka, jedáleň zamestnancov, výdaj stravy. 
- 2. posch. – prijímacia kancelária, podateľňa, referát IT, lekárska knižnica, šatne zamestnancov, 

archív. 
- 3. posch. – oddelenie klinických laboratórií, centrálny príjem materiálu, hematológia a biochémia, 

pracovisko klinickej imunológie a imunogenetiky. 
- 4. posch. -  centrum biologickej liečby, odberová ambulancia, oddelenie klinického skúšania. 
- 5. posch. - riaditeľstvo, ekonomické odd., prevádzkové odd., zasadacia miestnosť, oddelenie 

biomedicínskeho výskumu. 
Stavebne je rozčlenený na laboratórnu časť (experimentálna), trafostanicu, sklad stlačených plynov, 
sklad odpadkov a garáže.  

II. Klinická časť NÚRCH 



 
 

 

Objekt klinickej časti je päťpodlažný, podpivničený, navrhnutý v montovanom skelete S 1,2 o module 
6x7,20m v pozdĺžnom smere a 6,0+6,0+3,0+6,0+6,0 v priečnom smere. Stĺpy sú železobetónové, 
prefabrikované. Okná sú drevohliníkové typové, zdvojené a vonkajší obal budovy je keramický hutný. 

Prevádzkový súbor zdravotníckej technológie sa skladá z piatich lôžkových vyšetrovacích jednotiek. 
Jedna ošetrovacia jednotka má 22 lôžok- celkom 110 lôžok. Izby sú dvojlôžkové a jednolôžkové. 

- prízemie – oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, RHB, elektroliečba, RTG, 
vodoliečba, bazén , denzitometria, osteologická ambulancia, knižnica pre pacientov, bufet, detský 
kútik 

- 1. posch. - pracovne lekárov, SONO, EKG, zákroková miestnosť, termografia, EMG, EEG, očné, 
dokumentačné sestry, denzitometria, operačný trakt, gastrofibroskopia, denná miestnosť.  

- 2. posch. - lôžka, stanica sestier, pracovne lekárov, vyšetrovne  
- 3. posch. - lôžka, stanica sestier, pracovne lekárov, vyšetrovne  
- 4. posch. - lôžka, stanica sestier, pracovne lekárov, vyšetrovne  
- 5. posch. - šatne 

III. Kuchyňa 

Objekt kuchyne je dvojpodlažný, nepodpivničený, navrhnutý v konštrukčnom systéme montovaného 
skeletu S 1.2 v modulovej osnove 3 x 7,20 m a 3 x 6,0 m, stĺpy sú typové, železobetónové 400 x 400 
mm, vodorovné konštrukcie sú prefabrikované. Okná sú drevohliníkové typové, zdvojené. Obvodový 
plášť je vyskladaný z keramických panelov hr. 400 mm. Doplnkové časti sú vymurované z tvárnic. 

- prízemie - skladové hospodárstvo pre kuchyňu, hrubá príprava mäsa a zeleniny a priestor na 
odpadky.  

- 1. posch. - varňa s výdajom jedál do priestoru jedálne, umyváreň čierneho riadu, umyváreň 
bieleho riadu, sklad, čistá príprava mäsa, denný sklad, diétna sestra, prevádzková kuchyne, šatňa 
žien. Technologické vybavenie kuchyne je projektované na prípravu jedál pre 400 osôb.  

IV. Zverinec  

Objekt zverinca tvoria železobetónové obvodové steny a dve pozdĺžne nosné železobetónové steny 
deliace objekt. Vonkajšie obvodové steny sú zateplené zvnútra polystyrénom do roštu z drevených 
lát a prekryté sadrokartónovými doskami. 

Laboratóriá + administratíva  
Celková zastavaná plocha 2 080 m2 

Obostavaný objem budovy 28 376 m3 

Počet nadzemných podlaží 6 

Plocha fasády 3 722 m2 

Plocha strechy 2 080 m2 

Celková podlažná plocha 9 932 m2 

Klinika  
Celková zastavaná plocha 1 892 m2 

Obostavaný objem budovy 29 081 m3 

Počet nadzemných podlaží 5 

Plocha fasády 4 202 m2 

Plocha strechy 1 892 m2 

Celková podlažná plocha 8 079 m2 

Kuchyňa  
Celková zastavaná plocha 444 m2 

Obostavaný objem budovy 3 197 m3 

Počet nadzemných podlaží 2 

Plocha fasády 540 m2 

Plocha strechy 444 m2 

Celková podlažná plocha 888 m2 



 
 

 

Zverinec  
Celková zastavaná plocha 430 m2 

Obostavaný objem budovy 1 548 m3 

Počet podzemných podlaží 1 

Plocha fasády (pod terénom) 317 m2 

Plocha strechy (pod terénom) 430 m2 

Celková podlažná plocha 430 m2 

SPOLU  
Celková zastavaná plocha 4 846 m2 

Obostavaný objem budovy 62 202 m3 

Plocha fasády 8 436 m2 

Plocha strechy 4 846 m2 

Celková podlažná plocha 19 329 m2 

1.2. Predmet zákazky  

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačného 
projektu, vrátane častí potrebných pre vydanie stavebného povolenia a výkon odborného autorského 
dohľadu pre navrhované opatrenia rekonštrukcie budovy NÚRCH.  

Projektová dokumentácia stavby bude riešiť najmä, nie výlučne, odstránenie porúch obvodových 
konštrukcií, striech a príčin ich vzniku, vo vykurovaných častiach bude zameraná na zvyšovanie 
energetickej hospodárnosti budov realizáciou opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností 
konštrukcií v súlade s STN 73 0540-2+Z1+Z2 z júla 2019.  

Predmet riešenia PD: 

Projektová dokumentácia stavby pozostáva z nasledovných častí: 

1) Zateplenie vonkajšej obálky budovy s výrazným zlepšením jej parametrov 
zateplenie pevných častí fasády  

- vybúranie nesúdržných častí omietky, vyspravenie fasády, realizácia nového zatepľovacieho 
systému, realizácia zvolenej povrchovej úpravy. 
výmena výplní okenných a fasádnych otvorov alt. hliník  

- vybúranie existujúcich okenných konštrukcií, osadenie nových výplní vrátane zvoleného 
systému exteriérového / interiérového tienenia, osadenie nových vonkajších a vnútorných 
parapetov, vyspravenie ostení. 
zateplenie strechy  

- vybúranie existujúcej strešnej skladby, vyspravenie podkladu, realizácia novej strešnej skladby 
a oplechovania, realizácia nových prechodov a výstupov na strechu, príprava montážnych 
prvkov na osadenie fotovoltických panelov, realizácia pochôdznych prvkov. 
zateplenie stropu pod prvým vykurovaným podlažím  

- demontáž existujúcich zariadení a svietidiel, vybúranie nesúdržných častí omietky, vyspravenie, 
realizácia zateplenia, realizácia povrchovej úpravy, opätovná inštalácia svietidiel 
a podvesených zariadení. 

2) Realizácia zádverí na vstupoch do objektu 
osadenie pohybových senzorov / mechanických samozatváračov  

- príprava elektroinštalácie, stavebné práce súvisiace s inštaláciou deliacich dverových 
konštrukcií medzi jednotlivými sekciami budovy, osadenie mechanických samozatváračov na 
otváravé dverné krídla. 
osadenie zádverí /turniketov na vstupoch do objektu  

- demontáž existujúcich dverných konštrukcií, príprava elektroinštalácie, montáž zádverí, 
vyspravenie konštrukcií a povrchové úpravy. 
osadenie automatických posuvných dverí 

3) Výmena osvetľovacích telies za moderné a úsporné LED systémy 
výmena vnútorných osvetľovacích telies  

- demontáž existujúcich svietidiel, v prípade potreby nová elektroinštalácia, stavebné 
úpravy/drážkovanie, vyspravenie a vymaľovanie, montáž nových svietidiel. 



 
 

 

výmena vonkajších osvetľovacích telies, osadenie senzoru spínania  
- kontrola stálych stožiarov (tie, ktoré sú inštalované), káblových prepojení, spínacích 

rozvádzačov, demontáž existujúcich svietidiel, v prípade potreby nová elektroinštalácia, 
vyspravenie a vymaľovanie stožiarov, montáž nových svietidiel. 

4) Rozdelenie svetelných okruhov a inštalácia senzorov pohybu v interiéri objektov 
- búracie práce, v prípade potreby nová elektroinštalácia, stavebné úpravy/drážkovanie, 

vypravenie povrchov, vymaľovanie, nová zapojenie, montáž senzorov. 
5) Osadenie termoregulačných hlavíc na vykurovacie telesá 
- kontrola tesnosti existujúcich vykurovacích telies, v prípade potreby obnova náteru, demontáž 

existujúcich armatúr, montáž nových armatúr, hydraulické vyregulovanie systému. 
6) Inštalácia termostatických kúpeľňových armatúr 
- kontrola nesúdržných častí obkladov, vyspravenie obkladov, demontáž existujúcich 

armatúr, montáž nových armatúr. 
7) Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna - stavebná časť 
- odstránenie všetkých povrchových častí, obkladov, podhľadov, potrubných systémov 

a pôvodnej elektroinštalácie, odstránenie nesúdržných častí omietok a poterov, realizácia 
nových obkladov, podláh a podhľadov. 

- realizácia búracích prác a montážnych otvorov pre inštaláciu nerezového bazéna, výmena 
technológie pohyblivého dna, zoznam dodávaných prvkov na základe predloženej cenovej 
ponuky. 

8) Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna - technologická časť 
- výmena a rekonštrukcia systému úpravy vody, demontáž existujúcej technológie, stavebné 

úpravy pre novú technológiu, nová elektroinštalácia, inštalácia novej technológie na základe 
predloženej cenovej ponuky. 

- realizácia nového systému výmeny a úpravy vzduchu s rekuperáciou a odvlhčením, inštalácia 
nových potrubných vedení, nová elektroinštalácia, ukotvenie, prierazy, vyspravenie a utesnenie 
prierazov. 

- inštalácia tepelného čerpadla na dohrev bazénovej vody, nová elektroinštalácia, prepojenie so 
systémom vykurovania bazénovej vody, úprava a prepojenie s riadiacim systémom budovy. 

9) Inštalácia fotovoltických strešných panelov, vykrývanie špičiek spotreby 
- montáž nosnej konštrukcie strešných panelov, stavebné úpravy, nová elektroinštalácia, 

prepojenie s rozvodom VN a distribučnou sieťou,  inštalácia fotovoltických panelov, realizácia 
batériového úložného systému, úprava a prepojenie s riadiacim systémom budovy. 

10) Rekonštrukcia technologického vybavenia centrálnej kuchyne 
výmena plynových sporákov za indukčné príp. iné podľa špecifikácie, určenie 
konkrétnych zostáv zariadení na základe konceptu prípravy stravy,  

- demontáž existujúceho vybavenia, búracie práce a stavebné úpravy, nová  
elektroinštalácia, inštalácia nových zariadení, úprava a prepojenie s riadiacim systémom 
budovy. 
výmena chladiacich zariadení na nízkoenergetické - 4 boxy 

- demontáž existujúceho vybavenia, búracie práce a stavebné úpravy, nová  
elektroinštalácia, inštalácia nových zariadení, úprava a prepojenie s riadiacim systémom 
budovy. 
rekonštrukcia systému vetrania 

- demontáž existujúceho vybavenia, búracie práce a stavebné úpravy, nová  
elektroinštalácia, inštalácia nových VZT zariadení, úprava a prepojenie s riadiacim systémom 
budovy. 

11) Výmena výťahov 
- demontáž existujúcich výťahov, vybúranie výťahových dverí, rekonštrukcia elektroinštalácie, 

montáž technológie nových výťahov, vyspravenie ostení, vymaľovanie, úprava a prepojenie 
s riadiacim systémom budovy. 

1.3. Požadované kapacity objektu po rekonštrukcii: 

Predložený projekt je primárne zameraný na opatrenia pre zníženie energetickej náročnosti budovy, 
vrátane výmeny obálky budovy. Po implementácii uvedených opatrení bude možné znížiť celkovú 
potrebu energie budovy NÚRCH. zo 186 kWh/m2.a na 96 kWh/m2.a čo predstavuje úsporu o 
48,17%. Pri položke vykurovanie je predpokladaná úspora až 64,43%. 

Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia rehabilitačného bazéna, ktorý rozšíri možnosti poskytovanej 
rehabilitačnej starostlivosti.  



 
 

 

Z pohľadu pacienta ako aj zamestnancov prinesie modernizácia priestorov a zateplenie budovy 
vyššiu úroveň pohodlia. 

 

2. Rozsah zákazky 

a. vypracovanie, prerokovanie a dodanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného 

projektu stavby. Celková predpokladaná výška investície (projektové práce + stavebné práce) je 

4 938 574 EUR bez DPH. 

b. výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas celej doby realizácie stavby. 

2a. Projektová dokumentácia s podrobnosťou realizačného projektu – Jednostupňová 
projektová dokumentácia (JPD) 

Jednostupňová projektová dokumentácia je dokumentácia spracovaná v podrobnosti dokumentácie 
pre realizáciu stavby so zapracovanými pripomienkami z prerokovania s dotknutými orgánmi štátnej 
správy a samosprávy, vrátane dotknutých správcov sietí, obsahujúca všetky časti spracovávané v 
dokumentácii pre stavebné povolenie a je doplnená o požiadavky na akosť a technické vlastnosti 
stavby vrátane jednotných podkladov na spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a 
kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach minimálne s obsahom a rozsahom podľa 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA. 

JPD bude použitá: 

1. na účel stavebného konania s cieľom získať stavebné povolenie, v príslušných častiach; 

2. ako podklad pre výber zhotoviteľa stavby; 

3. pre realizáciu stavby. 

Dokumentácia bude spracovaná v súlade s platnou legislatívou, najmä so zákonom č. 50/1976 Zb. 
O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (od 
01.04.2024 v súlade so zákonom č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších 
predpisov a zákonom č. 25/2025 Z. z., Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov), vyhláškou MŽP SR 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v zmysle platných STN 
a EN. 

Súčasťou zákazky je prerokovanie navrhovaného riešenia s dotknutými orgánmi štátnej správy 
a samosprávy, ako aj so správcami verejných inžinierskych sietí v štádiu spracovania tak, aby návrh 
zodpovedal ich budúcim požiadavkám. Súčasťou je aj spracovanie a dodanie všetkých odborných 
posudkov potrebných pre získanie súhlasných vyjadrení zainteresovaných orgánov štátnej správy a 
samosprávy potrebných pre získanie stavebného povolenia. 

Dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku osobami s príslušnou odbornou 
spôsobilosťou v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. SNR o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

Projektová dokumentácia jednotlivých stavieb, najmä trasy vonkajších inžinierskych sietí, bude 
navzájom skoordinovaná. 

Projektová dokumentácia bude použitá aj ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a 
musí preto obsahovať všetky časti potrebné pre vydanie stavebného povolenia v zmysle vyhlášky 
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Obsahovo bude členená podľa príloh č. 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych sietí – UNIKA. 

 

Stručný obsah a rozsah dokumentácie: 

1. TECHNICKO-KVALITATÍVNE PODMIENKY 

Dokumentácia stavby bude doplnená technicko-kvalitatívnymi podmienkami, ktoré budú špecifikovať 
rozsah platnosti technických a právnych noriem a predpisov, budú obsahovať súbor požiadaviek a 
podmienok pre objednávateľa stavby na prípravu, realizáciu, kontrolu, skúšky a merania, prevzatie 
vykonaných prác, zásady technologických postupov a technických požiadaviek na vykonanie prác 



 
 

 

na stavbe, požiadavky na použité stavebné materiály a výrobky s odvolaním sa na príslušné platné 
technické normy, predpisy, certifikáty a iné doklady, vedľajšie a osobitné práce, ochranu životného 
prostredia a pod. 

2. DOKUMENTÁCIA – v potrebnom rozsahu: 

A. Sprievodná správa so základnými údajmi o stavbe 

B. Súhrnné časti (súhrnná technická správa; protipožiarna bezpečnosť stavby; energetický 
certifikát - v súlade so znením zákona č. 555/2005 Z. z. O  energetickej hospodárnosti budov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky MDVaRR SR č. 364/2012 Z. z., a v 
zmysle platných STN; ostatné náležitosti potrebné v zmysle platnej legislatívy. 

C. Situácie 

D. Koordinačné výkresy (vonkajšie siete, vnútorné rozvody) 

E. Dokumentácia pozemných a inžinierskych objektov 

- Technická správa, výkresy (jestvujúci stav, búracie práce/demontáže, nový stav) E1 Pozemné 
stavebné objekty. 

- Architektonické a stavebné riešenie (jestvujúci stav, búracie práce, nový stav, vrátane 
kladačských plánov dlažieb a obkladov, vrátane výkresov zavesených podhľadov s 
okótovanými polohami a špecifikáciami všetkých koncových prvkov, vrátane bezpečnostného 
záchytného systému na streche). 

- Statika vrátane statického posudku. 
- Zdravotechnické inštalácie, Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika, Vnútorný rozvod plynu. 
- Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody (vrátane výpočtu a návrhu umelého 

osvetlenia vo všetkých priestoroch, s okótovanými polohami svietidiel). 
- Bleskozvod a uzemnenie. 
- Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody (štruktúrovaná kabeláž, kamerový systém. 
- Zabezpečovací systém, vstupný systém. 
- ďalšie časti ak budú vyplývať z požiadaviek už spracovanej dokumentácie (napr. SHZ, ZODT, 

evakuačný rozhlas ak budú požadované projektom PBS a pod.) 

F. Projekt organizácie výstavby, Projekt organizácie dopravy počas výstavby 

G. Dokumentácia prevádzkových súborov (vr. technológie pre prevádzku servisnej a 
opravárenskej dielne) 

H. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Stanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé 
práce s osobitným nebezpečenstvom. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude 
vypracovaný podľa: 
- zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 
- Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko, § 5 ods. 2 písm. b) a c), 
- Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z .z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko, 
- Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 
- Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 
- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 
- PD a zákonov, vyhlášok a nariadení súvisiacich s plánovaným predmetom výstavby. 

 

I. Nákladová časť 

I.1 Výkaz výmer 
- Neocenený položkový rozpočet (výkaz výmer) je súpis prác a dodávok a výkaz výmer bez 

uvedenia ceny, vypracovaný v zmysle Metodiského pokynu Ministerstva výstavby a 
regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej 



 
 

 

Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva prvých 6 miest 
KP a na ďalších miestach (7. až 17. miesto) je podrobnejšie triedenie stavebných prác. 

Položky musia byť definované: 
- šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne šesťmiestnym kódom 

Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSP), tj. spolu dvanásťmiestny kód; 
- popisom položky – textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác a dodávok jednotlivých 

komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby definovanie predmetu zákazky bolo v 
takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej 
vstupnej bázy; 

- mernou jednotkou položky v súlade s TSP; 
- množstvom mernej jednotky, t. j. výkazom výmer. 

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vyhotoviť rekapituláciu. 

Neocenený položkový rozpočet bude spracovaný ako rozpočet realizačného projektu s popisom 
prác, špecifikácií strojov a zariadení s výkazom výmer všetkých položiek potrebných k zhotoveniu 
diela, vo forme rozpočtového programu, pretransformovaný do MS EXCEL, na USB a v tlači, v 
jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory predmetnej stavby. 

Vo výkaze výmer nesmú byť použité merné jednotky napr. kpl, súbor (mimo len cenníkových položiek 
smerných orientačných cenníkov s m. j. súbor, ktoré sú súčasťou týchto cenníkov). Dopravné 
náklady sú súčasťou obstarávacích nákladov, čiže v jednotkovej cene materiálu a nebudú 
položkované samostatne. Výmery položiek presunov hmôt PSV vyjadrených mernými jednotkami v 
percentách % nebudú vo výkaze výmer obsahovať ani jednotkovú cenu ani výmeru. Uchádzač si ich 
výplni sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. CENKROS, ODIS. 

 

I.2 Ocenený položkový rozpočet (výkaz výmer podľa bodu I1 s uvedením ceny) - slúži ako 
kontrolný rozpočet, ktorý bude použitý ako kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej 
metóde verejného  obstarávania  ako predpokladaná  cena  dodávky  súťaženej  stavby  a je  
dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu objednávateľa. 

Zhotoviteľ zodpovedá za súlad textovej a výkresovej časti a výkazu výmer. 

Udržateľnosť všetkých navrhnutých technických riešení musí byť minimálne 5 rokov od ukončenia 
realizácie, v súlade s obecnými požiadavkami na financovanie formou dotácií. 

Počty vyhotovení JPD, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny budú 
určené v pripravovanom postupe zadávania zákazky nasledovne: 

 

Počet vyhotovení 

Technicko-kvalitatívne podmienky 8 x vyhotovenie v tlači a 1 x na USB a 1 x na CD 

Dokumentácia - časť A-G   8 x vyhotovenie v tlači a 1 x na USB a 1 x na CD 

Dokumentácia – časť H   8 x vyhotovenie v tlači a 1 x na USB a 1 x na CD 

Nákladová časť bez uvedenia ceny – I1  8 x vyhotovenie v tlači a 1 x na USB a 1 x na CD 

Nákladová časť s uvedením ceny - I2  8 x vyhotovenie v tlači a 1 x na USB a 1 x na CD 

Na USB a CD musí byť všetko vo formáte DWG, PDF a texty vo formáte MS Word (.doc, resp. docx). 

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby v 
následne použitej metóde postupu zadávania zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z., 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Pri vypracovaní dokumentácie je nutné rešpektovať § 42 
zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady). 

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí 
byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa Prílohy č. 3 
k zákonu o verejnom obstarávaní. 



 
 

 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 
zákazky. 

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 § 42 
zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený 
slovami „alebo ekvivalentný“. 

 

2b. Odborný autorský dohľad 

Výkon odborného autorského dohľadu projektanta bude realizovaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych sietí – UNIKA 2021-
2022. Autorský dohľad sa bude vykonávať počas realizácie stavby od momentu začatia stavby 
(odovzdania staveniska) až po odovzdanie stavby do užívania. Výkon autorského dohľadu sa bude 
zapisovať do stavebného denníka. 

 

3. Podklady poskytnuté pre spracovanie predmetu zákazky 

1. Osobná obhliadka 

2. Fotodokumentácia 

3. Pôvodná projektová dokumentácia NÚRCH (na vyžiadanie u kontaktnej osoby verejného 
obstarávateľa) 

 

Kontaktná osoba za účelom obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky a poskytnutia pôvodnej 
projektovej dokumentácie: 

Meno: Ing. Nina Horská 

Funkcia: vedúca technického úseku 

Tel.: +421 33 7969 136 

Mobil: +421 903 769 370 

e-mail: nina.horska@nurch.sk 

 

mailto:miroslav.petlak@nurch.sk
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Príloha č. 2 - Cenová ponuka zo dňa 06.12.2024 

 

 

  

A B C D 

P. č. Položka 
Celková cena v € 

bez DPH 
Celková cena v € 

vrátane DPH 

1 

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu 
realizačného projektu, vrátane častí potrebných pre 
vydanie stavebného povolenia 

225.000 276 750,00 

2 
Výkon odborného autorského dohľadu pre navrhované 
opatrenia rekonštrukcie budovy NÚRCH 

9.000 11 070,00 

3 
Celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH 
(súčet položiek č. 1 – 2) 

234.000 287 820,00 
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Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov 

 
 

Por. 
číslo 

Označenie 
subdodávateľa 
(obchodné meno, 
IČO, sídlo) 

Osoba/osoby 
oprávnené konať 
v mene 
subdodávateľa 
(meno a priezvisko) 

Bydlisko osoby 
oprávnenej konať 
v mene 
subdodávateľa 

Dátum narodenia 
osoby oprávnenej 
konať v mene 
subdodávateľa 

Podiel 
subdodávateľa na 
vykonaní 
predmetu Zmluvy 
vo finančnom 
vyjadrení uvedený 
v EUR bez DPH 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 


