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Zmluva o dielo č. 2025/128 
 

 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

 

  

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ  :     

     

Obchodné meno  :  Mesto Rajec 

Sídlo    :  Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec  

Štatutárny zástupca :  Mgr. Peter Hanus, primátor 

IČO    :  00321575 

DIČ    :  2020637102 

Tel.    :  041/5076519 

E-mail    :  podatelna@rajec.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ :                    

Obchodné meno  :  SLG STAV, spol. s r. o.                     

Sídlo    :  Hlavná 164/48 , 01319 Zbyňov 

Zapísaný v   :  ORSR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 71817/L 

Štatutárny zástupca :  Mário Galovič, konateľ  

Bankové spojenie  :  VÚB, a.s. 

č. ú. IBAN  :  SK91 0200 0000 0040 8273 6457 

IČO    :  52 220 729 

IČ DPH   :  SK2120959456 

DIČ    :  2120959456 

Tel.    :  0911 068 054 

E-mail    :  slgstavspol@gmail.com 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“) 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“) je predloženie a schválenie 

cenovej ponuky, ktorú predložil zhotoviteľ ako úspešný uchádzač v rámci podlimitnej zákazky podľa § 

108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na realizáciu diela na predmet zákazky s názvom Stavebné 

úpravy detského ihriska na Haškovej ulici v Rajci – spevnené plochy.  

 

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom 

Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2.3. tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok 

stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a 

zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku V. tejto Zmluvy. 

 

2.3. Predmetom Diela sú stavebné úpravy detského ihriska na Haškovej ulici v Rajci umiestneného na 

pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNC č. 2763, 2764, 2149/23, 2149/24, 2149/25 vo výlučnom vlastníctve 

Mesta Rajec. V súvislosti so stavebnými úpravami detského ihriska sa na účely tejto Zmluvy Dielom 

rozumie uskutočnenie prác na stavebnom objekte SO 01 – Spevnené plochy. Bližšia charakteristika 

predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii. 
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2.4. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 2.2. tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, 

že Dielo uskutoční: 

- za podmienok stanovených v tejto Zmluve, 

- v súlade s projektovou dokumentáciou „Stavebné úpravy detského ihriska na Haškovej ulici 

v Rajci, SO 01 Spevnené plochy“, ktorú vypracoval Ing. arch. Michal Melo, Ďurčiná 93, 015 01  

Rajec, dátum 04/2024, 

- podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1 (ďalej len „ocenený výkaz výmer“);   

- podľa  písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania  verejnej súťaže, 

- v súlade s podmienkami Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav vydaného Obcou Kľače, Kľače č. 

1, 013 19  Kľače, č. záznamu: 09/33/2024-Ju, vydané dňa 05.04.2024 

- v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania, 

- vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo vykoná pre objednávateľa 

dielo: Stavebné úpravy detského ihriska na Haškovej ulici v Rajci – spevnené plochy v zmysle 

platných STN, v súlade s výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy, za dodržania podmienok 

povolení, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a odovzdá ho ako celok objednávateľovi 

v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.  

    

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 

technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami  a odbornými 

znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto Zmluvou potrebné. 

 

2.7. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie 

jednotlivých položiek a vytvorenie oceneného výkazu výmer tak, ako tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

 

2.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaisťovať inými 

zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej dohody. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, 

eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizáciu dodávok. 

 

2.9. V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, akoby 

Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so 

všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie 

záväzkov týchto tretích osôb. Zmenu v zozname subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predložil v ponuke, je 

Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr 10 dní pred ich nástupom na stavenisko.  

 

2.10. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva a slovenskými 

technickými normami alebo zahraničnými normami,  ktorými sa prevzali európske normy, v súlade s 

projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii 

diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o 

ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú  podmienky a 

požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných  výrobkoch v úplnom znení a technické 

požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.  

 

2.11. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržiavať všetky právne predpisy a normy vzťahujúce 

sa na výkon stavebnej činnosti, ako aj nariadenie vlády číslo 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako aj vyhlášky Ministerstva vnútra číslo 

699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Zhotoviteľ nesmie počas stavebných 

prác výkopový a stavebný materiál ukladať na cestné teleso. Zhotoviteľ je taktiež povinný pri zhotovovaní 

Diela zabezpečiť ochranu podzemných telekomunikačných vedení pred ich poškodením v zmysle zákona 

číslo 351/2011 Z. z. o telekomunikáciách, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu a 

verejného osvetlenia. 
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2.12. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi ďalej dohodnuté spolupôsobenie, dielo po jeho 

riadnom vykonaní od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 

2.13. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa tejto zmluvy na vlastné náklady a nebezpečie v čase 

dohodnutom v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne pri dodržaní 

stanovených podmienok a pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov. 

 

 

Čl. III. 

Termín plnenia 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

- dodať predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu článku II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch: 

Začatie plnenia: do 3 dní od prevzatia staveniska  

Ukončenie plnenia: najneskôr do 75 dní odo dňa prevzatia staveniska.  

- zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí do 5 dní od odovzdania staveniska na vlastné 

náklady, ktoré sú zahrnuté v cene za Dielo 

 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi do troch pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú 

dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach spolu s fotokópiou dokladu uvedenom v čl. II bode 2.4. tejto 

Zmluvy a zoznam jednotlivých dotknutých správcovských organizácií pre vytýčenie inžinierskych sietí v 

priestore staveniska. 

Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie 

povinností Zhotoviteľa. 

 

3.2. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v bode 3.1. dohodnú zmluvné strany formou očíslovaných 

písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

 

Čl. IV. 

Miesto plnenia 

 

4.1 Miestom plnenia je :  mesto Rajec  

 

Čl. V. 

Cena za dielo 

 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. 

z. a na základe predloženej cenovej ponuky víťazného zhotoviteľa a predstavuje : 

 

Cena bez DPH:  52 053,62  Eur                

DPH  23%                    11 972,33  Eur  

__________________________________ 

Spolu s DPH                 64 025,95  Eur        

 

 

5.2. V prípade vzniku naviac prác, zmeny podkladov atď., ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. 5.1. 

tejto zmluvy, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi 

zhotoviteľom a objednávateľom a poskytovateľom dotácie/NFP formou písomného dodatku k tejto 

zmluve. Podkladom pre zhotovenie naviac prác bude objednávka objednávateľa alebo objednávateľom 

potvrdený zápis v stavebnom denníku.    

 

5.3. Rozpočet stavby odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami v prílohe č. 1 tejto zmluvy, tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na realizáciu diela. 

 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na platobných podmienkach, uvedených v tejto zmluve, pričom splatnosť 

faktúry sa počíta odo dňa jej doručenia objednávateľovi a zaplatením sa rozumie platobný príkaz 

objednávateľa k úhrade faktúry v bankovom inštitúte objednávateľa. 

 

6.3 Faktúry a iné písomnosti je potrebné zasielať výlučne na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy.  

 

6.4 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne: Na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom. 

Faktúra (daň. doklady) bude zhotoviteľom vystavená až po ukončení všetkých prác, ktoré sú predmetom 

zákazky a to na základe zhotoviteľom predložených a určeným zástupcom objednávateľa odsúhlasených 

súpisov skutočne zrealizovaných prác, resp. zabudovaných materiálov (ďalej len „Súpis prác“).  

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia. 

 

6.5 Faktúra – daňový doklad bude obsahovať: 

a) označenie faktúra – daňový doklad a jej číslo 

b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, DIČ 

objednávateľa a DIČ zhotoviteľa, v prípade, že zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak doplniť IČO 

c) číslo zmluvy a označenie časti diela 

d) názov projektu, kód projektu ak relevantné 

e) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

f) deň vystavenia a odoslania faktúry 

g) výšku fakturovanej čiastky 

h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia 

i) pečiatku a podpis vystavovateľa 

j) v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa oprávneným konať 

vo veciach technických 

 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v písm. a) – i) tohto bodu zmluvy je 

objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne 

plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

 

 

Čl. VII. 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 

7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodávky predmetu zmluvy v dohodnutom 

termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  

0,2% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

 

7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej dobe splatnosti, zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2% z neuhradenej sumy  

za každý deň omeškania.  

 

7.3. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených 

objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela (preberací 

protokol) alebo zistených pri kolaudácii alebo v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho 

odstránenia. 

 

7.4. V prípade vzniku nároku na zmluvnú pokutu, zmluvné strany dohodli, že uplatnenie tejto sankcie je 

podmienené vystavením samostatnej faktúry. 
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Čl. VIII. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, 

podľa technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a požiadaviek objednávateľa a že 

bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 

 

8.2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania 

diela objednávateľovi.  

   

8.3. V prípade reklamovania nedostatku počas záručnej doby, sa záručná doba pre súdne uplatnenie nároku zo 

záruky alebo uplatnenie náhrady škody predlžuje v každom prípade o dobu odstraňovania vady. 

 

8.4. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1. tejto zmluvy a ak nezodpovedá 

schválenému projektu stavby. 

 

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady diela. 

 

8.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr 

do 5 pracovných dní odo dňa ich zistenia. 

 

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu tejto zmluvy do 5 dní od 

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 

čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

 

8.8. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela, je objednávateľ povinný uviesť v zápise 

o odovzdaní a prevzatí diela a zhotoviteľ je povinný ich odstrániť vo vzájomne dohodnutej lehote. 

 

8.9. Nedostatky, ktoré vznikajú v dôsledku chemických reakcií rôznych materiálov alebo nedostatky v nosnej 

konštrukcii, ako aj skryté závady, môže objednávateľ uplatniť aj po uplynutí záručnej doby, pritom sa 

predpokladá, že nedostatky existovali už pri preberaní diela. 

 

8.10. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili 

počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení 

objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe 

vady uplatňuje. V prípade, že zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, tj. za 

podmienok a v lehotách poskytnutých objednávateľom alebo ak zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale 

neodstráni ich do siedmich (7) dní riadne, resp. objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené 

riadne a včas, má objednávateľ právo bez stanovenia ďalšieho iného termínu alebo výzvy odstrániť vady 

a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade 

objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými vo výkaze výmer, resp. cenovej špecifikácii 

prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 

týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej 

doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto 

zmluvy. 

 

8.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva 

zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované 

časti diela v záručnej dobe sa stanovuje nová záručná doba v trvaní 5 (päť) rokov, ktorá začína plynúť 

dňom odstránenia vady. 

 

8.12. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ 

povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne. 
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8.13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 

objednávateľa. 

 

Čl. IX. 

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 

9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre zhotovenie predmetu zmluvy, až potom, ako zmluva 

nadobudne účinnosť v zmysle bodu 14.7. Časový harmonogram, podmienky a koordinácia postupu 

stavebných prác budú dohodnuté pri odovzdaní staveniska. 

 

9.2. Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Do 

denníka sa denne zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä odovzdanie 

stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod.  

 

9.3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavbyvedúci 

so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu  

do 5 pracovných dní svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho obsahom súhlasí. To 

isté platí pre objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa. 

 

9.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť fotografickú  dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s 

dokumentovaním priebehu/fáz stavebných/búracích prác, rozhodujúcich detailov za účelom 

zdokumentovania činnosti technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu prác 

zhotoviteľa stavby) začiatočného stavu a priebehu stavebných/búracích prác digitálnym fotoaparátom a 

odovzdať pamäťové médium (USB kľúč) s celkovou fotodokumentáciou po ukončení stavby. 

 

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto zmluvy a prevziať 

riadne dokončené dielo. 

 

9.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa, stavebno – technický dozor, na prevzatie prác, ktoré budú 

ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa 

objednávateľ nedostaví ku kontrole, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. Ak bude 

objednávateľ trvať na dodatočnom odkrytí prác, znáša náklady s tým spojené. To však neplatí, ak sa pri 

dodatočnom odkrytí zistí porušenie kvalitatívnych podmienok výkonu práce zhotoviteľa. 

 

9.7. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím realizácie svojich výkonov všetky údaje a výmery podľa predloženej 

projektovej dokumentácie ako aj ich súlad so skutočným stavom na stavbe. Zhotoviteľ je povinný dôkladne 

sa oboznámiť s projektovou dokumentáciou pred uzavretím zmluvy o dielo a upozorniť na všetky 

odlišnosti, chyby vo výmerách, vady resp. iné nedostatky. Zhotoviteľ sa nemôže po uzavretí tejto zmluvy 

dodatočne dovolávať prác naviac, ktoré vyplývajú z rozdielov medzi projektom stavby a dokumentáciou, 

výkazmi výmer, resp. cenovou špecifikáciou predloženou v súťaži. 

 

9.8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva 

potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený 

vhodnými bezporuchovými prístrojmi. 

 

9.9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je 

dostatočne kvalifikovaný a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. 

Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať. 

 

9.10. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu 

zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred 

ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby 

boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezvadnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami 

a nariadeniami objednávateľa. 

 

9.10. Stavebný dozor, resp. zodpovedný technik objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa 

príkaz prerušiť prácu, ak kvalifikovaná osoba zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná a ak je ohrozená 
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bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v 

požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

 

9.11. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.  

 

9.12. Stavebný dozor, resp. zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek v prac. dobe vyzvať 

pracovníkov k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade 

pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia, má právo trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému 

pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa jednorázovú 

zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa 

skúške, ako aj v prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe hrubo porušujú 

pravidlá medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený 

požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre –za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok podľa 

tohoto článku zmluvy a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty odpočítať z faktúry alebo je zhotoviteľ povinný 

takúto zmluvnú pokutu zaplatiť objednávateľovi na základe doručenej výzvy.  

 

9.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a čistiť prevzaté pracovisko 

a priľahlé komunikácie, určené na dopravu materiálu. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má 

objednávateľ právo vyúčtovať zhotoviteľovi všetky odhadnuté náklady za vyčistenie pracovného miesta. 

 

9.14. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa 

článku X. tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ, po písomnom upozornení zhotoviteľa, 

oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska 

tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa. 

 

9.15. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr v čase uzatvorenia tejto zmluvy oznámiť objednávateľovi údaje o 

všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy pre zhotoviteľa, spolu s 

údajmi o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum 

narodenia, ak existujú, čiže na plnení predmetu zmluvy sa subdodávatelia budú využívať.  Zhotoviteľ 

bezodkladne oznámi objednávateľovi potrebné údaje aj v tom prípade, ak v čase uzatvorenia tejto zmluvy 

nie je subdodávateľ známy, ale počas trvania zmluvy zadá zhotoviteľ plnenie zo zmluvy subdodávateľovi. 

 

9.16. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

Identifikácia subdodávateľov  podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné 

meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel 

predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 

rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu. 

 

9.17. V prípade, že počas plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

oznámiť túto zmenu do 5 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, spolu s 

údajmi o novom subdodávateľovi. V prípade zmeny subdodávateľa musí aj nový subdodávateľ 

preukázať, že má oprávnenie na výkon prác v rozsahu predmetu zákazky, ktoré má zabezpečiť.  

 

9.18. Zmluvné strany sa dohodli, že ak časť predmetu tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ subdodávateľským 

spôsobom, zodpovedá za splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby 

povinnosti z tejto zmluvy plnil on sám, pretože Objednávateľ má uzavretú túto zmluvu len so 

zhotoviteľom, nie s jeho subdodávateľmi. 

 

9.19. Subdodávatelia  musia mať alebo najneskôr v čase plnenia budú mať v registri partnerov verejného 

sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. v prípade, že majú 

povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z.. 

 

9.20.  V zmysle usmernení poskytovateľa NFP bude pri realizácii zákazky zabezpečený sociálny aspekt tým, 

že zhotoviteľ bude vyzvaný, v prípade, že bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej 

zákazky, aby zamestnal na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste 

realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Tieto dlhodobo nezamestnané osoby by mali patriť do tvz. 

marginalizovanej rómskej komunity.  
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Čl. X. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dielo po ukončení všetkých prác vrátane vypratania 

staveniska. Dielo sa bude odovzdávať ako celok. 

 

10.2. Najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

kompletnú dodávateľskú dokumentáciu, bez ktorej sa nepristúpi k preberaciemu konaniu. 

   

10.3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí akosť vykonaných prác, súpis 

zistených vád a nedorobkov, s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je aj vyhlásenie objednávateľa, 

že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

 

10.4. Prípadné  vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu, odstráni 

zhotoviteľ vo vzájomne stanovenej lehote. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho 

zástupcu, ktorému umožní objednávateľ prístup na miesta prípadných vád a ktorý vydá potvrdenie 

o odstránení vád a nedorobkov. 

 

10.5. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi, pre ktoré toto dielo 

neprevzal zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t.j. spôsobom, 

za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo 

odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 

10.6. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v štyroch (4) 

vyhotoveniach, z ktorých po dvoch (2) vyhotoveniach obdržia obe zmluvné strany. Preberací protokol 

musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 

10.7. Preberací protokol bude obsahovať najmä: 

- základné údaje o diele 

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela 

- súpis zistených vád a nedorobkov 

- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov 

- zoznam odovzdávaných dokladov 

- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo 

preberá 

- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán 

- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej 

trvania 

- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko 

- prehlásenie zhotoviteľa, že pri odstraňovaní nedostatkov bude postupovať tak, že neobmedzí 

užívanie diela, resp. činnosť ostatných dodávateľov. 

 

10.8. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela , a to najneskôr 7 dní pred 

plánovaným odovzdaním prác.  

 

Čl. XI. 

Ostatné ustanovenia 

 

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

 

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky práce zrealizovať v súlade s platnými STN a právnymi predpismi platnými 

v čase realizácie diela pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. 

 

11.3. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 

zamestnancov.  
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11.4. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí správnych orgánov 

vydaných pred začatím a počas realizácie prác. V prípade porušenia, resp. neplnenia týchto povinností bude 

objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa. 

 

 

Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

12.1. Objednávateľ postupuje pri odstúpení od zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní.  

12.2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať 

zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami 

na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené vo výkaze výmer, resp. cenovej špecifikácii 

prác a dodávok zhotoviteľa z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné 

porušenie tejto zmluvy: 

a. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov o viac ako 14 dni; 

b. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou; 

c. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác 

a dodávok podľa tejto zmluvy; 

d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že 

zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy; 

e. Ak bol na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, 

alebo bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak sa voči majetku 

zhotoviteľa vedie exekučné, alebo iné obdobné konanie; 

f. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov 

zhotoviteľa; 

 

12.3. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, 

tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 12.2. tohto článku zmluvy, má objednávateľ v dôsledku 

podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% 

z ceny diela s DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, a to 

tak v časti náhrady škody a zvýšených nákladov, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta, ako aj v časti 

náhrady škody a zvýšených nákladov presahujúcich zmluvnú pokutu, a ktoré vzniknú objednávateľovi 

predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov 

zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny 

zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou 

činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia tj. zmluvnou pokutou nie je 

dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to tak v časti náhrady škody, na ktorú 

sa vzťahuje zmluvná pokuta, ako aj v časti náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

 

12.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na 

strane objednávateľa o viac ako tridsať (30) dní po lehote splatnosti, pričom k náprave nedôjde ani po 

zaslaní predchádzajúcej písomnej výzvy na plnenie s poskytnutím minimálne desať (10) dňovej dodatočnej 

lehoty. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si 

uplatní bez zbytočného odkladu. 

 

Čl. XIII. 

Zmena zmluvy 

 

13.1. Zmluvu, ktorá bola uzatvorená ako výsledok postupu zadávania zákazky / verejného obstarávania možno 

meniť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového 

obstarávania, ak: 

- ide o doplňujúce tovary, stavebné práce, služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do 

pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, pričom v tomto prípade je potrebné 

overiť hospodárnosť výdavkov spojených s doplňujúcimi tovarmi, prácami alebo službami  

- potreba zmeny vyplynula z nepredvídateľných okolností a zmenou sa nemení charakter 

zmluvy;  

- ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe skutočnosti, že 

iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky obstarávania, je právnym 
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nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a 

splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, rámcová dohoda sa podstatne 

nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO, 

- nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody bez ohľadu na 

hodnotu tejto zmeny. 

 

13.2. Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä 

a) mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy,  

b) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania 

zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať 

inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

c) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala 

alebo 

d) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa § 18 odseku 1 písm. d) ZVO. 

 

13.3. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového obstarávania aj vtedy, ak 

hodnota dodatku/dodatkov je nižšia ako 

a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 

 

13.4. Zmenou sa nesmie meniť charakter zmluvy. 

13.5. Zmena zmluvy musí byť písomná. 

13.6. Zmeny zmluvy neupravené v tomto bode sa riadia podľa § 18 ZVO.  

 

 

Čl. XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1 . V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto 

zmluve.  

 

14.2 . V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú ich zmluvné strany riešiť vzájomnou 

dohodou štatutárnych zástupcov. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať 

o rozhodnutie príslušný súd. 

 

14.3 . Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných, očíslovaných dodatkov, 

ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy.  

 

14.4 .Táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v troch (3) vyhotoveniach, dve pre objednávateľa 

a jedno pre zhotoviteľa.  

 

14.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:  

a) PPA a ňou poverené osoby,  

b) útvary finančnej kontroly/auditu PPA/RO pre PRV a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ.  

 

14.6. Vo všetkých zmluvách s pod zhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo je Zhotoviteľ 

povinný uviesť obdobné ustanovenie podľa bodu 14.5. 

  

14.7.  Táto zmluva sa stáva platnou po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne nasledujúci 

deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  
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14.8. Neoddeliteľné prílohy tejto Zmluvy sú: 

 
Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer – cenová ponuka zhotoviteľa  

Príloha č. 2 -  zoznam subdodávateľov 

 

 

 

 

za zhotoviteľa:                                                                      za objednávateľa: 

 

V Zbyňove, dňa  ........................                 V Rajci, dňa .............................    

 

 

 

 

 

.....................................................    .................................................... 

Mário Galovič, konateľ      Mgr. Peter Hanus, primátor 
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Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer  – cenová ponuka 
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Príloha č. 2 - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV   

 

Dolu podpísaný zástupca Zhotoviteľa týmto vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky Stavebné 

úpravy detského ihriska na Haškovej ulici v Rajci – spevnené plochy 

 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými 

kapacitami. 

 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

P. 

č. 

Obchodné meno/názov, 

sídlo/adresa subdodávateľa 

Osoba oprávnená konať za 

subdodávateľa, adresa, 

kontakt  

IČO 

% podiel na 

zákazke 

alebo finančný 

podiel na zákazke 

Predmet subdodávok 

1     

2     

3     

 

 

 

V Zbyňove,  dňa ....................... ............................................................. 

Mário Galovič, konateľ     

    


