1.1.

1.2.

ZMLUVA O DIELO

na vybudovanie a riadenie technoldgie na dodavku tepla

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zédkonnika o vykonani stavebného diela

¢. ZMLT-2012-21-000004

I.  ZMLUVNE STRANY
Objednavatel/ZSR:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR“
Pravna forma: Ind pravnickd osoba
Oznacenie registra: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, odd. Po, vlozka ¢.  312/B
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ZastUpené: Ing. Stefan Hlinka - generalny riaditel ZSR
ICO: 31364501
DIC: 2020480121
IC DPH: $K2020480121
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s. ¢. uctu: 35-4700012/0200
Zhotovitel:
KOOR, s.r.o.
Bajzova 1l
821 08 Bratislava
ICO: 45 628 246 DIC: 2023 067 200 IC DPH: SK2023 067 200
Bankové spojenie:  VUB, a. s. ¢. uctu: 2771 409 858 / 0200

Spoloc¢nost je zapisand v OR Okresného stdu v Bratislave I., oddiel Sro, Vlozka €. 66124/B

Statutarny orgén: Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky @koor.sk
Zastupca k rokovaniam vo veciach

a) technickych: Branislav Koren tel. : 0915 816 838 e-mail: branislav.koren@koor.sk

b) zmluvnych: Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky@koor.sk

c) ekonomickych Ing. Karin Orlovska tel. : 0905 839 630 e-mail: karin.orlovska@koor.sk

d) prevzatia diela Branislav Koren tel. : 0915 816 838 e-mail: branislav.koren@koor.sk
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Il.  PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade vypracovanej cenovej ponuky, v rozsahu a za podmienok
dojednanych v Koncesnej zmluve na stavebné prace uzatvorenej s Objedndvatelom dria 22.6.1012 (dalej
len ,,Koncesna zmluva“) a za podmienok dojednanych v tejto zmluve zabezpeci pre Vybrané objekty
ndvrhy a vybudovanie a/alebo modernizaciu technologického zariadenia na vyrobu a dodavku tepla a na
ohrev a dodavku teplej vody a po dobu dohodnutd v tejto zmluve bude pre Objednavatela vykonavat
riadenie a kompletnu spravu systému vykurovania a ohrevu teplej tzitkovej vody z maximalne moznej
miere vyuzitia obnovitelnych zdrojov energie (dalej len ,technologické zariadenie na dodavku tepla”
alebo ,dielo”). Po uplynuti koncesnej doby urcenej v tejto zmluve sa Zhotovitel zavdzuje previest
technologické zariadenie na dodéavku tepla do vlastnictva ZSR. Za vyber vhodného technologického
zariadenia na doddvku tepla je zodpovedny Zhotovitel.

Objednavatel sa zavadzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v Koncesnej zmluve poskytovat
Zhotovitelovi vetku potrebnu sucinnost na realizaciu diela.

Technologické zariadenie na dodavku tepla ostava pocas doby trvania Koncesie na stavebné prace
(koncesnej doby) v zmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy vo vlastnictve Zhotovitela. Po uplynuti tejto
doby ma Objednavatel pravo odkupit za podmienok dohodnutych v Koncesnej zmluve technologické
zariadenie na dodavku tepla do svojho vylu¢ného vlastnictva.

Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy je: ,Zmluva o doddvke aodbere tepla” aj so vsetkymi jej
prilohami.

lll. DIELO

Dielo bude realizované v troch neoddelitelnych etapach - Dielach definovanych v ¢l. 1l v bodoch 3.2
az 3.4 tejto zmluvy.
Etapa €. 1.: Zhotovitel sa zavazuje, Ze v prvej pripravnej etape na vlastné naklady zabezpedi dodanie
vlastného zdroja tepla zaloZzeného na vyuZzivani obnovitelnych zdrojov energie.
V rdmci toho zabezpedi:
odpojenie Objednavatela od sic¢asného dodavatela tepla, alebo plynu,
vypracovanie stavebnej projektovej dokumentacie ku stavebnému alebo inému konaniu podla
platnych noriem,
pravoplatné stavebné, resp. iné povolenia potrebné k montdzi a prevddzke dodavaného
technologického zariadenia,
dodanie, montaz, sprevadzkovanie a preskusanie technologického zariadenia,
(dalej len ,Dielo ¢. 1“).
Etapa €. 2.: Zhotovitel sa zavazuje Ze bude pocas celej doby trvania Koncesie na stavebné prace
(koncesnej doby) vzmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy, zabezpedovat prevadzku, spravu, riadenie
a kontrolu vlastného technologického zariadenia a jeho nepretrzity bezporuchovy chod (dalej len ,,Dielo
€. 2“). Technologické zariadenie zostava pocas celej doby trvania Koncesie na stavebné prace (koncesne;j
doby) vzmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy majetkom Zhotovitela; to neplati v pripade uplatnenia
prava zo strany Objednavatela na odkupenie technologického zariadenia do svojho vylucného
vlastnictva podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve.
Etapa C. 3.: Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade uplatnenia prava zo strany Objednavatela na odkupenie
technologického zariadenia podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve, prevedie podla
podmienok uvedenych v Koncesnej zmluve a Zmluve o uzavreti buducej kupnej zmluvy uzatvorenej
so Objednavatelom dna 22.6.2012 technologické zariadenie ako celok do vlastnictva Objednavatela
(dalej len ,Dielo ¢. 3“).
Miestom vykonania diela je konkrétny Vybrany objekt Objednavatela — podla jednotlivych priloh.
Objednévatel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze je opravneny pravne disponovat s miestom
vykonania diela podfa ¢l. Il bodu 3.2 aZ3.4 tejto zmluvy vrozsahu potrebnom na vykonanie
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4.9.

4.10.
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a odovzdanie diela ato najm3, ale nie vylucne, za ucelom vstupu, pripravy, montaze, instalovania,
zhotovovania diela a jeho riadenia, udrzby, opravy alebo Upravy. Objednavatel prehlasuje, Ze disponuje
zmluvnym, vyslovnym a pisomnym suhlasom vlastnika nehnutelnosti k zhotovovaniu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za nedostatok oprdvneni a povoleni na strane Objedndvatela.

IV. PRAVA A POVINNOSTI

Objednavatel sa zavizuje zabezpelit pristup k miestu vykonania diela Zhotovitelovi a nim uréenym
osobam k vykonu diela vratane parkovania v mieste vykondvania diela v obdobi od uzavretia zmluvy
podla bodu 3.2 az 3.4 a to bez ¢asového obmedzenia.
Objednévatel sa zavazuje udelit Zhotovitelovi a jemu poverenej osobe udelit v nevyhnutnom rozsahu
plnomocenstvo na konanie voéi Stavebnému uradu, Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi, a ostatnym
organom verejnej sprdvy a dotknutym osobam, za Ulelom zabezpecdenie povoleni nevyhnutnych na
vybudovanie a prevadzkovanie technologického zariadenia a plnenie predmetu tejto zmluvy.
Objednévatel sa zavazuje na vlastné naklady poskytnut Zhotovitelovi vietku potrebnd sdéinnost
k vykonaniu diela, ktora zahrna najma, ale nie vylucne spristupnenie miesta vykonania diela za ucelom
obhliadky, primerané zabezpeCenie majetku a objektu proti poskodeniu pri vykondvani diela,
zabezpecenie vyhovujucich hlavnych privodov elektrickej energie, vody a kanalizacnych napojeni pre
vietky zariadenia, zabezpedenie miesta na uloZenie zariadeni a materidlu potrebného k zhotoveniu
diela ako aj miesta na docasné uloZenie odpadu. Objednavatel sa zavazuje zabezpecit koordinaciu
ostatnych prac avykonov uskutocriovanych v mieste zhotovovania diela tak, aby bola zabezpecena
moznost plynulého a neruseného zhotovenia diela. Objednavatel zabezpeéi celkovi stavebnu
pripravenost a sucinnost potrebnu k riadnemu vykonaniu diela.
Pre riadne plnenie Diela ¢. 2 ako aj v pripade oprav, udriby alebo Upravy diela alebo jeho jednotlivych
sucasti a zariadeni je Objedndvatel povinny zabezpelit pre Zhotovitela trvaly bezpelny pristup
k uréenym meradldm, rozvodom a zariadeniam v zmysle platnych predpisov BOZP a PO.
Odplata za realizaciu diela je zahrnutd v platbach podla zmluvy o dodavke a odbere tepla
Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok prostrednictvom svojich zamestnancov v dohodnutom case a
s odbornou starostlivostou. Zhotovitel je opravneny vykonat dielo podla tejto zmluvy aj prostrednictvom
tretich os6b. Pri vykonavani diela tretimi osobami ma Zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel moze riadne dokonéené Dielo ¢. 1 vykonat a sprevadzkovat Objedndvatelovi eSte pred
dojednanym c¢asom. Vtakomto pripade vsak Objedndvatel nie je povinny potvrdit prevzatie
ponuknutého Diela €. 1. Pripadnym predc¢asnym prevzatim Diela €. 1 zo strany Objednavatela sa nemeni
datum zacatia spoplatneného uZivania technologického zariadenia podla bodu Il1./3.3 tejto zmluvy.
Zavazok zhotovit Dielo ¢. 1 podla bodu I11./3.2 tejto zmluvy bude splneny potvrdenim prevzatia diela
Objednavatefom a potvrdenym prevzatim jednej kopie projektovej dokumentdacie ku riadne a vcas
vykonanému Dielu €. 1. Objednavatel je povinny potvrdit prevzatie riadne a v¢as vykonaného Diela ¢. 1
najneskor do 3 dni odo dna, ked ho na jeho prevzatie vyzve Zhotovitel.
Dielo ¢. 1 podla bodu 1lI./3.2. tejto zmluvy musi byt pred odovzdanim Objednévatelovi riadne a véas
dokonéené abudd vykonané za ucasti Objednavatela vsetky skusky preukazujice funkénost
a spolahlivost ako aj dodrZanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve a odporucanych v projektovej
dokumentacii, prip. vo vyjadreniach dotknutych organov Statnej spravy vydanych pre stavebné konanie.
Priebeh realizovanych prac bude zaznamenany v stavebnom denniku s podpisom zastupcov
zucastnenych stran.
V pripade vzniku nepredvidanych skuto¢nosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel zavizuje pocinat si tak,
aby sSkody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi a Zivotoch boli co moZno najmensie. Tato
povinnost zahffia najmd povinnost okamzite vykonat opatrenia veduce k zabraneniu rozsirovania
pripadne kvzniku dalSich nasledkov takychto okolnosti ako aj povinnost bez zbytoéného odkladu
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6.3.

6.4.

informovat Objednavatelom osobu poverenu prevzatim diela, ktora je uvedena v prvej Casti v bode 1/1.1
d) tejto zmluvy.

Povinnosti azdvazky Zhotovitela ako prevadzkovatela a dodavatela pri dodavke a odbere tepla
vyrabaného prostrednictvom technologického zariadenia rieSi podrobne ,Zmluva o doddvke a odbere
tepla“, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade uplatnenia prava zo strany Objednavatela na odkupenie
technologického zariadenia podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve avZmluve o uzavreti
buducej kupnej zmluvy, odovzda dielo spdsobilé k ucelu uZivania, zodpovedajuce primeranému
opotrebeniu pocas doby uZivania, ktoré bude spliiat vietky platné normy STN, ON, TP, ako aj ostatné
vSeobecne zavazné pravne predpisy do vlastnictva Objedndvatela. Spolu s dielom budu Objedndvatelovi
odovzdané aj vsetky origindly projektovej dokumentacie stavby a technologického zariadenia.

Pre plnenie vsetkych sporov je miestom plnenia dohodnuté sidlo spolo¢nosti, ul. Bajzova 1, 821 08
Bratislava.

V. SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.

Objednévatel sa zavazuje spristupnit Zhotovitelovi miesto vykonania diela vratane ploch sluZiacich ako
zariadenie staveniska bezplatne najneskér v den zacatia prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel umozni bezplatne uZivat Zhotovitelovi jeho kmerfiovym
zamestnancom a pripadnym subdoddvatelom (¢l. IV. bod 4.6. tejto zmluvy) v potrebnom rozsahu
priestory miesta realizacie diela, plochu v bezprostrednej blizkosti vchodu a vstupu na miesto realizacie
diela, prijazdovu cestu a WC. Uvedeny suhlas sa ddva vyhradne za Gcelom plnenia predmetu zmluvy a na
dobu trvania zmluvného vztahu.

K terminu spristupnenia miesta vykonavania diela sa Objednavatel zavazuje odovzdat a spristupnit ho
v takom stave, aby Zhotovitel mohol na iom zadat vykonavat prace v dohodnutom termine a v précach
riadne pokracovat. Ak by doslo k oneskoreniu ukonéenia prac jednotlivych predchadzajicich stavebnych
profesii realizovanych inymi dodavatelmi Objednavatela, ktoré by branili Zhotovitelovi pokracovat v
diele, Zhotovitel mbdze odstlpit od stanoveného zmluvného terminu, pripadne automaticky predizit
termin o Cas ktory stratil pri cakani na nedokoncené predchadzajlice prace.

Objednavatel zabezpeci Zhotovitelovi pocas zhotovovania Diela ¢. 1. bezplatny pristup k vyhovujucej
elektrickej pripojke podla dohody ak pitnej vode aich bezplatné pouzivanie vrozsahu cinnosti
potrebnych pre zhotovenie Diela €. 1 alebo Cinnosti s tym suvisiacich.

V priebehu prac Zhotovitela musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny pracovnik
Zhotovitela alebo nim povereny zastupca, ktory bude mat pravomoc riesit pripadné problémy, vzniknuté
v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizdcie a po prevzati predmetu zmluvy
Objednévatelom vypratat a opustit miesto realizacie diela do $trnastich dni.

VI. TERMINY PLNENIA DIELA

Termin zacatia zhotovovania Diela €. 1. v zmysle bodu 111./3.2. :25.6.2012

Termin ukoncenia a odovzdania Diela ¢. 1. v zmysle bodu I11./3.2. : 15.10.2012

Zhotovitel si vyhradzuje pravo zmenit termin zacatia aj ukonéenia Diela ¢. 1 o pocet dni s nepriaznivym
pocasim (dazd, silny vietor, sneh, krupobitie, bidrky a pod.), ktoré budu pocas dodavky a montaze
zariadenia presne vyznacené v stavebnom denniku s podpisom zastupcu Objedndvatela, stavebného
dozoru.

Termin sprevadzkovania technologického zariadenia a zacatia spoplatneného uzivania zariadenia podla
bodu I11./3.3 riedi ,Zmluva o doddvke a odbere tepla“, ktora je sucastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
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dohodli, Ze Dielo ¢. 2 — prevadzka a kompletnd sprava a riadenie technologického zariadenia bude pri
splneni podmienok predpokladanych touto zmluvou a po pripisani prvej zalohovej platby v zmysle
znenia tejto zmluvy na Ucet Zhotovitela poskytovana Objednavatelovi najneskor od 15.10.2012.
Doba prevadzky technologického zariadenia Zhotovitelom (koncesna doba) je podrobne Specifikovana
v Koncesnej zmluve.
Termin pripadného nasledného odovzdania technologického zariadenia do vlastnictva Objedndvatela
podla bodu Ill/3.4 riesi Koncesnd zmluva a Zmluva o uzavreti budtcej kdpnej zmluvy. V pripade, Ze
odberatel bude mat zdujem odkupit technologické zariadenie eSte pred tymto terminom, bude to
mozné vykonat za zostatkovl cenu stanovenu v zavislosti od roku odkupenia, ktord riesi Zmluva
o uzavreti buducej kipnej zmluvy
DodrZiavanie casu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného spolup6sobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
K zmene dohodnutého terminu plnenia diela déjde v pripadoch:
pokial si Objedndvatel vyZiada pisomnou formou — zdpisom do stavebného dennika akukolvek zmenu
rozsahu predmetného diela s odsuhlasenym ponukovym vykazom,
nevyhnutnych prac ako aj dodavok materidlov a sluZieb naviac, v pripade zistenia nepredvidanych
skuto¢nosti na mieste plnenia. Na tieto prace a dodavky vsak musi byt Objednavatel vopred
pisomne upozorneny a tieto musia byt odsuhlasené Objednédvatefom zapisom do stavebného
dennika.

pokial d6jde na zdklade pisomnej poZiadavky Objedndvatela kinému rieSeniu predmetného diela
atato zmena bude odsuhlasena a potvrdena ako zmena v projektovej dokumentacii a naslednej
objednavke.

VIl.  CENA DIELA

Cena a Struktura tvorby ceny diela ako celku je Specifikovana v ,Zmluve o doddvke a odbere tepla“
v bode VI. a VII. a konkrétne ju riesi samostatna priloha ¢. 2 ,,Dohoda o preddavkovych platbach”.

Cena diela je zahrnuta v cene za dodavky tepla podla ,,Zmluvy o dodavke a odbere tepla“

K zmene dohodnutej ceny za dielo déjde, okrem pripadov uvedenych v ,Dohode o preddavkovych
platbach”, pokial dojde na zaklade poziadavky Objedndvatela kinému rieSeniu predmetného diela,
pokial to bude odsuhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentacii.

Na prace naviac, ako aj dodavky materidlov pri montdzi na mieste plnenia naviac, ktoré nemohol
Zhotovitel predpokladat bude Objednavatel upozorneny vopred bez zbytotného odkladu a budu
najskor prerokované a odsuhlasené Objedndvatelom. Ndaklady za tieto prace naviac hradi Zhotovitel.
Vsetky takéto realizacie prac a dodavok budui zaznamenané v stavebnom denniku.

Cena pri odovzdani diela ¢. 3 je definovand v Zmluve o uzavreti buducej kupnej zmluvy a presne
Specifikovana je v prilohe €. 2 . ,,Dodatok o preddavkovych platbach”

VIIl.  PLATOBNE PODMIENKY

Platobné podmienky su upravené v ,Zmluve o dodavke a odbere tepla” v clanku VII. — ,Platobné
podmienky”.

Zhotovitelovi vznikd pravo vystavit prvi preddavkovu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela ¢. 1 aterminom zacatia uZivania zariadenia dohodnutym v Prilohe ¢. 1. ,Zmluvy
o dodavke a odbere tepla“.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni odo dia vystavenia a dorucenia faktiry Zhotovitefom.

IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
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Zhotovitel vykona dielo podla tejto zmluvy samostatne a na vlastné nebezpecenstvo. Vykonanim
Specifickych prac moze Zhotovitel poverit tretiu osobu s prislusnou spésobilostou na vykonanie diela,
pricom Zhotovitel bude mat za riu zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Dodavatel bude vykonavat dielo €. 2 prostrednictvom nim poverenej pravnickej alebo fyzickej osoby
s prislusnou spdsobilostou na vykonanie diela €.2, pricom Zhotovitel ma za fu zodpovednost, akoby
dielo vykonaval sam.

Dodavatel diela vykona dielo ¢. 3 podla podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o buducej kipnej zmluve”
prevodom technologického zariadenia do vlastnictva Objedndvatela.

Objednavatel prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je bez naroku tretich
0s6b a je spdsobily podla projektovej dokumentacie na riadne vykondvanie prac diela.

Dodavatel predlozi k nahliadnutiu pravoplatne potvrdend technicki a projektovd dokumentaciu
k predmetu diela, pravoplatne potvrdené stavebné povolenie k terminu odovzdania Diela €. 1. Originaly
pravoplatne potvrdeného stavebného povolenia aj s projektovou dokumentaciou budi uloZené
u dodavatela po ¢as celej doby prevadzkovania technologického zariadenia Zhotovitefom az do doby
vykonania diela ¢. 3.. Jedna kodpia bude na zdklade potvrdenia o prevzati odovzdana Objedndvatelovi
v den odovzdania Diela ¢. 1.

Kdpie vsetkych savisiacich povoleni zo strany Objedndvatela budu kedykolvek pristupné k nahliadnutiu,
a budu prilozené k stavebnému denniku.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského Uradu bezpecnosti prace
a Slovenského banského dradu ¢.374/1990 Zb. zo dria 17.9.1990, o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach, ako idalsich aplikovatelnych vseobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie zdkladnych nariadeni hygieny prace dané uUpravou
MZSR v zneni ¢.Z-9021/84-B/2-06 registr. v ¢asti 24/85 Zb. o hygienickych poZiadavkach na pracovisku,
dalej nariadeni Uradu Zivotného prostredia a poZiadaviek poZiarnej ochrany pri manipulécii s toxickymi
a horlavymi latkami, ropnymi produktmi, atd. Jednotlivi pracovnici zhotovujlci dielo budd mat doklady
0 absolvovani suvisiacich Skoleni a preukazy spdsobilosti na vykon vybranych ¢innosti.

Zhotovitel zabezpedi pritomnost svojho stavbyvediceho na stavbe: povereny Branislav Koreri.

Zhotovitel je povinny zabezpecit primerani ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od Objednavatela na

zhotovenie diela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste montaze zariadenia. Zhotovitel
zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri zhotovovani diela odvaza stavebny a komunalny
odpad, alebo iny material potrebny na zhotovenie diela. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho €innosti.
Pocas realizacie diela Zhotovitel vedie stavebny dennik obvyklym spdsobom s dennymi zapismi. Ak
nesuhlasi stavebny dozor s obsahom zaznamu, je povinny uplatnit svoje namietky najneskér do 2
pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu sudhlasi. Na zdvainé zaznamy bude
Objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh préc a sledovanie
uskutocnenych zaznamov.

Ak budu pri vykondvani diela zistené chyby projektovej dokumentdcie dodanej dodavatelom, je
dodavatel povinny zabezpecit odstranenie tychto vad v dohodnutej lehote. Zhotovitel je povinny po tuto
dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit.

Za Objednavatela je ustanoveny stavebny dozor: bude upresnené dodatocne

Za Zhotovitela je ustanoveny stavebny a technicky dozor: bude upresnené dodatocne.
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10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela ¢. 1 a aspori 3 pracovné dni vopred.
Objednavatel prevezme Dielo ¢. 1 po dokonceni zapisom do preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati do uzivania.

Zhotovitel je povinny ku dfiu zacatia preberacieho konania predlozZit k nahliadnutiu vietky doklady o
vykonanych odbornych prehliadkach, skidskach, atesty, certifikaty, projektovd dokumentdciu. Vsetky
originaly tychto dokladov zostdvaju uloZené u Zhotovitela, a to az do doby pripadného uplatnenia prava
zo strany Objedndvatela na odkupenie technologického zariadenia v sulade s Koncesnou zmluvou.

Zhotovitel je povinny ku dnu preberacieho konania predloZzit doklady o odovzdani stavebnych
a demolacnych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla zédkona NR SR ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

XI. ZODPOVEDNOST

Zhotovitel zabezpedi v ramci svojho prevadzkovania vo vlastnej rézii pravidelny zarucny aj pozarucny
servis technologického zariadenia.

XIl. ZMLUVNE POKUTY A UKONCENIE ZMLUVY

V pripade omeskania Zhotovitela s dodanim Diela €. 1 o viac ako 45 dni je Objednavatel opravneny od
zmluvy pisomne odstupit. To neplati, ak doslo k omeskaniu v désledku vyssej moci.

Zhotovitel md pravo pisomne odstupit od zmluvy v pripade, ak neposkytnutie sucinnosti Objednavatela
brani Zhotovitelovi v riadnom zhotovovani Diela ¢. 1.

Ostatné ndroky zmluvnych stran na nahradu nakladov a vzniknutych $koéd z dévodu nedodriania
zmluvnych zavazkov (vratane naslednych $kéd) tymto nie su dotknuté.
Tato zmluva zanika:
12.4.1 driom uplynutia koncesnej doby podla Koncesnej zmluvy,
12.4.2 ukon&enim Koncesnej zmluvy,
12.4.3 odstupenim od tejto zmluvy podla bodu 12.5 tohto ¢lanku zmluvy.
Zmluvné strany s opravnené od tejto zmluvy odstlpit v pripade ustanovenom v tejto zmluve alebo
v pripadoch ustanovenych v Koncesnej zmluve.

XII. VYSSIA MOC

Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdézu
ovplyvnit Ucastnici tohto zmluvného vztahu, napr., ale nie vyluéne vojna, Zivelne pohromy, mobilizacia.
Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemozinym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vyss$iu moc, poziada druhl stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene a ¢asu plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, moze strana, ktord sa na vyssiu
moc odvolala, odsttpit od zmluvy. U¢inky nastant diiom doruéenia pisomnej vyzvy Gcastnikovi vztahu
na jeho poslednd zndmu adresu.

V pripade nesuhlasu druhej strany so zrusenim zmluvy podla bodu 13.2 tejto zmluvy rozhodne sud na
navrh tejto strany.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade rozporu ustanoveni tejto zmluvy a ustanoveni Koncesnej
zmluvy maju prednost ustanovenia Koncesnej zmluvy, ktord tvori neoddelitelnd stéast obsahu tejto
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat v sulade s pojmami aterminmi pouZitymi
v Koncesnej zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutocnosti o ktorych sa dozvedeli pri uzatvarani tejto zmluvy a vsetkych
jej dodatkov a priloh, ako aj skutocnosti uvedené v tejto zmluve ato najma, ale nie vylu¢ne cenové
podmienky vykonania diela budl povaZované za doverné a strany nie sU opravnené ich zverejnit bez
suhlasu druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie plati aj po ukonéeni platnosti tejto zmluvy. To neplati
pre pripad splnenia zakonnych povinnosti zverejnit Udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

Objednavatel poskytuje dobrovolne Zhotovitelovi svoje osobné tdaje suvisiace s predmetom plnenia
tejto zmluvy a udeluje Zhotovitelovi suhlas na spracovanie osobnych uUdajov v sulade s § 7 zak. ¢.
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych uUdajov. Zhotovitel nie je opravneny ich zverejnit bez suhlasu
Objednavatela ani ich poskytnlt tretej strane. To neplati pre pripad splnenia zdkonnych povinnosti
zverejnit Udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

Prdva a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzajui i na pravnych
ndastupcov. Nie je mozné ich prevédzat bez sthlasu obidvoch zmluvnych stran na iné organizacie.

Tato zmluva predstavuje dohovor zmluvnych stran o predmete tejto zmluvy. Akakolvek zmena tejto
zmluvy méze byt uskutoénena iba pisomne a vo forme ocislovaného dodatku tejto zmluvy. Prace nad
rdmec predmetu tejto zmluvy budu v pripade dohody uskutocnované na zaklade samostatnych zmlav
alebo objednavok uzavretych medzi zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze st opravnené uzavriet predmetnd zmluvu a kazda zo zmluvnych stran
sa pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhlasenie druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany si tato zmluvu precitali, jej obsahu rozumeju, su si vedomé pravnych nasledkov z nej
vyplyvajucich a na znak stuhlasu s fiou zmluvu slobodne, vdzne, bez omylu, nie za ndpadne nevyhodnych
podmienok uzatvdraju a potvrdzuju podpisom na to opravnenych osob.

Tato zmluva nadobuda platnost a U¢innost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami.

XV. POTVRDENIE ZMLUVY

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi po jednom
vyhotoveni.

Objednavatel, Ing Stefan Hlinka- generdlny riaditel ZSR Zhotovitel, Ing. Milan Orlovsky - konatel
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