ZMLUVA O KONCESII NA STAVEBNE PRACE
- VYBUDOVANIE A/ALEBO MODERNIZACIA
ZARIADENiI NA VYROBU A DODAVKU TEPLA

uzavreta medzi

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,,ZSR“

KOOR, s.r.o.



Tato zmluva o koncesii na stavebné prace na vybudovanie a/alebo modernizaciu zariadeni na

vyrobu a dodavku tepla (dalej len “Zmluva”) je uzavreta v sulade s ustanovenim § 269 ods. 2

zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len “Obchodny

zdkonnik”) medzi:

1. Obchodné meno:
Pravna forma:
Oznacenie registra:

Sidlo:

Statutarny orgdn:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
(dalej len “ZSR”)

2. Obchodné meno:
Oznacenie registra:

Sidlo:

Statutarny orgdn:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR“
Ind pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, odd. Po, vlozka ¢.
312/B

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel

31364501

2020480121

SK2020480121

VUB, a. s., &. Gétu: 35-4700012/0200

KOOR, s.r.o.

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vloZka €.
66124/B

Bajzova 1, 821 08 Bratislava

Ing. Milan Orlovsky, konatel

45 628 246

202 306 7200

SK202 306 7200

VUB, a.s., ¢. Gctu: 2771 409 858 / 0200

(dalej len ,,Koncesionar”)

(ZSR a Koncesionar spolu dalej ako ,,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana®)
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PREAMBULA

ZSR prevadzkuje uréené vlakové stanice/objekty uvedené vtejto Zmluve. Jednym
z podstatnych prevadzkovych ndakladov pre urcené vlakové stanice/objekty je
zabezpecovanie tepla. Zariadenia, ktoré sa vyuZivaju na vyrobu tepla v uréenych vlakovych
staniciach su zvaésa na hranici Zivotnosti a vyZaduju si dodatocné prostriedky na ich
udribu pripadne celkovi obnovu. Cielom ZSR je efektivne vyuZivanie finanénych
prostriedkov ako aj zniZzovanie energetickej narocnosti vyroby tepla s ohladom na zaujmy
Zivotného prostredia.

Koncesiondr ma za ucelom definovanym v bode (A) na zaklade poskytnutej koncesie
vybudovat pre vlakové stanice/objekty uvedené v tejto Zmluve nové zdroje tepla.

Koncesionar uskutoéni stavebné prace definované touto Zmluvou a bude prevadzkovat
zdroje tepla v uréenych vlakovych staniciach/objektoch po dobu platnosti koncesie ako
osoba opravnena zabezpecovat ¢innosti podla tejto Zmluvy.

Koncesionar ma znalost ohladne spbsobu, akym je v sicasnosti zabezpecovana dodavka
tepla pre Urcené vlakové stanice. Na zaklade svojich znalosti predlozil ZSR Ponuku, ktora
popisuje moznosti vybudovania zdrojov tepla pre Uréené vlakové stanice tak, aby prislo k
(i) zefektivneniu vyroby a dodavky tepla, (ii) vybudovaniu novych alebo zasadnej
modernizacii sucasnych technickych zariadeni vyuzivanych na vyrobu a dodavku tepla, (iii)
usporam financnych prostriedkov vyuzivanych na zabezpecenie vyroby a dodavky tepla
pre UrCené vlakové stanice a (iv) zniZeniu zataZenia Zivotného prostredia emisiami pri
prevadzke zariadeni na vyrobu a dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice.

CLANOK 1. DEFINOVANE POJMY

Pojmy pouzivané vtejto Zmluve svelkym zacdiatoénym pismenom maju v tejto Zmluve
nasledovny vyznam:

1.1.1 Casovy harmonogram - vymedzenie ¢asovej osi realizacie projektu zabezpe&ovanie

dodavky tepla a teplej Uzitkovej vody, ktory podal Koncesionar ako sucast svojej
Ponuky a ktory tvori prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy.

1.1.2 Dodavky tepla — plnenie Koncesiondra poskytované v sulade s prislusSnymi

pravnymi predpismi (najma zakon ¢. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a zdkon ¢&.
656/2004 Z.z. o energetike), spocivajlce vo vyrobe tepla a jeho dodavke ZSR pre
urcené vlakové stanice ako odberatelovi alebo kone¢nému spotrebitelovi.

1.1.3 Fazy plnenia predmetu Zmluvy — casti plnenia predmetu Zmluvy $pecifikované v

Casovom harmonograme.

1.1.4 Koncesia na stavebné prace — zavazok Koncesionara navrhnut, vybudovat a/alebo

zmodernizovat existujuce zariadenia na vyrobu tepla pre Uréené vlakové stanice,
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ktorému zodpoveda pravo Koncesionara vyuzivat pocas Koncesnej doby
predmetné zariadenia na vyrobu tepla pri poskytovani Dodavok tepla pre ZSR.

1.1.5 Ponuka — ponuka Koncesiondra obsahujuca ramcovy popis realizdcie projektu
vybudovania a/alebo modernizacie zariadeni na vyrobu tepla pre Uréené viakové
stanice; Ponuka tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy. Ponuka je pre Koncesiondra
zavazna, pokial tato zmluva, alebo jej prilohy neupravuju predmetnd ¢ast ponuky
inak, t.j. v pripade rozporu medzi ponukou a znenim tejto zmluvy a jej inych priloh
ma znenie zmluvy a jej inych priloh prednost pred obsahom ponuky.

1.1.6 Uréené vlakové stanice — vlakové stanice a/alebo objekty iného charakteru vo
vlastnictve ZSR pre ktoré Koncesiondr na zéklade tejto Zmluvy vybuduje a/alebo
zmodernizuje zariadenia na vyrobu tepla; Zoznam Urcenych vlakovych stanic tvori
prilohu €. 5 tejto Zmluvy

Ak nie je vyslovne uvedené inak, pojmy pouzité vtejto Zmluve zodpovedaju definicidam
v zmysle ustanoveni zdkona €. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

CLANOK 2. UCEL ZMLUVY

Zakladnym uGcelom Zmluvy je, aby Koncesionar pre ZSR navrhol, vybudoval a/alebo
zmodernizoval zariadenia na vyrobu tepla pre Urcené vlakové stanice tak aby prislo k (i)
zefektivneniu Dodavky tepla pre Uréené vlakové stanice, (ii) obnove a/alebo modernizacii
zariadeni na vyrobu tepla pre Urcené vlakové stanice, (iii) uspordm financénych prostriedkov
ZSR vyuZivanych na zabezpedenie vyroby a Doddavky tepla pre Uréené viakové stanice a (iv)
znizeniu zataZenia Zivotného prostredia emisiami pri prevadzke zariadeni na vyrobu
a Dodavku tepla pre Urcéené vlakové stanice.

CLANOK 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie Koncesie na stavebné prace spocivajice v ndvrhu,
vybudovani a/alebo modernizacii zariadeni na vyrobu a Dodavku tepla pre Urcené vlakové
stanice zo strany ZSR pre Koncesionara.

CLANOK4.  KONCESIA NA DODAVKY TEPLA
ZSR tymto poskytuje Koncesionarovi Koncesiu na stavebné prace.

Koncesionar je povinny realizovat navrh na vybudovanie a/alebo modernizéciu existujlcich
zariadeni na vyrobu a doddavku tepla pre Urcené viakové stanice v sulade s Ponukou.

Za Ucelom realizcie Koncesie na stavebné prace uzatvori Koncesionar so ZSR v ¢ase
definovanom Casovym harmonogramom a Ponukou zmluvy podla prilohy €. 2 a €. 3 tejto
Zmluvy.

ZSR za navrh, vybudovanie a/alebo modernizéciu existujucich zariadeni na vyrobu tepla pre
UrCené vlakové stanice neposkytne Koncesionarovi Ziadnu odplatu. Odplata je zahrnuta
v prave Koncesionara vyuzivat vybudované a/alebo zmodernizované zariadenia na vyrobu
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a dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice pocas koncesnej doby na realizdciu Dodavok
tepla pre Uréené vlakové stanice.

Za Ucelom realizacie prava Koncesionara pocas trvania tejto Zmluvy dodavat teplo pre
Uréené vlakové stanice uzatvori ZSR a Koncesionar pre Uréené vlakové stanice zmluvy
o dodavke a odbere tepla, ktorej vzor je uvedeny v prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

Koncesia na stavebné prace sa poskytuje Koncesionarovi na dobu 10 rokov. Doba koncesie
zatina plynat osobitne pre kazdu z Uréenych vlakovych stanic momentom uzatvorenia
zmluvy o dielo na vybudovanie a riadenie technoldgie na dodavku tepla podla prilohy €.2 so
ZSR pre konkrétnu Uréend vlakovu stanicu.

CLANOK 5. CAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

Koncesionar sa zavazuje realizovat navrh, vybudovanie a/alebo modernizaciu existujucich
zariadeni na vyrobu tepla pre Uréené vlakové stanice v sulade s poskytnutou koncesiou
podla Casového harmonogramu.

Koncesionar sa zavazuje navrh, vybudovanie a/alebo modernizaciu existujlcich zariadeni na
vyrobu adodavku tepla realizovat vsdlade sustanoveniami tejto Zmluvy, Ponuky
a Casového harmonogramu pre vietky Uréené viakové stanice.

Dodavku tepla bude Koncesionar pomocou vybudovanych a/alebo modernizovanych
zariadeni na vyrobu tepla realizovat za prislusnu odplatu pre vsetky Uréené vlakové stanice
v stlade s touto Zmluvou, uzatvorenou zmluvou o dodavke a odbere tepla (priloha €. 3 tejto
Zmluvy), Ponukou a Casovym harmonogramom.

CLANOK 6. CENA TEPLA

Koncesionar je regulovanym subjektom podla zdkona ¢. 276/2001 Z.z. o regulcii v sietovych
odvetviach a o zmene a doplneni niektorych zakonov a cena vyrabaného/dodavaného tepla
je uréovand vsulade smetodikou Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi. Cena
vyrabaného/dodavaného tepla pozostdva z variabilnych a fixnych nakladov. Variabilné
naklady pozostavaju z variabilnych nakladov na priamy material (plyn, koks resp. iné palivo)
a ostatnych variabilnych ndkladov asu priamo zavislé na objeme vyrobeného/dodaného
tepla. Fixné naklady pozostdvaju z primeraného zisku, regulovanych fixnych ndakladov,
ostatnych fixnych nakladov a nie si priamo zavislé od objemu vyroby/dodéavky tepla.

Koncesionar pred zahajenim vyroby/dodéavky tepla pre kazdu z Uréenych vlakovych stanic
zabezpedi uréenie maximalnych cien tepla. V pripade, Ze koncesionar bude prevadzkovat
v ramci obce viac tepelnych zariadeni méze mat uréené maximalne ceny tepla platné pre
viac zdrojov tepla vramci obce. Vtakom pripade vsak je povinny predloZit zamietavé
stanovisko URSO ku Ziadosti o uréenie maximalnych cien tepla pre jednotlivé zdroje tepla.
Pri kalkulovani cien bude v prvom roku vychadzat z predpokladanej vyroby/dodavky tepla ¢i
uz pri urceni nakladov na priamy material, tak aj pri vypocte tzv. regulacného prikonu.
Regulaény prikon sa vypocita v prvom roku ako podiel predpokladanej vyroby/dodavky tepla
a hodnoty 2000. Vdruhom roku bude koncesiondr vychadzat z objemu skutoénej
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vyroby/dodavky tepla v predchadzajicom roku s dopocditanim objemu vyroby/dodavky za
posledné dva mesiace. V nasledujucich rokoch bude koncesionar vychadzat z objemu
skutocénej vyroby/dodavky tepla v predchadzajucom ucelenom roku (t-2).

Koncesionar sa zavazuje a garantuje, ze sucet cien tepla vyfakturovanych za vyrobu/dodavku
tepla pre vsetky Uréené vlakové stanice dotknuté touto zmluvou za ktorykolvek regulaény
rok pocas celej doby trvania tejto Zmluvy bude minimalne o [15]% nizsi, ako sucet
prepocitanych referencnych cien tepla zohladnujucich medzirocny narast cien zemného
plynu, ako aj medziro¢nd zmenu klimatickych podmienok. Suéet vyfakturovanych cien bude
su¢tom mesacnych faktur ocenenych maximalnymi cenami a dobropisov za usporiadanie
nakladov po skonceni regulaéného roku. Zistovanie Uspory sa bude vykonavat na
jednotlivych Urcenych vlakovych staniciach a nasledne sumarne za vSetky Uréené vlakové
stanice dotknuté touto Zmluvou. V pripade, Ze sucet cien vyfakturovanych koncesiondrom
za vSetky Urcené vlakové stanice dotknuté touto Zmluvou v porovnani s prepocitanymi
referenénymi cenami nedosiahne minimalne dohodnutd vysku uspory, koncesionar sa
zaviazuje vratit ZSR rozdiel takto vypoditanych cien (dalej len ,Vyrovndavajuci rozdiel”).
Usporiadanie nakladov vratane realizacie finanéného vyrovnania je Koncesionar povinny
vykonat najneskér do 3 mesiacov po skonceni regulacného roku. V rovnakej lehote je
Koncesionar povinny vycislit celkovo dosiahnutl Usporu av pripade, Ze tato nedosiahne
garantovanu minimalnu vy3ku 15% je v tejto lehote povinny vratit ZSR Vyrovnavajuci rozdiel.

Podrobny postup vyhodnocovania dosiahnutych Uspor je uvedeny v Metodike vyhodnotenia
Uspor projektu, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 7.

CLANOK 7. ZNIZENIE EMISIi CO,, ENERGETICKY CERTIFIKAT

Na zédklade mnozstva priameho materidlu (plynu koksu alebo iného paliva pouzZivaného na
vyrobu tepla) spotrebovaného pri vyrobe tepla pre konkrétnu Uréent vlakovu stanicu alebo
mnozstva odobratého tepla sa uréi Standardnou metodikou mnoZstvo CO, emitovaného pri
vyrobe tepla pre danu Uréenu vlakovu stanicu do zacatia doddvok tepla Koncesionarom.

Po zacati dodavania tepla Uréenej vlakovej stanici prostrednictvom vybudovaného a/alebo
zmodernizovaného zariadenia na vyrobu a dodavku tepla sa Koncesionar zavazuje na vlastné
naklady realizovat energetickd certifikdciu budovy Urcenej vlakovej stanice v sulade
s ustanoveniami zakona ¢. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov.

Koncesionar sa zavazuje realizovat projekt vybudovania a/alebo modernizacie zariadenia na
vyrobu tepla pre Urcenu vlakovu stanicu tak, aby produkcia emisii CO, pre danu urcenu
vlakovu stanicu bola poc¢as doby trvania tejto Zmluvy minimalne o 20 % nizsia ako produkcia
CO, urcena podla ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy.

ZSR poskytne na zdklade pisomnej Ziadosti Koncesionarovi véetku nevyhnutnu suéinnost pri
realizacii energetickej certifikdcie budov Urcenych vlakovych stanic.
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Koncesiondr sa zavazuje, Ze pri realizacii Koncesie na stavebné prace bude v o moZno
najvacsej miere vyuzivat obnovitelné zdroje energie atymto aj zniZovat zavislost na
neobnovitelnych zdrojoch energie.

V pripade bezdbévodného neposkytnutia nevyhnutnej sucinnosti, napriek opakovanej
pisomne] Ziadosti Koncesiondra o jej poskytnutie nie je Koncesionar az do poskytnutia
nevyhnutnej sucinnosti povinny plnit zavazky v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

CLANOK 8. DODAVKA TEPLA TRETIM OSOBAM

Na zéklade osobitného pisomného sthlasu ZSR méie byt Dodavka tepla vyrobeného
prostrednictvom zariadenia na vyrobu tepla pre Uréenu vlakovu stanicu realizovand zo
strany Koncesionara pocas koncesnej doby aj pre tretie osoby. Tento svoj zavazok je
Koncesionar povinny zohladnit vo svojich pripojovacich podmienkach pre kazdy zdroj tepla
pre Urcené vlakové stanice.

V pripade ak sa Zmluvné stany dohodnu na Dodavke tepla pre tretie osoby podla bodu 8.1
tejto Zmluvy, Koncesionar sa zavazuje, Ze cena tepla dodavaného pre prislusnd Uréenu
vlakovu stanicu bude minimdlne o 5 % nizSia ako v pripade, ak by teplo nebolo dodavané aj
tretim osobam, a to pocas celej doby trvania dodavok tepla pre tretie osoby.

Na realizaciu dodavky tepla tretim osobam v sulade s ustanovenim bodu 8.1 tejto Zmluvy
bude uzatvoreny osobitny pisomny dodatok k tejto Zmluve.

CLANOK 9. PRAVA A POVINNOSTI KONCESIONARA

Koncesionar sa zavazuje poskytovat vsetky plnenia podla tejto Zmluvy v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi, ustanoveniami tejto Zmluvy a Ponukou, v stlade so zdujmami ZSR,
ktoré s mu zndme alebo mu musia byt zname.

Koncesionar je povinny realizovat plnenia podla tejto Zmluvy s odbornou starostlivostou,
ktord je moiné dovodne ocakéavat od spolocnosti, ktora deklaruje skisenosti s ndvrhmi,
vybudovanim a/alebo modernizaciou zariadeni na vyrobu tepla a sluZieb vyroby a dodavky
tepla.

Koncesionar sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu, potom, ako sa o tom dozvedel, pisomne
informovat ZSR o akychkolvek okolnostiach déleZitych pre riadny vykon plneni podla tejto
Zmluvy.

Koncesionar sa zavizuje pisomne upozornit ZSR na nevhodnost fiou navrhovaného postupu
(vratane rozporu s pravnym poriadkom), podkladov a/alebo inych pokynov tykajicich sa
plneni podla tejto Zmluvy, a to najneskér do 5 dni potom, ako sa dozvedel o podrobnostiach
takychto postupov alebo pokynov, alebo potom, ako mu boli dorucené kopie akychkolvek
takychto dokumentov. V pripade, Ze si Koncesionar spini tito svoju povinnost, nezodpoveda
za akukolvek gkodu, ktord nevhodnym postupom vznikla ZSR.
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Koncesionar nie je opravneny bez prislusného pisomného plnomocenstva uskutolriovat
akékolvek pravne Gkony v mene 7SR.

Koncesionar je povinny preukazat, ze ma ku driu podpisu Zmluvy uzavretd poistnd zmluvu
na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti svykonom podnikatelskej
¢innosti na minimalnu sumu [300 000] eur a toto poistné krytie udrzovat pocas celej doby
na, na ktord mu bola poskytnuta Koncesia.

Koncesionar je pri realizdcii povinnosti podla tejto zmluvy povinny komunikovat
s doddvatelmi ZSR, ktori pre ZSR dodavaju tovary a sluzby stvisiace s rozvodom tepla alebo
rozpocitavanim mnozstva dodaného tepla kone¢nému spotrebitelovi. Existenciu takéhoto
zmluvného partnera ZSR je Koncesiondr povinny si overit pri kazdej Uréenej vlakovej stanici.

CLANOK 10.  PRAVA A POVINNOSTI ZSR

ZSR sa zaviazuje:

10.1.1 bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Koncesionara o vsetkych
skutocnostiach, ktoré maju podstatny vyznam pre realizaciu Koncesie na stavebné
prace podla tejto Zmluvy,

10.1.2  zabezpedlit odovzdanie vsetkych dokumentov a poskytnutie vsetkych informacii
Koncesionarovi, ktoré bude Koncesionar poZadovat aktoré su potrebné na
realizaciu Koncesie na stavebné prace podla tejto Zmluvy, pokial z povahy tychto
dokumentov a/alebo informécii a/alebo pokynov nevyplyva, Ze ich ma obstarat
Koncesionar,

10.1.3 na zaklade pisomnej Ziadosti Koncesionara bez zbytocéného odkladu poskytnut
Koncesionarovi vsetku nevyhnutnua sicinnost potrebni na uskuto¢nenie predmetu
tejto Zmluvy, vratane, ale nielen, pisomnych rozhodnuti, plnomocenstiev
a schvaleni nevyhnutnych pre plnenie tejto Zmluvy,

10.1.4 bez zbytoéného odkladu uzatvorit zmluvy o dielo na vybudovanie a riadenie
technoldgie na dodavku tepla podla prilohy ¢.2 a zmluvy o doddvke a odbere tepla
podla prilohy ¢.3 a poskytovat vSetku nevyhnutnu sucinnost potrebnu pri plneni
zmluvy o dielo na vybudovanie a riadenie technolégie na dodavku tepla podla
prilohy €.2 a zmluvy o doddvke a odbere tepla podla prilohy €.3,

10.1.5 zabezpedit v rdmci svojich vlastnych mozZnosti, Ze Koncesionar bude mat moznost
vsulade s Casovym harmonogramom realizovat navrh, vybudovanie a/alebo
modernizaciu zariadeni na vyrobu a dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice a
Dodavky tepla pre Urcené vlakové stanice podla tejto Zmluvy (uvedené
neznamena zadovazenie akychkolvek povoleni, sihlasov alebo inych dokumentov,
ktoré ZSR nemd k dispozicii, anisplnenie inych naleZitosti, ktorych splnenie
nezavisi vyluéne od ZSR; za ich zadovazenie a splnenie zodpoveda Koncesionar),

10.1.6  dorudit Koncesionarovi vcas vsetky pokyny slvisiace s realizovanim predmetu tejto
Zmluvy, tak aby Koncesiondrovi umoznil v€asnu a riadnu realizaciu Koncesie na
stavebné prace.



111

11.2

11.3

114

121

CLANOK 11. URCENIE CENY A PREVOD VLASTNICTVA K ZARIADENIAM

Koncesionar oceni kazdé zariadenie na vyrobu a dodavku tepla, ktoré vybuduje a/alebo
zmodernizuje podla tejto Zmluvy prostrednictvom znaleckého posudku. Naklady na
vyhotovenie znaleckého posudku znasa Koncesionar.

Zariadenie na vyrobu a doddavku tepla pre Uréené vlakové stanice ostdva pocas trvania
Koncesie na stavebné prace (Clanok 4 bod 4.6 tejto Zmluvy) vo vlastnictve Koncesionara.
Koncesionar sa zavizuje, 7e do uplynutia koncesnej doby (Clanok 4 bod 4.6 tejto Zmluvy)
neuskutocni zZiadny pravny Ukon ktorého predmetom by bol zavazok previest vlastnicke
pravo k zariadeniu na vyrobu a dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice na inu osobu ako
ZSR alebo samotny takyto prevod, ani neudeli plnomocenstvo tretej osobe, ktoré by ju na
takyto ukon opraviiovalo. Po uplynuti koncesnej doby (Clanok 4 bod 4.6 tejto Zmluvy) sa
Koncesionar zavazuje previest vSetky zariadenia na vyrobu a dodavku tepla pre Urcené
vlakové stanice nezatazené pravami tretich 0s6b do vlastnictva ZSR za cenu 1 eur na zéklade
kipnej zmluvy. Na zabezpeéenie tohto zdvizku uzatvori ZSR a Koncesionar po realizacii
vybudovania/modernizicie zariadenia pre konkrétnu uréenu vlakovu stanicu zmluvu
o uzatvoreni buducej kipnej zmluvy podla vzoru obsiahnutého v prilohe €. 6 tejto Zmluvy.

V pripade, ak md ZSR zdujem na skor§om nadobudnuti vlastnictva k zariadeniam na vyrobu
a dodavku tepla pre Uréené vlakové stanice, vybudovanym a/alebo zmodernizovanym
Koncesiondrom na zdklade tejto Zmluvy, alebo v pripade skoncenia tejto Zmluvy
z akéhokolvek dévodu, je ZSR opravnend zariadenie na vyrobu a dodavku tepla pre Uréené
vlakové stanice odkupit od Koncesionadra za cenu uréend v zmluve o uzatvoreni budlcej
kipnej zmluvy podla vzoru obsiahnutého v prilohe €. 6 tejto Zmluvy, podla doby prevadzky
ku dnfu uzavretia kidpnej zmluvy. Koncesionar bude v takom pripade povinny prislusné
zariadenie na vyrobu a dodavku tepla za uvedenych podmienok ZSR odpredat.

V pripade uzatvorenia kipnej zmluvy medzi Koncesiondrom ako predavajicim a ZSR ako
kupujucim podla bodu 11.2 a 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy, predmetom ktorej bude prevod
vlastnickeho prava k zariadeniu na vyrobu a dodavku tepla pre tu — ktord Uréenu vlakovu
stanicu, je Koncesiondar povinny, v pripade ak o to ZSR pisomne poZiada st¢asne s vyzvou na
uzatvorenie kupnej zmluvy podla bodu 11.2 a1l.3 tohto ¢&lanku Zmluvy, nadalej
zabezpecovat Dodavky tepla pre prislusnd Urcenu vlakovud stanicu, ato v sulade s touto
Zmluvou, uzatvorenou zmluvou o dielo (priloha ¢. 2 tejto Zmluvy), zmluvou o dodavke
a odbere tepla (priloha ¢. 3 tejto Zmluvy) a Ponukou. V takomto pripade sa koncesna doba
trvania Koncesie na stavebné prace pre prislusnu Uréenu vlakovu stanicu (¢l. 4. bod 4.6 tejto
Zmluvy) predlZzuje ojeden (1) rok, ato aj opakovane, v pripade, Ze o pokracovanie
zabezpecovania Dodavky tepla pre prislusnd Uréend vlakovd stanicu poziada ZSR
Koncesiondra pisomne v lehote najneskdr 90 dni pred uplynutim takto predizenej koncesnej

doby.

CLANOK12.  UKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluva, ako aj ostatné zmluvy uzatvorené na zdklade tejto Zmluvy, mdze byt
predcasne ukoncena len:

12.1.1  dohodou Zmluvnych stran ku diu uvedenému v takejto dohode,
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12.2

12.3

12.4

12.5

131

12.1.2  odstupenim od Zmluvy podla ¢lankov 12.2 a7 12.5 tejto Zmluvy niZzsie,
12.1.3  zanikom Koncesiondara bez pravneho nastupcu,

12.1.4  zanikom ZSR bez pravneho nastupcu.

Zmluvné strany si opravnené odstupit od tejto Zmluvy, ako aj zmliv uzatvorenych na
zaklade tejto Zmluvy, len na zdklade dévodov uvedenych v ¢ldankoch 12.3 az 12.5 tejto
Zmluvy. OdstUpenie Zmluvnej strany nadobuda ucinnost uplynutim 1 kalendarneho
mesiaca, nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bolo ozndmenie o odstupeni od Zmluvy
dorucené druhej Zmluvnej strane.

ZSR je opravnena odstlpit od tejto Zmluvy, ako aj zmllv uzatvorenych na zaklade tejto
Zmluvy, vyluéne z nasledovnych dovodov:

12.3.1 straty nevyhnutnej kvalifikdcie Koncesionara, vratane, ale nielen, straty povolenia
na podnikanie vtepelnej energetike, straty (Zivnostenského) opravnenia na
vykonavanie ¢innosti, ktora bezprostredne suvisi s predmetom tejto Zmluvy, pokial
Koncesionar opatovne neziska tuto kvalifikaciu do 15 dni, alebo

12.3.2  zavaziné porusSenie povinnosti Koncesionara podla tejto Zmluvy pricom zdvainym
porusenim povinnosti Koncesionara sa vylucne rozumie:

(i) podstatné omeskanie (t.j. viac ako [90] dni) pri plneni tejto Zmluvy resp.
zmldv v zmysle priloh tejto Zmluvy,

(ii) porusenie povinnosti Koncesionara podla ¢lanku 7 bod 7.3 tejto Zmluvy
alebo Clanok 8. bod 8.2 tejto Zmluvy.

12.3.3 v pripade ak Koncesionar riadne a véas nevrati ZSR Vyrovnavajuci rozdiel podla
Clanok 6 bod 6.3 tejto Zmluvy,

12.3.4 v pripade odstupenia od niektorej zo zmliv uzatvorenych na zaklade tejto Zmluvy.

Koncesionar je opravneny odstlpit od Zmluvy, ako aj zmluv uzatvorenych na zaklade tejto
Zmluvy so 7SR, len v pripade omeskania s platenim ceny za doddvku tepla podla uzatvorenej
zmluvy o dodavke a odbere tepla (priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 90 dni po uplynuti
pisomne poskytnutej primeranej dodatocnej lehoty splatnosti.

Ak zisti niektora zo Zmluvnych stran pri plneni Zmluvy prekazku, ktord znemoznuje riadnu
realizaciu koncesie na stavebné priace dohodnutym spésobom, oznami to bezodkladne
druhej Zmluvnej strane a za¢ne s nou okamzite rokovat v dobrej viere na odstraneni takejto
prekazky.

CLANOK 13.  MLCANLIVOST

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, informacie a udaje, ktoré su uvedené
v tejto Zmluve, ktoré budu uvedené v jej dodatkoch a prilohach alebo ktoré sa Zmluvné
strany dozvedeli v suvislosti s touto Zmluvou, jej plnenim a predkontraktacnymi rokovaniami
s lou suvisiacimi, su dovernymi informaciami (dalej len ,Doverné informacie”). Obidve
Zmluvné strany su povinné zachovavat micanlivost o Dévernych informaciach, ibaze by
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13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

14.2

z tejto Zmluvy alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vyplyvalo inak.
Zavazok Zmluvnych stran obsiahnuty v tomto ¢lanku nie je casovo obmedzeny.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze DoOverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu druhej Zmluvnej strany nevyuziju pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobdam a ani neumoznia pristup tretich os6b k Dovernym informdacidam. Za tretie
osoby sa nepokladaju clenovia organov Zmluvnych stran, zamestnanci alebo dodavatelia
Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia Zmluvnych stran, ktori su ohladne im
spristupnenych informdcii viazani povinnostou mléanlivosti bud’ na zaklade Zmluvy alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Povinnost zachovavat mlcanlivost o Dovernych informaciach sa nevztahuje na:

13.3.1 informdcie, ktoré uz su v den podpisu tejto Zmluvy verejne zndme alebo ktoré sa
uz vden podpisu tejto Zmluvy dali ziskat z bezne dostupnych informacnych
prostriedkov;

13.3.2 informAcie, ktoré sa stali po podpise tejto Zmluvy verejne zndmymi alebo ktoré sa
po tomto dni uz daju ziskat z bezne dostupnych informacnych prostriedkov;

13.3.3  pripady, kedy na zdklade vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na
zaklade povinnosti uloZenej postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov musi Zmluvna strana DoOverné informacie spristupnit alebo zverejnit.
V takom pripade je dotknutd Zmluvna strana povinna informovat druhd Zmluvnu
stranu o vzniku jej povinnosti poskytnut Doverné informacie s uvedenim rozsahu
tejto povinnosti bez zbytocného odkladu.

Za porusenie povinnosti zachovavat micanlivost o Dovernych informacidach podla tohto
¢lanku tejto Zmluvy sa nepokladd pouZzitie potrebnych Dévernych informacii v pripadoch
sudnych, rozhodcovskych, spravnych alebo inych konani vedenych za Uéelom pripravy a
realizacie koncesie na sluzby dodavky tepla alebo vykonu prav Zmluvnou stranou podla tejto
Zmluvy.

Nakolko ZSR je povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni, Zmluvné stranysudhlasia s tym, Ze tato zmluva
a danové doklady suvisiace s budu zverejnené takym sposobom, ktory pre povinne
zverejiované zmluvy ukladd zakon o slobodnom pristupe k informaciam. Za tym ucelom
Koncesionar udeluje ZSR sthlas na vykonanie potrebnych pravnych tkonov tykajucich sa
zverejnenia uvedenych dokumentov.

CLANOK 14.  AUTORSKE PRAVA

Vietky dokumenty a informdcie, & uz pisomné alebo Ustne, poskytuje Koncesiondr ZSR len
na pouzitie v spojeni s realizaciou Koncesie na stavebné prace. Bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Koncesiondra nie si ZSR oprdvnené pouZivat tieto dokumenty
a informacie na iné Ucely.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pokial prislusné pravne predpisy nestanovia inak, vysledky
¢innosti Koncesionara nie su autorskym dielom.
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14.3

15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

Ak by v zmysle platnych pravnych predpisov bol vysledok ¢innosti Koncesionara podla tejto
Zmluvy (vratane jeho zamestnancov, subdodavatelov a inych oséb, ktoré na plnenie Zmluvy
pouZil) chraneny ako predmet prava dudevného vlastnictva, poskytuje Koncesionar ZSR
bezodplatne nevyhradné pravo (licenciu) po dobu ochrany vyplyvajucej z prislusnych
pravnych predpisov v neobmedzenom rozsahu nakladat s takymto predmetom ochrany
prava dusevného vlastnictva na ucely pripravy a realizacie Koncesie na stavebné prace podla
tejto Zmluvy vsetkymi v sucasnosti znamymi spdsobmi potrebnymi na dosiahnutie vyssie
uvedeného ucelu.

CLANOK 15.  ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato Zmluva sa riadi a vyklada v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vyvinu maximdlnu snahu o rieSenie vSetkych sporov
vyplyvajucich alebo suvisiacich s touto Zmluvou zmierlivou cestou, ato do 30 dni od
dorucenia pisomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane. Pokial
zmierlivé rieSenie sporu nebude mozné, spor rozhodnu slovenské sudy.

Akékolvek zmeny a/alebo dodatky k tejto Zmluve musia byt v pisomnej forme a podpisané
Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva, vratane vsetkych dokumentov, ktoré sa v nej spominaju, predstavuje
kompletnld dohodu medzi Zmluvnymi stranami v suvislosti s predmetom Zmluvy a nahradza
a rusi vSetky predchadzajluce ponuky, dohody, zavazky, vyhlasenia, zaruky a dohody medzi
stranami, Ci uz pisomné alebo Ustne, v suvislosti s predmetom tejto Zmluvy. Neexistuju
Ziadne dalsie zmluvy alebo dohody, ¢i uz pisomné alebo Ustne, ktoré by sa tykali predmetu
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su

15.5.1  Priloha ¢. 1 - Ponuka,

15.5.2  Priloha €. 2 - Zmluva o dielo na vybudovanie a riadenie technoldgie na dodavku
tepla,

15.5.3  Priloha ¢. 3 Zmluva o doddavke a odbere tepla,

15.5.4  Priloha ¢. 4 — Casovy harmonogram,.

15.5.5 Priloha ¢. 5 —Zoznam urcenych objektov

15.5.6  Priloha ¢. 6 - Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy.

15.5.7  Priloha ¢. 7 - Metodika vyhodnotenia Uspor projektu

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane nevynutitelnym alebo neplatnym podla
platného prava, bude toto ustanovenie nelcinné len do tej miery, do akej je nevynutitelné
¢i neplatné. Daldie ustanovenia tejto Zmluvy ostdvaju nadalej zavazné a v plnej platnosti a
ucinnosti. Pokial nastane takato situdcia, Zmluvné strany nahradia toto nevynutitelné di

neplatné ustanovenie inym ustanovenim, ktoré sa mu svojim obsahom a ucelom bude co
najviac priblizovat.
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15.7 Akakolvek pisomna komunikacia medzi Zmluvnymi stranami v tejto sudvislosti sa bude
adresovat prislusnej Zmluvnej strane na nizsie uvedenul adresu a bude sa povazovat za
dorucenu v pripade:

15.7.1

15.7.2
15.7.3
15.7.4

dorucenia faxom po tom, ako bolo odosielatelovi dorucené potvrdenie, Ze prenos
Udajov prebehol v poriadku,

osobného dorucenia prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po jej prijati,
dorucenia e-mailom, po doruceni potvrdenia od prijemcu o prijati, alebo

doporucene] zasielky, k ddtumu uvedenému na potvrdeni o doruceni alebo na
potvrdeni o tom, ze zasielku nemozno dorudit.

Pisomna komunikacia bude adresovana nasledovne:

Zasielky pre ZSR: Zeleznice Slovenskej Republiky
Do pozornosti: generalnemu riaditelovi
Adresa: Klemensova 8, Bratislava 813 61

Telefén: +42122029 1111

E-mail: gr@zsr.sk

Zasielky pre Koncesionara: KOOR, s.r.o.

Do pozornosti: Ing. Milan Orlovsky

Adresa: Bajzova 1, 821 08 Bratislava
Telefén: +421918 892 829

E-mail: milan.orlovsky @koor.sk

15.8 DoleZité pisomnosti podla tejto Zmluvy (ako napr. Potvrdenie, ozndmenia o pred¢asnom

ukonceni

Zmluvy ainé pisomné oznamenia) sa musia dorucovat osobne alebo

prostrednictvom doporucenej zasielky.

15.9 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy je
povaZovany za original. Kazda zo Zmluvnych stran dostane 2 rovnopisy Zmluvy v slovenskom

jazyku.

15.10 Ziadna zo Zmluvnych strdn nie je oprdvnena postupit tito Zmluvu ako celok alebo akukolvek
jej Cast bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

15.11 Ziadna zo Zmluvnych stran nebude usudzovat, 7e sa druhd Zmluvna strana vzdala niektorej
zo zmluvnych podmienok, pokial takéto vzdanie sa nebude v pisomnej podobe a podpisané
vzdavajucou sa Zmluvnou stranou.
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15.12 Tato Zmluvy nadoblda platnost driom jeho podpisania obidvomi Zmluvnymi stranami
a uéinnost driom po dni zverejnenia jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a Obcianskeho
zdkonnika.

15.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s opravnené s predmetom Zmluvy nakladat, zmluvné prejavy
st im dostato¢ne zrozumitelné a uréité, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a
pravny ukon je urobeny v predpisanej forme, na znak coho Zmluvu podpisali.

V Bratislave, dfia ......c..cccecuvnnnneeen. V Bratislave, dfi@ ..........cccuvnenneee.
Za 7SR Za Koncesionara
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava KOOR, s.r.o.
Ing. Stefan Hlinka Ing. Milan Orlovsky
Generalny riaditel ZSR Konatel KOOR, s.r.o.

15



PRILOHA €. 1 PONUKA
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PRILOHA C. 2 ZMLUVA O DIELO NA VYBUDOVANIE A RIADENIE TECHNOLOGIE
NA DODAVKU TEPLA
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PRILOHA €. 3 ZMLUVA O DODAVKE A ODBERE TEPLA
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PRILOHA €. 4 CASOVY HARMONOGRAM
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PRILOHA €. 5 Z0ZNAM URCENYCH VLAKOVYCH STANIC
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PRILOHA €. 6 ZMLUVA O UZAVRETi BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVY
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PRILOHA C. 7 METODIKA VYHODNOCOVANIA USPOR PROJEKTU
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