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ZMLUVA O DIELO 
 

 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného 
podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) 

Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ 

Názov organizácie:  Mesto Gelnica 
Sídlo:    Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica  
V zastúpení:   Ing. Dušan Tomáško, MBA, primátor mesta Gelnica 
IČO:     00329061 
DIČ:    2021259360 
IČ DPH:   nie je platca DPH  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN:  
Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:   

 a) zmluvných:   Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta Gelnica 
- č. tel./mob.   053 48 14 101 
- E-mail:    primator@gelnica.sk  

 b) technických:   Mgr. Stanislav Varga 
- č. tel./mob.   +421 53 4814 126 / X 
- E-mail:    stanislav.varga@gelnica.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

1.2 Zhotoviteľ 
Názov:    VPKM - PLUS s.r.o. 
Sídlo:    Hlavná 96, 056 01 Gelnica 
V zastúpení:               Pavel Kollár - konateľ 

             Spol. zapísaná v:            Obchodnom registri Okresného súdu Košice I ,oddiel Sro ,  
vložka č. 33903/V   

IČO:    47471794 
DIČ:    2023897821 
IČ DPH:   nie je platcom DPH 

             Bankové spojenie:  Slovenská sporitelňa, a.s. Gelnica  
             Číslo účtu v tvare IBAN:  SK80 0900 0000 0050 4912 2394 
             Zástupca splnomocnený na  
             rokovanie vo veciach:  

a) zmluvných: Pavel Kollár 
- č. tel./mob. 0905 460 813 

- E-mail: vpkmplus@gmail.com  
  

b) technických: Pavel Kollár 
- č. tel./mob. 0905 460 813 

- E-mail: vpkmplus@gmail.com  
 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých 
tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo aj ako „ZoD“ alebo aj 
ako „zmluva“) 

mailto:primator@gelnica.sk
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Článok II.  

PREAMBULA 
 

2.1 Túto Zmluvu o uzatvára objednávateľ ako verejný obstarávateľ so zhotoviteľom ako úspešným 
uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Modernizácia 
amfiteátra v Gelnici“, uskutočnenom postupom zadávania podlimitnej zákazky § 108 ods. 2 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní “, alebo aj ako „ZoVO“),.  

2.2 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk (ďalej ako 
„výzva“) a jej prílohami, v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov,  
ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača  
a výsledkom rokovania o znížení zmluvnej ceny, ak k rokovaniu a zníženiu zmluvnej ceny na 
základe rokovania dôjde. 

2.3 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii 
predmetu zmluvy: „Modernizácia amfiteátra v Gelnici“ a poskytovať si vzájomne požadovanú 
súčinnosť pre riadne plnenie predmetu zmluvy. 

Článok III.  

PREDMET ZMLUVY 
 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo s názvom „Modernizácia 
amfiteátra v Gelnici“ sú stavebné práce a dodávky súvisiace s modernizáciou amfiteátra 
v Gelnici: 

- modernizáciou podlahy amfiteátra;  
- modernizáciou terénnych nástupných schodísk hľadiska amfiteátra; 
- modernizáciou oporných múrov amfiteátra. 

(ďalej aj ako “stavebné práce“, alebo aj ako „dielo“). 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, uskutoční všetky 
stavebné práce a dodávky, nevyhnutné pre riadnu realizáciu diela.  

3.3 Rozsah a špecifikácia stavebných prác a dodávok je stanovený v prílohe tejto zmluvy:  
- Príloha ZoD č. 1 Výkaz výmer stavebných prác – rozpočet (ďalej aj ako „Príloha č. 1“) 

a podporne podľa jednoduchého opisu predmetu zmluvy, ktorý mal zhotoviteľ n postavení 
uchádzača k dispozícii v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto 
zmluvy. 

3.4 Realizáciou diela sa rozumie úplné a riadne zhotoviteľom vykonanie a uskutočnenie všetkých 
stavebných prác bez vád a nedorobkov, vrátane všetkých dodávok potrebných materiálov  
nevyhnutných pre riadnu realizáciu diela, všetko tak, aby dielo bolo funkčné  
a prevádzkyschopné na účel na ktorý je dielo určené, ako aj vykonanie všetkých súvisiacich 
činností, stavebných prác, dodávok a služieb, a to aj takých, ktoré nie sú osobitne dohodnuté  
v tejto zmluve, ale priamo súvisia a viažu sa k zhotoveniu diela ako celku hlavne, nie však 
výhradne:  

a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru 
viažuce sa k riadnemu zhotoveniu diela ako celku, v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej 
v tejto Zmluve; 

b) realizácie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu 
ľudí a majetku; 

c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia; 

d) zabezpečenie všetkých skúšok, atestov a revízií podľa platných právnych predpisov  
a technických noriem vzťahujúcich sa k dielu, ktoré sú platné v čase zhotovenia  
a odovzdania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality  
a predpísaných technických parametrov diela, vrátane zostavenia a vyhotovenia protokolov 
v zmysle príslušných právnych predpisov; 



 

 

Strana 3 z 18 
 

e) zabezpečenie všetkých dokladov o požadovaných vlastnostiach dodávok materiálov  
a výrobkov ku kolaudácii, resp. k získaniu povolenia o užívaní stavby /predčasnom užívaní 
stavby; 

f) odvoz a uloženie vybúraných hmôt a stavebnej sute na skládku vrátane poplatku za 
uskladnenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon  
o odpadoch").  

g) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu (priestory 
okolité komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.); 

j) vykonanie potrebných povinných prehliadok, meraní, skúšok, revízií a vedenia revíznych 
kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov SR, STN noriem, nevyhnutných pre 
vydanie stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu stavebných úprav  
a udržiavacích prác, ak je to nevyhnutné vzhľadom na charakter predmetu zmluvy – 
charakter diela; 

k) účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov potrebných k vydaniu 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. povolenia na užívanie stavby, ak je to 
vzhľadom na charakter diela nevyhnutné;. 

m) použitie výhradne stavebných prvkov a materiálov, ktoré neobsahujú nebezpečné a toxické 
látky (Zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanovený v prílohe XIV k Nariadeniu (EK)  
č. 1907/2006); 

n) zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov alebo organizácií 
štátnej správy či samosprávy alebo z iných dokladov a vyhotovenie odborných prehliadok 
a odborných skúšok vrátane dodania dokladov a dokumentov viažucich sa k riadnemu 
užívaniu predmetu zmluvy, návrhov na prevádzku, užívanie a údržbu, všetko v slovenskom 
alebo českom jazyku, ak je vzhľadom na charakter predmetu zmluvy relevantné.. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v tejto zmluve a v jej prílohách zhotoviť a realizovať: 

a) vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne v dojednanom čase 
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje dielo odovzdať 
objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcej kvalite, špecifikácii 
a podľa stanoveného rozsahu, určeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a v súlade  
s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve.  

b) bez rozporu s ponukou predloženou zhotoviteľom v postavení úspešného uchádzača  
v postupe zadávania zákazky, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný úspešný 
uchádzač a vyzvaný na uzavretie zmluvy na plnenie predmetu zmluvy – realizáciu diela, 
podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tejto zmluve; 

d) v súlade so všetkými potvrdeniami a rozhodnutiami, ktoré mu v priebehu realizácie diela 
poskytne objednávateľa, ak ich objednávateľ nemohol predložiť skôr a dané rozhodnutia 
nemajú vplyv na realizáciu diela;  

e) v súlade so všetkými dokladmi, dokumentmi a rozhodnutiami vydanými k predmetu zmluvy 
príslušnými dotknutými orgánmi; 

g) vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác a v kvalite podľa príslušných STN;  

h) pri dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických 
požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných 
predpisov. 

3.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu plnenia podľa 
tejto zmluvy a že dielo zhotoví s odbornou starostlivosťou a realizáciu diela – stavebné práce 
bude zabezpečovať osobami so zodpovedajúcou kvalifikáciou.  

3.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že riadne s odbornou starostlivosťou a detailne 
skontroloval a preštudoval všetky podklady prevzaté od objednávateľa a prehlasuje, že tieto 
dokumenty sú spôsobilým podkladom pre zhotovenie diela a nemá voči nim žiadne výhrady. 

3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že súčasťou plnenia predmetu zmluvy je dokumentácia 
skutočného vyhotovenia stavby, a vyhotovenie ostatnej technickej a ďalšej dokumentácie 
nevyhnutnej pre zhotovenie diela ako celku, a zaväzuje sa dané vypracovať a vyhotoviť na svoje 
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náklady tak, aby bolo dielo v požadovanom rozsahu, kvalite a v stanovenej lehote zhotovené  
a dokončené, a ak zistí, že výkaz výmer stavebných prác neobsahuje časti, nevyhnutné  
k realizácii diela a jeho skolaudovaniu resp. ohláseniu stavby, ktoré nepripomienkoval v procese 
verejného obstarávania, je povinný túto skutočnosť zohľadniť v ním vypracovanej dokumentácii 
skutočného vyhotovenia stavby, a to formou doplnenia chýbajúcich častí diela do dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby, resp. v technických a ďalších dokumentáciách nevyhnutných 
pre zhotovenie diela. 

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním zhotovené dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne 
požiadavky definované v tejto zmluve, a bude realizované v súlade s platnými normami STN a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto 
ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a dané bude spĺňať p minimálne 
do uplynutia záručnej doby. 

3.10 Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri plnení 
predmetu zmluvy – pri zhotovení diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, 
pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť nevyhnutnú a potrebnú pre 
riadne plnenie tejto zmluvy, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu plnenia zmluvy – 
realizácie diela, žiadnou zo zmluvných strán. 

Článok IV.  

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a odovzdať dielo bez vád a nedostatkov brániacich jeho 
riadnemu užívaniu, na účel na ktorý je dielo určené a za ktorým sa dielo realizuje a to v súlade 
s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve. 

4.2 Pri realizácii diela, postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými STN a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie  
a slovenskými technickými normami a je viazaný pokynmi objednávateľa.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase ich použitia 
známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a 
požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.  

4.3        Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku až po ukončenie 
diela nasledovne: 

a) predložením zakreslených zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom 
konaní, ak je to vzhľadom na charakter a rozsah diela a poskytnuté dokumenty 
zhotoviteľovi relevantné; 

b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 
realizácie diela, zápismi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych 
a prevádzkových skúškach; ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné; 

c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 
(overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií 
a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, príslušné protokoly viažuce sa 
k preukázaniu technických vlastností a iné.); 

d) osvedčeniami o akosti použitých dodávok a materiálov; 
e) kópiami zo stavebného denníka; 
f) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov a materiálov 

na zhotovenom diele; 
g) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, 

ak je to vzhľadom na charakter predmetu zmluvy relevantné; 
h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela. 
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Článok V.  

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

5.1 Cena za diel realizované podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou  
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými 
položkami oceneného výkazu výmer stavebných prác / rozpočtu, ktorý tvorí predmet zmluvy 
a to v rozsahu podľa prílohy tejto zmluvy: 
 

- Príloha ZoD č. 1 Výkaz výmer stavebných prác - rozpočet,  

ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

5.2 Dohodnutá cena za dielo je stanovená ako celková cena za dielo – cena za realizáciu 
stavebných prác súvisiacich s Modernizáciou amfiteátra v Gelnici. 

5.2.1 Cena za dielo – uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s Modernizáciou amfiteátra 
v Gelnici  

Cena diela bez DPH:  38 693,34 EUR 
DPH 23%:  0,00 EUR 
Celková cena diela s DPH:  38 693,34 EUR 

 
 
Celková cena diela s DPH slovom:  
 

Tridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiatri 34 /100 EUR 

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2.1 tohto článku zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením 
výkazu výmer stavebných prác, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy – Prílohu č. 2.  

5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy, realizácie diela, 
sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ  
je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela  
s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku zmluvy.  

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku 
vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej 
koordinácie pri realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri 
ocenení predmetu zmluvy alebo pri samotnej realizácií diela.  

5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:  

- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH 
sa nepovažuje skutočnosti, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH), 

- dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale ktoré sa vyžadujú  
na riadne plnenie a realizáciu diela, 

- dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela – uplatnením požiadavky 
objednávateľa na menej práce.  

5.8 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností: 

a) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu 
zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, 
a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa 
takáto zmena týka, 

b) z dôvodov uvedených v § 18 ZoVO, ktoré sa viažu k zmene zmluvy – k zmene 
dohodnutej zmluvnej ceny za dielo. 
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5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác 
je v zmysle tejto zmluvy určený nasledovným spôsobom:  

5.10 Zhotoviteľ nacení naviac práce nasledovne:  

- položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predložených ocenených 
výkazoch výmer stavebných prác/rozpočtov, ktoré tvoria tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy  
a ktoré boli predložené v ponuke podanej zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe 
ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola 
dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto 
oceneného výkazu výmer stavebných prác; 

- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenených výkazoch výmer 
stavebných prác, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy a ktoré boli predložené v ponuke 
podanej Zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe ktorého bol zhotoviteľ 
vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v 
zmysle tejto zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii 
platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie cenovej ponuky v predmetnom verejnom 
obstarávaní.  
Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe 
CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov 
obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä 
ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať  
v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny 
za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.  

5.11 Zhotoviteľ najmenej tri (3) pracovné dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz 
výmer stavebných prác naviac na odsúhlasenie ceny za práce naviac objednávateľovi, ktorý si 
vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac stavebných prác 
zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac stavebných 
prác.  

5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu 
výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol 
vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky 
prác naviac podľa pokynov objednávateľa a v súlade s touto zmluvou. 

5.13 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, 
ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac. 

5.14 V prípade, ak v priebehu realizácie diela dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, 
zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek 
týchto menej prác uvedených v predložených ocenených výkazoch výmer stavebných prác / 
rozpočtov, ktoré tvoria Prílohu č. 2 zmluvy a ktoré boli predložené v ponuke podanej 
zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, 
všetko však po odsúhlasení objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude 
odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy. 

5.15 Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia 
objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu 
zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

5.16 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

5.17 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto 
zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie 
a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných 
nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných 
skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých používaných 
komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú 
energiu a pod. 



 

 

Strana 7 z 18 
 

5.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti  
a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto zmluvy spojené s možnými 
zmenami podľa tohto článku zmluvy. 

5.19 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá  
v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku zmluvy a v lehotách určených v tejto 
Zmluve. 

5.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa meniť 
obsah a rozsah stavebných prác, ktoré tvoria predmet zmluvy a je uvedený a špecifikovaný  
v Prílohe č.1. 

5.21 Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác, prípadne 
vykonať zámenu materiálov v porovnaní s výkazom výmer stavebných prác - Príloha č. 1 
zmluvy, po písomnom odsúhlasení objednávateľa. 

5.22 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu a zhotoviteľ 
je povinný upozorniť preukázateľne písomne objednávateľa na prípadnú nevhodnosť materiálu. 

Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť 
vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). 

Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na 
zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ  
k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 15 dní pred ich zabudovávaním 
(záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou 
oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach technických. 

5.23 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať cenu za dielo formou vystavenia 
konečnej faktúry, za skutočne realizované práce a dodávky bez vád a nedorobkov.  
 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi : 
 
- konečnú faktúru najskôr nasledujúci deň po protokolárnom odovzdania a prevzatia 

diela bez vád. 
 
Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je súpis stavebných prác a dodávok ktorý potvrdí 
objednávateľ, alebo ním určená osoba a Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný 
zmluvnými stranami.  

Zhotoviteľ doručí objednávateľovi vždy dva (2) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na 
požiadanie objednávateľa vystaviť ďalšie originály vystavenej faktúry. 

5.24 Vystavená faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Lehota splatnosti 
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená 
objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
Lehota splatnosti faktúry bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných 
strán. 

5.25 Vystavená a riadne doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti deklarované 
v príslušných ustanoveniach zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a 
centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, ak to bude v čase 
vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa príslušných 
ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej ako „zákon 
o DPH“).  
Zmluvné strany dohodli, že každá z predložených faktúr bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú 
uvedené v zákone o DPH, a to: 

- číslo zmluvy, 
- termín splatnosti faktúry, 
- forma úhrady,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

5.26 Prílohou vyhotovenej faktúry bude: 
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Súpis skutočne uskutočnených prác a dodávok (Modernizácia amfiteátra v Gelnici )  
s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celkovú cenu, všetko 
odsúhlasené objednávateľom poverenou osobou/technickým dozorom, a fotodokumentáciu 
fakturovaných stavebných prác a dodávok.  
Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane 
označený pečiatkou a podpisom zhotoviteľa, osoby poverenej kontrolou vykonaných prác, 
technickým dozorom objednávateľa. 
 
Ak sa na predmet zmluvy vzťahuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ vystaví 
faktúru v ktorej uvedie „Prenos daňovej povinnosti“ a odkaz na príslušné ustanovenie zákona 
o DPH viažúci sa k prenosu daňovej povinnosti  

5.27 V prípade, že príslušná faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné 
údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru 
(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. 

Po dobu opravy faktúry t .j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej 
faktúry nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. 
doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi podľa 
tohto článku zmluvy. 

5.28 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne 
bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ 
neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce 
bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne dojednaných zmluvných podmienok na 
výzvu objednávateľa ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. 
V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady 
Zhotoviteľa. 

Článok VI.  

ČAS PLNENIA 
6.1 Predmet zmluvy „Modernizácia amfiteátra v Gelnici“ dielo v rozsahu a požadovanej špecifikácii 

určenej podľa jednoduchého technického opisu predmetu zmluvy(poskytnutý v rámci verejného 
obstarávania) a podľa výkazu výmer stavebných prác / rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu ZoD č.1 sa 
zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať najneskôr do štyridsiatich (40) pracovných dní. 

Lehota plnenia – štyridsať (40) pracovných dní začína plynúť od nasledujúceho dňa po 
odovzdaní staveniska objednávateľom a jeho prevzatí zhotoviteľom.  

6.2 Moment odovzdania a prevzatia staveniska, je moment podpísania „Protokolu z odovzdania  
a prevzatí staveniska“ zmluvnými stranami, resp. poslednou zmluvnou stranou.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko, najneskôr do troch (3) pracovných dní po 
preukázateľne doručenej výzvy na prevzatie staveniska.  
 
Ak v stanovenej lehote zhotoviteľ neprevezme stavenisko, považuje sa to za podstatné 
porušenie tejto zmluvy a lehota určená pre plnenie predmetu zmluvy – realizáciu diela začína 
plynúť.  
Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska, ktoré bude pripravené 
na realizáciu diela tak, aby nedošlo k obmedzeniu alebo sťaženiu riadneho plnenia predmetu 
zmluvy v určenej lehote.  

6.3 Dodržanie určenej lehoty na realizáciu diela je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením objednávateľa (poskytnutím súčinnosti objednávateľa) dohodnutým v tejto 
zmluve. 

6.4 V prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto zmluvy z dôvodov nie na strane 
objednávateľa, alebo nie z dôvodov vyššej moci, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, 
pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – 
dodatočnú lehotu plnenia zmluvy. Pričom po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej 
primeranej lehoty na plnenie predmetu zmluvy, realizácie diela nenastane zo strany zhotoviteľa 
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náprava, môže objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na 
odstúpenie od zmluvy. 

6.5 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, 
výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré 
nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase 
uzavretia zmluvy zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade,  
ak do priebehu vykonávania diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je 
zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje 
stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

6.6 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 
predchádzajúceho bodu zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu 
– lehoty na dokončenia diela.  

Prerušenie realizácie stavebných prác na rekonštrukcii miestnosti – realizácii diela je zhotoviteľ 
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný 
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie 
plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, zmluvné strany sa dohodnú na iných 
opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie zmluvy. Obdobný nárok má zhotoviteľ v 
prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane objednávateľa. Návrh, prípadné 
zmluvné úpravy predloží zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní, od kedy skončili 
dôvody prerušenia. 

6.7 V prípade, ak objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 
alebo v zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia diela zhotoviteľovi nevzniká. 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, 
že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť  
za dohodnutých podmienok v zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch 
vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela. 

6.9 Omeškanie zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie zhotoviteľa. 

6.10 Objednávateľ má právo písomne vyzvať zhotoviteľa na prerušenie realizácie diela len  
z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme 
predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia diela na 
základe výzvy objednávateľa sa doba zhotovenia diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia 
zhotovenia diela. V prípade prerušenia zhotovenia diela je zhotoviteľ povinný vykonať len práce, 
ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný objednávateľa upozorniť 
na vznik hroziacej škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 
cenu za dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela. 

Článok VII.  

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 
 

7.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy – realizácie diela:  

Predmet zmluvy - stavebné práce súvisiace s Modernizáciou amfiteátra v Gelnici sa 
uskutočnia v v jestvujúcom objekte amfiteátra v Gelnici, Nemocničná ulica 29 , parcela CKN  
208, CKN 209/1, k. ú. Gelnica. 
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Článok VIII.  
 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1 Práva a povinnosti objednávateľa 

8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy v každom stupni jeho 
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má objednávateľ právo 
žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu zmluvy a ďalej 
dielo realizoval riadne, podľa stanovených podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi 
a STN. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej 
lehote, nesplní svoju povinnosť, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden (1) krát počas realizácie diela a vždy 
pred odovzdaním diela a vystavením faktúry zo strany zhotoviteľa. Kontroly organizuje 
poverená osoba objednávateľa, na základe výzvy niektorej zmluvnej strany. 

8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto zmluve v stanovenej lehote po riadne 
doručenej faktúre, ktorá bude mať náležitosti uvedené v tejto zmluve . 

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa. 

8.2.1 Objednávateľ vyžaduje v rámci plnenia predmetu zmluvy uplatnenie asociálneho  
aspektu  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby navýšenia ľudských zdrojov – kapacít, potrebných 
na plnenie predmetu zmluvy „Modernizácia amfiteátra v Gelnici“, že zamestná osoby 
dlhodobo nezamestnané, alebo osoby so zdravotným postihnutím. 

Nedodržanie uvedeného záväzku zhotoviteľa sa považuje za porušenie zmluvy s uplatnením 
zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR.  

8.2.2 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie plnenia 
predmetu zmluvy – zabezpečenie realizácia diela – stavebné práce spojené s modernizáciou 
amfiteátra v Gelnici, v určenom rozsahu a v požadovanej technickej špecifikácii, kvalite 
a v stanovenej lehote určenej na jeho realizáciu. 

8.2.1 Ak zhotoviteľ mieni zadať časť plnenia predmetu zmluvy – časť realizácie diela 
subdodávateľovi/subdodávateľom, je povinný viesť zoznam svojich subdodávateľov spolu  
s predmetom subdodávky a podielom subdodávok na celkovej realizácii diela v prílohe tejto 
zmluvy – Príloha ZoD č. 2Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha ZoD 
č. 3“). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ 
objednávateľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny 
subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný uvádzať do zoznamu aktuálne údaje o svojich 
subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov a to v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávky na celkovej 
realizácii diela.  

Za zmenu subdodávateľa sa považuje aj oznámenie nového subdodávateľa a jeho podiel 
subdodávok na plnení zmluvy a to v prípade ak pri podpise zmluvy zhotoviteľ nedeklaroval 
plnenie predmetu zmluvy subdodávateľsky. Zhotoviteľ je povinný požadovať od 
subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi.  

8.2.2 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
najmä: 

a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri 
partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu diela a podielu 
subdodávky) , 

b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného 
subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením 
predmetu tejto zmluvy, 
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ak je to vzhľadom na charakter a rozsah ceny predmetu zmluvy relevantné. 

8.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia  
a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo 
iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto 
zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie zmluvy; 

8.2.4 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

8.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 
dodržiavali zásady hygieny na pracovisku - stavenisku; 

8.2.6 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať objednávateľa o tom, že vykonané 
práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli 
zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej 
kontroly a znášať náklady s tým spojené; 

8.2.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaná prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom  
č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti  
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 
osobitnými predpismi;  

8.2.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich 
zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, 

8.2.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí 
spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú 
spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, 

8.2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri 
ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie 
vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec zhotoviteľa len na základe platného 
preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú  
na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

8.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky,  
na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou; 

8.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom 
MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach 
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva; 

8.2.13 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym 
splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa v súlade s touto zmluvou a odovzdaním diela 
objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá diela objednávateľovi a objednávateľ je 
povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho 
riadnemu užívaniu. Ak má predmet zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole 
zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu 
na ich odstránenie, ak táto zmluva neustanovuje inak. 

8.2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 
zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá 
za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne 
odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť 
pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.  

8.3 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi vystavenú faktúru za odovzdané a riadne prevzaté dielo 
bez vád v lehote splatnosti, uvedenej v tejto zmluve, objednávateľ je povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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8.4 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu  
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet zmluvy. 

8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne. 

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

Článok IX.  

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK 
 
9.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska oznámi zhotoviteľovi koho 

poveruje vykonávaním funkcie stavebného / technického dozoru stavby,  tel. a e-mailový 
kontakt na poverenú osobu. Údaje o osobe poverenej výkonom činnosti stavebného / 
technického dozoru v rozsahu meno, priezvisko, tel./mob. č., e-mail., uvedie objednávateľ  
v Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.  

9.2 Osoba vykonávajúca v mene objednávateľa funkciu stavebného / technického dozoru bude 
osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup stavebných prác zhotoviteľa pri realizácií 
diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu činnosti 
spojené s výkonom stavebného / technického dozoru denne umožniť. Tým objednávateľ 
nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.  

9.3 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska oznámi objednávateľovi koho 
poverí výkonom činnosti stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za realizáciu diela. danej 
stavby – diela. poveril vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za realizáciu diela. 
Údaje o stavbyvedúcom v rozsahu meno, priezvisko, tel./mob. č., e-mail, ( číslo osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho ak je táto osoba držiteľom daného 
osvedčenia) uvedie zhotoviteľ v Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska). 

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca alebo poverená osoba zhotoviteľom výkonom činnosti 
stavbyvedúceho, ako zodpovedná osoba zodpovedá za realizáciu diela, je povinná informovať 
objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ 
k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne 
po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, 
vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 
pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor/poverená osoba 
objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko  
do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom 
denníku. V prípade, že zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto 
skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, 
resp. poverenú osobu objednávateľa. 

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude  
do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela,  
a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo zmluvy, najmä údaje o stave staveniska  
a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch  
v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. objednávateľa, údaje o začatí  
a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela. 

Článok X.  

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku / alebo iným 
preukázateľným spôsobom objednávateľa o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne 
tri (3) pracovné dni vopred. Následne i zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania 
a prevzatia diela. 
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10.2 Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa a prevzatie 
potvrdí podpisom vyhotoveného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví 
zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude podpísaný poverenými zástupcami 
zmluvných strán.  

10.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, 
záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.  

10.4 Pripravenosť diela, na odovzdanie a prevzatie zhotoviteľ objednávateľovi oznámi písomne. 
K oznámeniu zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku zmluvy.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu k prevzatiu diela pripraviť na odovzdanie všetky 
doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä: 

- príslušnú kópiu časti stavebného denníka, 

- správy o vykonaní odborných prehliadok, revízne správy, atesty a výsledky odborných 
skúšok s výsledkom bez závad, ak je to vzhľadom na charakter predmetu zmluvy 
relevantné, 

- výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo 
iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na rozsah a charakter 
diela relevantné 

- doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty, ak je 
to vzhľadom na rozsah a charakter diela relevantné, 

- osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 

- certifikáty všetkých použitých materiálov a dodávok,  

- doklad o spôsobe likvidácie odpadov vzniklých pri realizácii diela, , 

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela so zakreslením všetkých zmien podľa 
skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenom formáte a jedenkrát 
v CD/DVD formáte, vrátane konštrukčnej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, 
ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné, 

- úradne overený geometrický plán ak je požadovaný v kolaudačnom konaní, ak je to 
vzhľadom na rozsah a charakter diela relevantné, 

- odborné stanoviská a osvedčenia Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným 
technickým zariadeniam, ak je to vzhľadom na rozsah a charakter diela relevantné. 

10.6 Ak zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, okrem dokladov uvedených  
v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie diela, nepovažuje sa dielo za riadne 
pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže objednávateľ odoprieť prevzatie diela.  

10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa dielo za 
riadne vykonané a záväzok zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ 
je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.  

10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň podpisu 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, resp. najneskorším dňom 
podpisu zmluvnou stranou.  

10.9 Zodpovednosť zhotoviteľa za eventuálne vady diela, podliehajúce záruke (Článok XI.)  
nie je odovzdaním diela dotknutá. 

10.10 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

Článok XI.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. zmluvy 
a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v Článku III. tejto zmluvy v súlade s Výkazom 
výmer stavebných prác / rozpočet (Príloha č. 1) a v súlade so Slovenskými technickými 
normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia - na stavebnú časť 
zhotoveného diela zhotoviteľ poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác 
a materiálov, na ktoré bola poskytnutá dlhšia záručná doba.  
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11.3 Dielo má vady ak: 

- nie je dodané a/alebo realizované v dohodnutom rozsahu, špecifikácii a kvalite 
zodpovedajúcej charakteru dielu, 

- vykazuje nedostatky, má technické alebo právne vady. 

11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka. 

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne  
po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať 
vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do dvoch (2 ) pracovných dní od jej 
telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času 
zmluvné strany zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe zmluvné strany na 
znak súhlasu podpíšu.  

Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú objednávateľ zašle 
Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom 
alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu 
objednávateľom zhotoviteľovi. 

11.6 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania diela, t. j. dňom podpisu  

- Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami.  

11.7 Vady diela, uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje 
za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. 

11.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo 
ich odstrániť na náklady zhotoviteľa. 

11.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, 
musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

11.10 Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky 
vady a nedostatky diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, 
bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 
nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá. 

11.11 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád  
v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich 
s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, 
alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov 
a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác 
a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

11.12 Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma zmluvnými stranami. 

11.13 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy zhotoviteľa za prítomnosti zhotoviteľa 
a objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky 
a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek  
zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

11.14 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný odovzdať pokyny k užívaniu a 
údržbe zhotoveného diela, ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné. Pokiaľ takéto 
pokyny nebudú objednávateľovi odovzdané, nemôže zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť 
vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

Článok XII.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia 
jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.  

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 
objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane náhrady 
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akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa 
objednávateľovi vyrubené. 

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

Článok XIII.  

ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 
 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa objednávateľ uplatní 
zmluvné pokuty uvedené priamo v zmluve a nižšie uvedené zmluvné pokuty u zhotoviteľa  
a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty objednávateľovi uhradiť:  

- za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 
z celkovej Ceny za dielo s DPH a to za každý začatý kalendárny deň omeškania, 

- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a 
preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe 
sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100.- EUR za každý deň 
omeškania zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia, 

- v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 
vplyvom u pracovníkov zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 50.- EUR za každého 
pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené.  

Týmto nezaniká nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. 

13.2 Odstúpenie od zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

13.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust.  
§ 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 
prípadné uplatnenie odstúpenia od zmluvy. 

Článok XIV.  

POISTENIE 
14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, bude mať 

uzatvorené poistenie o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí, prípadne za škody 
spôsobené vyššou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnuteľnom majetku 
objednávateľa alebo na majetku tretích osôb (ďalej aj ako „poistenie “), na sumu minimálne do 
výšky hodnoty zmluvnej ceny celkom za dielo určenej v bode 5.2.1 tejto zmluvy.  

14.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu, 
ktorú spôsobí, prípadne za škody spôsobené vyššou mocou na zhotovovanom diele, budove 
alebo hnuteľnom majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, a to najneskôr ku dňu 
odovzdania staveniska a bude ho udržiavať až do odovzdania diela objednávateľovi v určenej 
poistnej výške podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo 
krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností 
počas realizácie diela. Pri poistnej udalosti, ktorá nebude akceptovaná poisťovňou zhotoviteľa, 
všetky škody spôsobené na stavbe objednávateľa znáša zhotoviteľ v plnej výške. Pre účely tejto 
zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, pandémia 

14.3 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto zmluvy 
a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní 
od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať objednávateľovi. 

14.4 V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď informovať objednávateľa  
o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 
poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. 
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Článok XV.  

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
 

15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, sa uskutočnia 
písomne, v listinnej forme alebo elektronicky – odoslaním e-mailu. Oznámenia odosielané 
v listinnej forme budú doručované formou doporučeného listu s doručenkou, resp. doručené 
iným preukazným spôsobom, na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, 
oznámenia doručované elektronicky – e-mailom, bude pre moment jeho doručenia potvrdený 
druhou zmluvnou stranou, v každom oznámení bude uvedená zodpovedná osoba na 
komunikáciu pre plnenie zmluvy určená zmluvnou stranou ::  

za zhotoviteľa: VPKM-PLUS s.r.o. 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 
titul, meno a priezvisko, funkcia: Pavel Kollár - konateľ 
Tel./mob.: 0905 460 813  
E- mail: vpkmplus@gmail.com  
 
Za technické riešenie: 
titul, meno a priezvisko, funkcia Pavel Kollár - konateľ 
Tel./mob.: 0905 460 813  
E- mail: vpkmplus@gmail.com  
 
za objednávateľa: MESTO Gelnica  
Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Dušan Tomaško, MBA 
Tel./mob:  053 48 14 101 
E-mail: primator@gelnica.sk  
 
Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Stanislav Varga 
Tel:/mob. 053 48 14 126 
E-mail: stanislav.varga@gelnica.sk  

 
15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka. 

15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie 
sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami  
a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením 
záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a 
súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky. 

15.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 
účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, 
keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov. 

15.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 
dodatku/dodatkov k zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je 
zmena či doplnenie zmluvy neplatné. Zmena zmluvy a uzatvorenie dodatku sa riadi pravidlami 
definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.  

15.6 Zhotoviteľ je povinný a týmto sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s uskutočňovanými stavebnými prácami a dodávkami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vykonávanej na to určenými  
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mailto:primator@gelnica.sk
mailto:stanislav.varga@gelnica.sk


 

 

Strana 17 z 18 
 

a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú 
súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.  

Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany zhotoviteľa, považuje 
sa za podstatné porušenie tejto zmluvy. Ak vznikne objednávateľovi škoda alebo majetková 
alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti zhotoviteľa podľa tohto článku zmluvy, 
uplatni si jej náhradu u zhotoviteľa v preukázateľnej výške.  

Článok XVI.  

LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota realizácie diela – štyridsať (40) dní začína plynúť od 

nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska objednávateľom a jeho prevzatím 
zhotoviteľom o čom bude vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

16.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením všetkých záväzkov 
zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

16.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu môže nastať dohodou zmluvných strán v písomnej 
forme alebo odstúpením od zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného 
vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, objednávateľ vysporiada pohľadávky zhotoviteľa 
podľa bodu 16.9 tohto článku zmluvy. 

16.4 Od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 
zmluvy.  

16.5 Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje najmä: 

- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu zmluvy – 
realizácie diela, súvisiacich s činnosťou zmluvných strán, 

- opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy; 
- zastavenie realizácie predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu zmluvy nie je z dôvodov na strane objednávateľa; 
- opakované dodanie predmetu Zmluvy – realizácie diela, alebo jeho časti od zhotoviteľa  

s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje 
zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami, 

- dodanie predmetu zmluvy – realizácia diela alebo jeho časti zhotoviteľom v omeškaní voči 
určenej lehote v tejto zmluve o viac ako 15 dní, 

- iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy. 

16.6 V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpi 
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní 
svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade 
podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 
porušení zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie zmluvy bude považovať za nepodstatné 
porušenie zmluvy. 

16.7 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

16.8 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 
ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov objednávateľa  
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti  
za vady tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

16.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

- časť dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradená objednávateľom zostáva 
vlastníctvom objednávateľa, 

- objednávateľ je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu zmluvy, ktoré 
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávateľom do dňa 
nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. 
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Článok XVII.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
17.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 

sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

17.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy: 

- Príloha ZoD č. 1  Výkaz výmer stavebných prác - rozpočet 
- Príloha ZoD č. 2  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

 
17.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva exempláre rovnopisov dostane 

objednávateľ a jeden exemplár rovnopisu dostane zhotoviteľ.  

17.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 
dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

17.5 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, resp. podpisom 
poslednej zo zmluvných strán. 

17.6 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni splnenia poslednej odkladacej 
podmienok účasti a to: 

- po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, 
- po vydaní / doručení oznámenia o schválení žiadosti o NFP 

 
Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné splnenie oboch odkladacích podmienok. 

17.7 Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti zmluvy 
podľa bodu 17.5 zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od zmluvy odstúpiť bez nároku na 
náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej 
zmluvnej strane.  

17.8 Ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa podmienok uvedených v zmluve, zmluva po uplynutí 
jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy, automatický zaniká, bez akýchkoľvek 
nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán 
voči druhej zmluvnej strane. 

17.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného 
a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 
 Objednávateľ:   Zhotoviteľ: 
 
 
 V Gelnici, dňa  V Gelnici, dňa  
  
  
 
. ....................................................... ........................................................ 

Ing. Dušan Tomáško, MBA    Pavel Kollár - konateľ 
primátor mesta Gelnica     VPKM - PLUS s.r.o. 
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