

ZMLUVA O DIELO

ČÍSLO ZMLUVY:1-2025

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení
„Obchodný zákonník“

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ďanová**
Sídlo: Ďanová č.22, 038 42
IČO: 00316644
DIČ: 2020594719
IČ DPH: neplatca DPH
Menom ktorého koná: Ing. Miroslav Ďanovský, starosta obce
IBAN: SK94 5600 0000 0030 0020 8008
E-mail: danova@anova.sk
(ďalej v texte ako „objednávateľ“ alebo „obec Ďanová“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EV-mont, s.r.o.**
Sídlo: Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 46736417
DIČ: 2023555369
IČ DPH: SK2023555369
Menom ktorého koná: Ing. Peter Varáček, konateľ
Zápis: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 22484/S
IBAN: SK46 0900 0000 0050 3590 2488
E-mail: evmont@evmont.sk
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

za nasledovných zmluvnými stranami odsúhlasených podmienok:

Preambula

Cieľom tejto zmluvy o dielo je zabezpečiť projektovú dokumentáciu (ďalej v texte aj len ako „PD“) pre realizáciu stavby s názvom „18361 – Ďanová – Pri škôlke – Rozšírenie NN siete“ a projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby s názvom „Prekládka VN vzdušnej siete P2205 – výmena AlFe VN za VN izol. vedenie.“

Stavbu s názvom „18361 – Ďanová – Pri škôlke – Rozšírenie NN siete“ je možné realizovať až po realizovaní stavby s názvom „Prekládka VN vzdušnej siete P2205 – výmena AlFe VN za VN izol. vedenie“ resp. súbežne s ňou.

Podľa Zmluvy o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2024-001587-00 zo dňa 7.1.2025 uzavretej medzi Obcou Ďanová, v postavení žiadateľa, a obchodnou spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 442 151 (ďalej v texte len „SSD, a.s.“), v postavení prevádzkovateľa, je obec Ďanová povinná objednať vypracovanie predmetných projektových dokumentácií výlučne u subjektu ktorý je zaradený do zoznamu dodávateľov PD kvalifikačného systému SSD, a.s..

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracovať projektové dokumentácie v rozsahu, počte, kvalite a za podmienok stanovených v tejto zmluve ako i plniť ďalšie povinnosti ustanovené touto zmluvou.

Článok II. PD na stavbu s názvom „18361 – Ďanová – Pri škôlke – Rozšírenie NN siete“

1. Stavba s názvom „18361 – Ďanová – Pri škôlke – Rozšírenie NN siete“ (ďalej aj len ako „**stavba Rozšírenie NN siete**“) sa bude realizovať v obci Ďanová, kat. úz. Ďanová a môže byť realizovaná až po prekládke resp. v súčinnosti s prekládkou P2205– výmena AlFe VN za VN izol. vedenie.
2. Stavba Rozšírenie NN siete je potrebná pre zabezpečenie pripojenia Objednávateľa a jeho odberných miest k distribučnej sústave SSD, a.s. s cieľom zabezpečenia podmienok pre budúce pripojenie a budúci odber elektriny budúcimi koncovými odberateľmi elektriny pre požadovaný počet 9 odberných miest s hodnotou ističa 3f x 25 A a 1 odberné miesto s ističom 3f x 50 A.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi projektovú/é dokumentáciu/ie (ďalej v texte aj len ako „**PD**“) na stavbu Rozšírenia NN siete v rozsahu, počte, kvalite a za podmienok stanovených touto zmluvou.
4. Pre účel vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby Rozšírenie NN siete poskytne objednávateľ zhotoviteľovi nižšie uvedené podklady tvoriace nedielnú súčasť tejto zmluvy, a to:
 - a) Schému riešeného územia spracovanú na podklade grafického informačného systému SSD, a.s.;
 - b) Technický návrh vypracovaný SSD, a.s. ktorý stanovuje základné technické riešenie stavby Rozšírenie NN siete.
5. PD na realizáciu stavby Rozšírenie NN siete musí byť vypracovaná v stupni pre stavebné povolenie resp. pre získanie iného oprávnenia potrebného v zmysle príslušných právnych predpisov na realizáciu stavby Rozšírenie NN siete.
6. Zhotoviteľ je povinný spracovanie projektovej dokumentácie stavby Rozšírenie NN siete konzultovať so SSD, a.s. a predložiť ju v písomnej podobe prostredníctvom podateľne SSD, a.s. na záverečné prerokovanie. Zhotoviteľ si je vedomý, že PD na stavbu Rozšírenie NN siete podlieha písomnému schváleniu SSD, a.s., bez ktorého nemožno považovať PD na stavbu na rozšírenie NN siete za vypracovanú.
7. Zhotoviteľ je povinný spracovanie projektovej dokumentácie Stavby Rozšírenie NN siete konzultovať s objednávateľom, a to za účelom maximálnej snahy predísť stavu, pri ktorom by sa predmetná stavba resp. jej časť realizovala na nehnuteľnostiach ktorých výlučným vlastníkom nie je Objednávateľ. Zmluvné strany o tejto konzultácii/iách vypracujú písomný záznam.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD stavby Rozšírenie NN siete v súlade so Štandardom projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti SSD, a.s. na projektovú dokumentáciu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.ssd.sk. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ uvádza, že si je vedomý nutnosti, aby predmetná PD spĺňala aj požiadavky kladené na projektovú dokumentáciu stavby príslušnými právnymi predpismi SR a technickými normami platnými na území SR, a že predmetná PD v stupni pre stavebné povolenie bude obsahovať aj položkový rozpočet predmetnej stavby (ktorý bude objednávateľovi slúžiť i ako podklad pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na realizáciu stavby Rozšírenie NN siete) ako i „slepý“ výkaz výmer ktorý bude objednávateľovi slúžiť ako podklad pre výber dodávateľa realizačných prác (zhotoviteľa stavby Rozšírenie NN siete).
9. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ uvádza, že si je vedomý, že vyššie uvedené požiadavky kladené na PD sa vzťahujú na PD každého stupňa ktorú bude nutné vypracovať (napr. tak PD pre územné rozhodnutie ako aj PD pre stavebné povolenie či realizačná PD). PD v každom stupni bude vyhotovená 6x v papierovej podobe a 2x v elektronickej podobe.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní PD stavby Rozšírenie NN siete boli použité iba materiály schválené SSD, a.s.. Katalógom funkčných prvkov Prevádzkovateľa je uverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.ssd.sk.

11. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa odovzdávania staveniska dodávateľovi realizačných prác (zhotoviteľovi stavby Rozšírenie NN siete) a najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľ dodá objednávateľovi realizačnú PD. Odovzdanie staveniska zvolá Obec Ďanová pozvánkou min. 15 kalendárnych dní pred samotným konaním.
12. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa odovzdania/prebratia (preberacieho konania) dokončenej stavby Rozšírenia NN siete medzi obcou Ďanová a dodávateľom realizačných prác (zhotoviteľom stavby Rozšírenie NN siete). Zhotoviteľ najneskôr ku dňu preberacieho konania dodá objednávateľovi dokumentáciu skutočného vyhotovenia ktorej rozsah je tiež špecifikovaný v Štandarde PD, a to 6x v papierovej forme a 2x v digitálnej forme. PD skutočného vyhotovenia musí byť opečiatkovaná minimálne na obálke PD, jednopólovej schéme zapojenia, celkovej situácii stavby a technickej správe, a to pečiatkou – dokumentácia skutočného vyhotovenia a pečiatkou stavbyvedúceho vrátane podpisu stavbyvedúceho. Preberacie konanie zvolá Obec Ďanová pozvánkou min. 15 kalendárnych dní pred jeho konaním.
13. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa odovzdania/prebratia (preberacieho konania) dokončenej stavby Rozšírenia NN siete medzi obcou Ďanová a SSD, a.s.. Preberacie konanie zvolá Obec Ďanová pozvánkou min. 15 kalendárnych dní pred jeho konaním.
14. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania stavby Rozšírenie NN siete.

Článok III.

Prekládka VN vzdušnej siete P2205 – výmena AlFe VN za VN izol. vedenie

1. Stavba s názvom Prekládka VN vzdušnej siete P2205 – výmena AlFe VN za izol. vedenie sa bude realizovať v obci Ďanová, kat. úz. Ďanová.
2. Stavba Prekládka VN vzdušnej siete P2205 – výmena AlFe VN za izol. vedenie je potrebná pre realizáciu stavby Rozšírenie NN siete a preto sa musí realizovať vopred alebo súbežne s realizáciou stavby Rozšírenie NN siete.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi projektovú/é dokumentáciu/ie na stavbu Prekládka VN vzdušnej siete P2205 – výmena AlFe VN za VN izol. vedenie (ďalej v texte ako „stavba Prekládka VN siete“) v rozsahu, počte, kvalite a za podmienok stanovených touto zmluvou.
4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne ďalšie podklady nad rámec podkladov označených v čl. II. ods. 3 tejto zmluvy, ktoré sú podľa stanoviska SSD, a.s. dostačujúce i pre vypracovanie PD pre stavbu Prekládka VN siete.
5. Pre určenie práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so zhotovením a dodaním PD na stavbu Prekládka VN siete sa analogicky použijú ustanovenia tejto zmluvy obsiahnuté v jej čl. II..

Článok IV.

Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

1. Dielom sa rozumie vyhotovenie a dodanie PD identifikovaných v čl. II. a III. tejto zmluvy v stupni a rozsahu, počte, kvalite a za podmienok stanovených v tejto zmluve vrátane splnenia všetkých povinností ustanovených touto zmluvou.
1. Pre odstránenie možných nezrovnalostí zmluvné strany výslovne uvádzajú, že v cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa ktoré musí vynaložiť k vyhotoveniu a dodaniu diela v stupni a rozsahu, počte, kvalite a za podmienok stanovených v tejto zmluve vrátane splnenia všetkých povinností ustanovených touto zmluvou.
2. Cena za dielo je výsledkom súťaže o dodávateľa diela ktorú realizoval objednávateľ a v ktorej bol zhotoviteľ úspešný.
3. Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:

Cena celkom bez DPH:

4 300 EUR

DPH 23 %

989 EUR

Cena celkom s DPH:

5 289 EUR

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a stane sa ním potom ako podpísal túto zmluvu, tak sa cena za dielo nebude zvyšovať o DPH a bude sa vychádzať z toho, že ním ponúknutá cena už obsahovala aj DPH.

4. Ak sa po uzatvorení zmluvy zmluvné strany dohodnú na rozšírení, obmedzení alebo inej zmene rozsahu diela, a tieto zmeny budú mať dopad na úpravu (zvýšenie/zníženie) ceny diela, budú tieto zmeny dôvodom na úpravu ceny diela a dôvodom na prijatie písomného dodatku k tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na celkovú cenu diela po dodaní riadne zhotovenej (t.j. pri splnení všetkých podmienok daných touto zmluvou) projektovej dokumentácie na stavbu Rozšírenie NN siete v stupni pre stavebné povolenie a po dodaní riadne zhotovenej (t.j. pri splnení všetkých podmienok daných touto zmluvou) projektovej dokumentácie na stavbu Prekládka VN siete v stupni pre stavebné povolenie. Faktúra môže byť zhotoviteľom vystavená až po dodaní riadne zhotovených oboch PD objednávateľovi.
6. Predavok na vykonanie diela objednávateľ neposkytuje a ani čiastková fakturácia diela nie je prípustná.
7. Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi podľa tejto zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené príslušnými právnymi predpismi. Ak by ich faktúra neobsahovala je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a po doručení riadne vystavenej (opravenej) faktúry objednávateľovi začne odznova plynúť lehota splatnosti v dĺžke podľa bodu 8 tohto článku zmluvy.

Článok V.

Čas plnenia pre zhotovenie a dodanie PD

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Termín začatia prác na PD stavby Rozšírenie NN siete v stupni pre stavebné povolenie a súčasne pri splnení ďalších povinností kladených na PD touto zmluvou a termín začatia prác na PD stavby Prekládka VN siete v stupni pre stavebné povolenie a súčasne pri splnení ďalších povinností kladených na PD touto zmluvou:

- deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Termín ukončenia vyššie označených prác, t.j. odovzdania predmetných PD objednávateľovi:

- do 7 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2. V prípade, ak zhotoviteľ riadne zhotoví; vyššie v tomto článku zmluvy označené PD; pred dohodnutým termínom, je objednávateľ povinný riadne zhotovené PD prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Zhotoviteľ je povinný okamžite písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela (t.j. nie len zhotoveniu PD označených v tomto článku zmluvy ale diela ako takého – vid' čl. IV. bod 1 zmluvy) s dôsledkom nedodržania termínu plnenia najneskôr však do troch dní odo dňa kedy sa o vzniku takej skutočnosti dozvedel. Takéto skutočnosti musia byť oznámené objednávateľovi bez zbytočného odkladu (ihneď) emailom na jeho emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a následne aj listinne doporučenou poštou, a to najneskôr do 3 dní odo dňa keď taká skutočnosť nastala.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením diela resp. tej-ktorej časti diela (t.j. nie len zhotovenia PD označených v tomto článku zmluvy ale diela ako takého – vid' čl. IV. bod 1 tejto zmluvy) po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela resp. tej-ktorej jeho časti podľa tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci.
5. Zmluvné strany sú si vedomé, že ak nastala nemožnosť plnenia len vo vzťahu k niektorej z povinností stanovených touto zmluvou (tej-ktorej časti diela – vid' čl. IV. bod 1 zmluvy); a plnenie iných povinností

vyplývajúcich z tejto zmluvy nie je znemožnené; vzťahujú sa ustanovenia o vyššej moci len na dotknutú zmluvnú povinnosť.

Článok VI. Podmienky zhotovovania diela

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
 - a) si prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o dielo,
 - b) potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
 - c) na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť všetky zmluvné výkony v požadovanom čase, rozsahu a kvalite.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj prostredníctvom subdodávateľov len v prípade odsúhlasenia takého postupu zo strany SSD, a.s..
4. Projektovým manažérom určeným SSD, a.s. pre komunikáciu so zmluvnými stranami je:

Ing. Marián Stanček, tel. č.: +421 917 660 512, e-mail: marian.stancek@ssd.sk

5. Pokiaľ SSD, a.s. zmení projektového manažéra pre komunikáciu so zmluvnými stranami bude táto zmena účinná odo dňa jej oznámenia zmluvnej/ým strane/ám, a zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu o takej zmene vykonať dodatok k tejto zmluve.

Článok VII. Zodpovednosť za škodu

1. Zodpovednosť za škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení – Obchodný zákonník.

Článok VIII. Odovzdanie a prevzatie PD

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi termín (postačuje e-mailom na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy) kedy bude PD (platí pre PD v každom požadovanom stupni vyhotovenia podľa tejto zmluvy) pripravená/é na odovzdanie a prevzatie podľa tejto zmluvy, a to v lehote minimálne 3 dni vopred.
2. Objednávateľ je povinný riadne vykonanú/é PD prevziať. Ak pri preberaní PD objednávateľ zistí, že PD má vady, spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
3. O odovzdaní a prevzatí PD bude spísaný preberací protokol.
4. Preberací protokol bude obsahovať najmä, nie však výhradne, nasledovné údaje:
 - a) základné údaje o PD,
 - b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
 - c) súpis zistených väd a nedorobkov,
 - d) návrhy na odstránenie zistených väd a nedorobkov,
 - e) lehoty na odstránenie zistených väd a nedorobkov,
 - f) zoznam odovzdaných dokladov,
 - g) vyhlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ PD preberá (ak dôjde k prevzatíu PD) resp. vyhlásenie objednávateľa že PD nepreberá s uvedením dôvodov neprevzatia,
 - h) podpisy oprávnených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa konaj vo veciach zmluvných.

Článok IX. Doručovanie

1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, tak sa akékoľvek písomnosti doručujú podľa tejto zmluvy na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené a to tretím dňom od podania poštovej zásielky na poštovú prepravu v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti alebo vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote).

Článok X. Platnosť a účinnosť zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda účinnosť v deň v ktorom sú kumulatívne splnené nižšie uvedené podmienky:
 - deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv,
 - schválenie tejto zmluvy obecným zastupiteľstvom obce Ďanová; pričom uznesenie o schválení sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými dohodami vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.
3. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, t.j. obsah zmluvy je im zrozumiteľný a jasný, zmluva bola nimi schválená a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a uzatvoriť v mene zmluvných strán, obsah tejto zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Ďanovej, dňa 19. MAR. 2025

V Banskej Bystrici, dňa 28.02.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Obec Ďanová

Ing. Miroslav Ďanovský, starosta obce

Ing. Peter Varáček

konateľ EV-mont, s.r.o.