

ZMLUVA O DIELO
 číslo zmluvy objednávateľa/2025
 číslo zmluvy zhotoviteľa ZoD24/2025/08441

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Organizačná zložka OZ Horehronie
 so sídlom: Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
 IČO: 36 038 351
 konajúci prostredníctvom: Ing. Róbert Mikloško – vedúci organizačnej zložky OZ Horehronie
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
 IČ DPH: SK2020087982
 Fakturačná adresa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
 bankové spojenie: VÚB, a.s.
 IBAN: SK60 0200 0000 0000 0510 9312

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **„COLAS – IS-LOM – VIA-CESTY – LC – Dobroč“**
Zhotoviteľ: **COLAS Slovakia, a.s. – vedúci skupiny dodávateľov**
 so sídlom: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
 IČO: 31651402
 Zapísaný v OR: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
 IČ DPH: SK2020492111
 bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
 IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
 konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
 Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva
 Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva
- Zhotoviteľ:** **IS-LOM s.r.o., Maglovec – člen skupiny dodávateľov**
 so sídlom: Priemyselná 6, 042 45 Košice
 IČO: 31720803
 Zapísaný v OR: Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 14914/V
 IČ DPH: SK2020521173

konajúci prostredníctvom: Ing. Josef Lapšo – konateľ
Ing. Martin Papala – konateľ

Zhotoviteľ: **VIA - CESTY, s.r.o.** – člen skupiny dodávateľov
so sídlom: Oščadnica 1180, 023 01 Oščadnica
IČO: 36382558
Zapísaný v OR: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11342/L
IČ DPH: SK2020134864
konajúci prostredníctvom: Ing. Bohumil Kazimierzak – konateľ
Mgr. Jaroslav Žilla – prokurista

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka – položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 06.02.2025, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za **prílohu č. 1** tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
 - 2.2.1 Názov stavby: **Lesná cesta Dobroč I. a Dobroč II.**
 - 2.2.2 Názov projektu: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Horehronie II (043BB630020)
 - 2.2.3 Miesto stavby: **k. ú. Čierny Balog**
 - 2.2.4 Projektant: Ing. Dušan Grék, autorizovaný stavebný inžinier, Halašova 2662/5, 010 01 Žilina
 - 2.2.4 Project manager objednávateľa: LESY SR, š. p. OZ Horehronie– Ing. Fógel Slavomír PhD., +421 918 333 456, slavomir.fogel@lesy.sk
 - 2.2.6 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Lesná cesta Dobroč I. a Dobroč II. podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval Ing. Dušan Grék, autorizovaný stavebný inžinier, Halašova 2662/5, 010 01 Žilina (ďalej len „projekt“), v súlade s ponukou zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
 - s podmienkami stavebného povolenia a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
 - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné požiadavky stanovené príslušnými záväznými a smernými STN a EN,

- s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
 - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
- 3.3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.5. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu môže dôjsť v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá objektívne vyvoláva a spôsobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác zahrnutých v rozpočte, a ktorá súčasne má vplyv na cenu a/alebo podmienky plnenia, pričom takúto potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo z pohľadu zabezpečenia kvality, funkčnosti a iných požiadaviek na Dielo požadovať jeho vykonanie v pôvodnej cene a/alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie a začať realizáciu diela bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín:
Najneskôr do 01.05.2025.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý tvorí **prílohu č. 2** tejto Zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Harmonogram nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie Diela. Harmonogram bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň. Zmena harmonogramu je možná len formou dodatku k zmluve.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie Diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela. Zmena cien materiálov a prác nie je udalosťou, pre ktorú je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, keďže samotná zmena týchto cien nemá vplyv na dohodnutú cenu Diela.

- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela - stavby obidvoma zmluvnými stranami bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela. V prípade, ak Dielo bude odovzdané a prevzaté s drobnými vadami, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu Diela, tak zmluvné strany sú povinné v preberacom protokole spísať zistené vady a určiť lehoty a spôsoby ich odstránenia. Takto určený spôsob a lehoty sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 4.8 Objednávateľ nepreberie dielo, ak toto bude vykazovať vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu Diela. Zhotoviteľ je v takom prípade v čase od uplynutia zmluvného termínu pre odovzdanie diela až do odstránenia väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok č. 5

CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy – Diela, v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je **1 189 998,76 € bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
Slovom: **Jeden milión stoosemdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem EUR a 76/100 eurocentov bez DPH.**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.5 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.5 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť. Zadaním sa rozumie pokyn oprávneného zástupcu objednávateľa alebo stavebného dozora, písomne zaznamenaný v stavrebnom denníku a podpísaný oprávnenou osobou za objednávateľa, stavebným dozorom a zástupcom zhotoviteľa.
- 5.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštného užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymieraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 5.7 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná

voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.).

- 5.8 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkový rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.

Článok č. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Celkovú cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané, pričom zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané práce maximálne raz mesačne maximálne v štyroch fakturačných celkoch, pričom cena fakturovaných prác a dodávok na dielo v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20% z celkovej ceny diela bez DPH podľa čl. 5 bod 5.1.1 tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok na dielo v zmysle tejto Zmluvy v rámci štvrtého fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 10 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. 5 bod 5.1.1 tejto Zmluvy.

Faktúra bude mať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohy v rozsahu a spracovaní spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- názov stavby a názov projektu.
- označenie projektu EÚ: *Stavebné práce sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde v rámci projektu „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Horehronie II“ kód projektu: 043BB630020*
- text: „Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2022“.

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol, súpis a odpočet vykonaných prác a dodávok potvrdený Project managerom objednávateľa.

Faktúra sa považuje za doručení, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project managerom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.

- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola vystavená v súlade s odsekom 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, rozsah fakturovaných prác uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov

môže objednávatel faktúru vrátiť k prepracovaniu. Nevrátenie faktúry k prepracovaniu nemožno považovať za uznanie fakturovaných prác a aj po uplynutí lehoty splatnosti je objednávatel oprávnený domáhať sa prepracovania faktúry a určenia, že fakturované práce aj napriek schváleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom sú fakturované a/alebo neboli vôbec schválené a vykonané, pričom rozhodujúcim bude skutočný stav vykonaných prác. Objednávatel neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávatel je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávatel je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávatel je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávatel povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávatel uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.
- 6.5 Objednávatel je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítavať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávatelovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. Toto ustanovenie nevylučuje jednostranné započítanie pohľadávok objednávatel'a voči zhotoviteľovi vzniknutých z iných právnych úkonov alebo skutočností proti pohľadávkam zhotoviteľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik úhradu, pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti. Zhotoviteľ zároveň súhlasí, že zo strany LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t.j. zhotoviteľ vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

Článok č. 7

Zábezpeka

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zložiť pre účely tejto zmluvy zábezpeku v celkovej výške 20 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 bez DPH, a to najneskôr do sedem (7) dní odo dňa odovzdania staveniska formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet objednávatel'a č.: **IBAN: SK28 0200 0001 8200 0510 9312** bankovým prevodom. Zhotoviteľ môže nahradiť zloženie finančnej zábezpeky na účet objednávatel'a aj bankovou zábezpekou. Zábezpeka slúži najmä na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v zmysle zmluvy riadne a včas, pričom môže byť použitá na úhradu akýchkoľvek finančných nárokov objednávatel'a voči zhotoviteľovi vzniknutých z titulu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom. V prípade, že dôjde v súlade s článkom č. 3, odsek 3.5 tejto zmluvy dodatkom k navýšeniu rozsahu prác a tým aj ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1, tak je zhotoviteľ povinný najneskôr do sedem (7) dní odo dňa účinnosti tohto dodatku doplniť zloženú zábezpeku tak, aby aj po zvýšení ceny dosahovala výšku 20 % z celkovej ceny diela.

- 7.2 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 20 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy, nasledovne:
- (i.) v prípade prevzatia Diela bez väd a nedorobkov do 30 dní po podpísaní preberacieho protokolu
 - (ii.) v prípade prevzatia Diela s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela do 30 dní po podpísaní záznamu o odstránení týchto väd.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť, zložiť na bankový účet Objednávateľa zábezpeku podľa bodu 7.1 Zmluvy, splniť aj poskytnutím neodvolateľnej bankovej záruky s plnením na prvé vyzvanie. Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako zábezpeka podľa bodu 7.1 a 7.2, inak nebude Objednávateľom akceptovaná. Platnosť bankovej záruky musí byť minimálne o 60 dní dlhšia ako je termín definitívneho ukončenia diela podľa odseku 4.1.2.

Článok č. 8 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 8.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov, bezodkladne, najneskôr do 5 kalendárnych dní.
- 8.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

Článok č. 9 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo možno považovať až odovzdané dielo v zmysle článku č. 10 tejto zmluvy o dielo.
- 9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 9.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project manager objednávateľa.
- 9.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 9.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 9.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 9.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 9.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 9.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 9.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

- 9.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 9.13 Objednávateľ ako stavebník splnomocňuje zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s platným právom a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Koordinátor bezpečnosti musí byť zaviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať.
- 9.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 9.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 9.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 9.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávatelom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Projekt manager objednávatel'a, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 9.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začiatkom a počas realizácie stavebných prác vyhotovovať priebežnú fotodokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz stavebných/búracích prác, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby) v súlade s **prílohou č. 5** tejto zmluvy. V prípade, že z fotodokumentácie nebude možné posúdiť, (resp. identifikovať realizáciu jednotlivých etáp stavby) objednávatel' dá vypracovať znalecké posúdenie jednotlivých etáp stavby osobou odborne spôsobilou na znalecké posudzovanie na náklady zhotoviteľa.
- 9.20 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávatel'a a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových intervaloch. Presný termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) si dohodnú zmluvné strany podľa potreby. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného

- zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 9.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 9.22 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať porealizačné zameranie stavby ak si to charakter stavby vyžaduje.
- 9.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne odovzdať do 7 pracovných dní odo dňa predčasného ukončenia zmluvy.
- 9.26 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 9.27 Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi priebežne vykonávať kontrolu správnosti realizácie diela aj prostredníctvom tretej osoby.

Článok č. 10

ODOVZDANIE DIELA

- 10.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí sumárne všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 10.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 10.1. a 10.2. tohto článku.
- 10.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady brániace riadnemu užívaniu Diela, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13.
- 10.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich

dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela.

Článok č. 11 VÝROBNÉ PODKLADY

- 11.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 11.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 11.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 12 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.
- 12.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a platí **60 mesiacov**.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 12.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) kalendárnych dní po zistení vady.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 12.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 12.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

Článok č. 13 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,1 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávatelovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 15 dní.
- 13.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 15 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške **30 %** z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 13.3 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **5 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.4 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **20 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.

- 13.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 12, odsek 12.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.6 Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi všetky doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.7 Ak je zhotoviteľ v omeškaní so zložením finančnej zábezpeky podľa článku č. 7 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.8 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním staveniska objednávateľovi podľa článku 9 ods. 9.25 tejto zmluvy, tak má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR za každý deň aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.9 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 13.10 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 13.11 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.1 až 13.4 tohto článku sa nekumulujú.
- 13.12 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.3 a 13.7 tohto článku sa nekumulujú.
- 13.13 Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 14

PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

- 14.1 Prevod / postúpenie práv a/alebo pohľadávok vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 14.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 14.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky. Zoznam subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“). Prípadná zmena subdodávateľov a zmena podielu subdodávok oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa súťažných podkladov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v prípade, ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom, aby najneskôr pri podpise tejto zmluvy (rámcovej dohody) a/alebo pri nahlásení zmeny subdodávateľa bol tento subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi v rozsahu zmeny údajov o subdodávateľovi a to v rozsahu zmeny obchodného mena, sídla, miesta podnikania, IČO, osôb oprávnených konať s uvedením mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska,

ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:

- a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku,
- b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
- c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.

Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.

Článok č. 15

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 15.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Matej Matyšek – projekt manager zhotoviteľa, tel. č.: +421 911 017 708 a e-mail: matej.matysek@colas-sk.sk. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 9.20 Zmluvy.
- 15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávatelom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávatelovi všetku škodu, ktorá bola objednávatelovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávatel preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávatel až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č. 10.

Článok č. 17

RIEŠENIE SPOROV

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 18

ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 18.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchýliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 9, odsek 9.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať generálny riaditeľ (resp. riaditeľ OZ) a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením Diela budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 18.3 V prípade, ak v súlade s odsekom č. 18.1 tejto zmluvy dôjde k zmene ceny uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 tejto zmluvy, tak sa musí zároveň zmeniť aj výška zábezpeky tak, aby stále zodpovedala celkovej výške 20 % z ceny za dielo. Zhotoviteľ je povinný zmeniť výšku zábezpeky v termíne do siedmich (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priet'ahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.

- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer)
 - príloha č. 2 (Harmonogram realizácie prác)
 - príloha č. 3 (Výpis z registra partnerov verejného sektora)
 - príloha č. 4 (Zoznam subdodávateľov)
 - príloha č. 5 (Požiadavky na fotodokumentáciu)
- 20.4 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom.
- 20.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa a dôvodom pre odstúpenie, sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
 - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - c. nedodržanie zmluvného termínu začatia výstavby,
 - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 14, ods. 14.3.
 - g. nezloženie alebo nedoplnenie finančnej zábezpeky v súlade s článkom č. 7 tejto zmluvy o dielo.
 - h. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 - i. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 20.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.7 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 13.
- 20.8 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovaná zmluvou v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: <http://www.crz.gov.sk>) v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že účinnosť tejto Zmluvy nastane splnením aspoň jednej z uvedených podmienok:

- a) dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom, alebo
 - b) dôjde k oznámeniu rozhodnutia objednávateľa dodávateľovi, že stavebné práce budú financované z jeho vlastných zdrojov, v zmysle schváleného plánu investícií
- 20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručenie aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručenie deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 20.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

Vdňa

24. 03. 2025
V Trnave dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Róbert Mikloško
vedúci OZ Horehronie
LESY SR, š. p.


COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 602

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

IS-LOM s.r.o., MAGLOVEC
Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31 720 803
IČ DPH: SK2020521173
-03-

Ing. Josef Lapšo
konateľ
IS-LOM s.r.o., Maglovec

VIA - CESTY, s.r.o.
023 01 Oščadnica 1180
IČO: 36382558, IČ DPH: SK2020134864
③

Ing. Martin Papala
konateľ
IS-LOM s.r.o., Maglovec

Mgr. Jaroslav Žilla
prokurista
VIA-CESTY, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024DG02
Stavba: Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta_cú 2024

JKSO:
Miesto: k.ú. Čierny Balog

KS:
Dátum: 6.2.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia a.s. Trnava

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:
Ing. Dušan Grék - ASI, projektovanie stavieb

IČO: 42213592
IČ DPH: 1021870564

Spracovateľ:
Ing. Miroslav Gatíal

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:


Cena bez DPH			1 189 998,76
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	23,00%	1 189 998,76	273 699,71
Cena s DPH v EUR			1 463 698,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
predseda predstavenstva
Kristína Brezanská
člen



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 4. 02. 2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024DG02		
Stavba:	Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta_cú 2024		
Miesto:	k.ú. Čierny Balog	Dátum:	06.02.2025
Objednávateľ:		Projektant:	Ing. Dušan Grék - ASI, projektovanie stavieb
Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia a.s. Trnava	Spracovateľ:	Ing. Miroslav Gatiaľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 189 998,76	1 463 698,47
SO01a	SO-01a Cesta	1 143 163,07	1 406 090,58
SO01b	SO-01b Rúrové priepusty	46 835,69	57 607,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta_cú 2024

Objekt:

SO01a - SO-01a Cesta

JKSO:

Miesto: k.ú. Čierny Balog

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia a.s. Trnava

Projektant:

Ing. Dušan Grék - ASI, projektovanie stavieb

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Gatiaľ

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

42213592

IČ DPH:

1021870564

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 143 163,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 143 163,07	23,00%	262 927,51

Cena s DPH

v EUR

1 406 090,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Martin Pápaľ
predseda predstavenstva

Krist
člen

anská
istva

COLAS Slovakia, a.s.
Drešianska 7, 917 01 Trnava

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

24. 03. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta_cú 2024

Objekt: SO01a - SO-01a Cesta

Miesto: k.ú. Čierny Balog

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Dušan Grék -
ASI, projektovanie
stavieb

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s. Trnava

Spracovateľ: Ing. Miroslav Gatíal

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 143 163,07
HSV - Práce a dodávky HSV	1 132 973,12
1 - Zemné práce	103 206,66
2 - Zakladanie	14 333,37
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	52 815,42
4 - Vodorovné konštrukcie	184,60
5 - Komunikácie	861 961,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 420,34
8 - Rúrové vedenie	840,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	72 500,36
99 - Presun hmôt HSV	12 710,21
PSV - Práce a dodávky PSV	8 222,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 338,41
783 - Nátery	3 884,54
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 117,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	850,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta_cú 2024

Objekt:

SO01a - SO-01a Cesta

Miesto: k.ú. Čierny Balog

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Ing. Dušan Grék -
ASI, projektovanie
stavieb

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s. Trnava

Spracovateľ: Ing. Miroslav Gatíal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 143 163,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 132 973,12

D 1 Zemné práce 103 206,66

1	K	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	18 167,220	2,41	43 783,00
	W		s rozšírením v oblúkoch_k=1,08:				
	W		"KM 0+000 - 0+050" 50,0*6,0*1,08		324,000		
	W		"KM 0+050 - 0+650" 600,0*5,2*1,08		3 369,600		
	W		"KM 0+650 - 3+500" 2850,0*4,6*1,08		14 158,800		
	W		"výhybka" 265,0*1,1*1,08		314,820		
	W	frézink_100mm	Súčet		18 167,220		
2	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	47,942	469,66	22 516,44
	W		exist.bet.rigol:				
	W		"KM 0+000-0+026" 26,0*(1,2*0,4)		12,480		
	W		"KM 0+026-0+052,4" 26,4*(1,2*0,3)		9,504		
	W		"KM 0+052,4-0+080,4" 28,0*(1,1*0,4)		12,320		
	W		"KM 0+080,4-0+108" 27,6*(0,9*0,45)		11,178		
	W		"KM 0+108-0+128,4" 20,5*(0,4*0,3)		2,460		
	W	ExistBetRigol	Súčet		47,942		
3	K	122302203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	1 753,268	4,46	7 819,58
	W		"odkop priekopy 2+740-2+900_0,8m3/bm" 160,0*0,8		128,000		
	W		"odkop pre rozšírenie krajnice" 700,0*0,4*1,4		392,000		
	W		"odkop odvodňovacieho svahu" 500,0*3,0*0,25		375,000		
	W		"odkop pre obrubu odvozných miest" 440,0*0,8*0,8		281,600		
	W		"odkop na výjazdoch_skladba S3" 165,0*0,2		33,000		
	W		"odkop na výjazdoch_skladba S4" 80,0*0,4		32,000		
	W		"odkop na L.C. pre doplnenie kameniva_15%" (3640,0+13110,0)*0,1*0,15		251,250		
	W		"odkop na L.C. pre doplnenie kameniva_10%" (3640,0+13110,0)*0,15*0,10		251,250		
	W		"odkop pod ŽB rigolom" ((80,4*0,9)+(27,6*0,7))*0,1		9,168		
	W	odkop_prekop	Súčet		1 753,268		
4	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1 753,268	1,96	3 436,41
5	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	19,600	43,93	861,03
	W		"ryha pre H.P._2,0m3/bm" 8,0*2,0		16,000		
	W		"ryha pre čelá H.P._2,0ks" (1,5*0,6*2,0)*2		3,600		
	W	ryhy	Súčet		19,600		
6	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	19,600	3,01	59,00
7	K	133311101.S	Hĺbenie šacht v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,512	133,84	68,53
	W	šachty	"smerovníky_4ks" 0,4*0,4*0,8*4		0,512		
8	K	133311109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4	m3	0,512	22,18	11,36
9	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,942	4,98	238,75
	W	ExistBetRigol			47,942		
10	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	335,594	0,47	157,73
	W	ExistBetRigol*7			335,594		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	162301162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 896,508	2,63	7 617,82
	W		"priekopa_ručne" 237,0*(0,15*0,30)/2*0,4		2,133		
	W		"priekopa_strojne" 2680,0*(0,15*0,30)/2*0,4		24,120		
	W		"lesná cesta_nános" 3500*1,0*2*(0,1+0,2)/2		1 050,000		
	W		"priepusty" (112,0+13,0)*(0,5+1,0)/2*0,5		46,875		
	W	nános	Medzisúččet		1 123,128		
	W	výkopok	odkop_prekop+ryhy+šachty		1 773,380		
	W		Súččet		2 896,508		
12	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 896,508	1,34	3 881,32
	W		výkopok+nános		2 896,508		
13	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2 896,508	1,75	5 068,89
	W		výkopok+nános		2 896,508		
14	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 816,722	0,66	1 199,04
	W		"odvozné miesta_plochy na drevosklady" frézink_100mm*0,1		1 816,722		
15	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,000	36,62	146,48
	W		"hosp.priepust-potrubie_0,5m3/bm" 0,5*8,0		4,000		
16	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	7,200	18,28	131,62
	W		4,0*1,8		7,200		
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	11 941,660	0,52	6 209,66
	W		"rozšírenie krajnice" 700,0		700,000		
	W		"odkop pre obrubu odvozných miest" 440,0*0,6		264,000		
	W		"odkop na výjazdoch_skladba S3+S4" 165,0+80,0		245,000		
	W		"odkop na L.C. pre doplnenie kameniva" 1675,0+2512,5		4 187,500		
	W		"odkop pod ŽB rigolom" 91,68*1,5		137,520		
	W		"hospodársky priepust" 8,0*1,5		12,000		
	W		"smerovníky" (0,4*0,4)*4		0,640		
	W		"odvodňovací svah" 500*3,0		1 500,000		
	W		"odvozné miesta" 4895,0		4 895,000		
	W		Súččet		11 941,660		
D	2		Zakladanie				14 333,37
18	K	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	0,768	146,74	112,70
	W		"smerovníky" (0,4*0,4*0,8)*4		0,512		
	W		"dopravná značka" (0,4*0,4*0,8)*2		0,256		
	W		Súččet		0,768		
19	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	6 123,000	0,59	3 612,57
	W		"rozšírenie krajnice" 700,0*1,6		1 120,000		
	W		"odkop vo výjazde S4" 80,0*1,2		96,000		
	W		"hospodársky priepust" 12,0		12,000		
	W		"odvezné miesta" 4895,00		4 895,000		
	W		Súččet		6 123,000		
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	6 429,150	1,65	10 608,10
	W		6123*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva		6 429,150		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				52 815,42
21	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	152,795	144,61	22 095,68
	W		"čelá hosp.priepust.-základ + nadzáklad" (0,6*0,8*1,5)*2+(0,4*1,2*1,5)*2		2,880		
	W		"obruba odvozných miest" (440*0,25*1,0)*1,1		121,000		
	W		"ŽB rigol" (((0,8*0,15)+(0,35*0,2)*2)*80,4+((0,6*0,15)+(0,35*0,15)*2)*27,60)*1,1		28,915		
	W		Súččet		152,795		
22	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	741,960	22,14	16 426,99
	W		"čelá hosp.priepustov" (2,0*1,5)*2*2		12,000		
	W		"obruba odvozných miest" (440*1,0)*1,2		528,000		
	W		"ŽB rigol" ((0,5+0,35)*2)*80,4*1,1+((0,5+0,35)*2)*27,6*1,1		201,960		
	W		Súččet		741,960		
23	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	741,960	7,04	5 223,40
24	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	4,527	2 003,39	9 069,35
	W		"čelá hosp.priepustov" 18,2/1000		0,018		
	W		"obruba odvozných miest_3,03kg/m3" (400*2,0*1,2)*3,03/1000		2,909		
	W		"ŽB rigol" 1600,0/1000		1,600		
	W		Súččet		4,527		
D	4		Vodorovné konštrukcie				184,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,000	47,49	94,98
	WV		"hosp.priepust-potrubie" 8,0*0,25		2,000		
26	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,600	56,01	89,62
	WV		8,0*0,20		1,600		
D 5			Komunikácie				861 961,60
27	K	564671111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	5 987,000	11,38	68 132,06
	WV		"rozšírenie krajnice" 700,0*1,4		980,000		
	WV		"výjazd S4" 80,0*1,4		112,000		
	WV		"odvezné miesta" 4895,0		4 895,000		
	WV		Súčet		5 987,000		
28	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	3 771,000	6,87	25 906,77
	WV		"ŽB rigol" (80,4+27,6)*0,5*2		108,000		
	WV		"obruba odvozných miest" 440,0*0,5*4		880,000		
	WV		"rozšírenie krajnice" 700,0*1,4		980,000		
	WV		"výjazd S4" 80,0*1,4		112,000		
	WV		"doplnenie podkladu na L.C._10%" (3640+13110)*0,10		1 675,000		
	WV		"hops.priep. KM 1+153" 16,0		16,000		
	WV		Súčet		3 771,000		
29	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3 619,968	4,88	17 665,44
	WV		"rozšírenie krajnice" 700,0		700,000		
	WV		"výjazd S3+S4" (165,0+80,0)*1,3		318,500		
	WV		"doplnenie podkladu na L.C._15%" (3640+13110)*0,15		2 512,500		
	WV		"podklad pod ŽB rigol" ((0,8*80,4)+(0,6*27,6))*1,1		88,968		
	WV		Súčet		3 619,968		
30	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	108,000	6,94	749,52
	WV		"ŽB rigol" (80,4+27,6)*0,5*2		108,000		
31	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	19 373,580	16,11	312 108,37
	WV		lesná cesta s rozšírením v oblúkoch $k=1,08$:				
	WV		"KM 0+000 - 0+050" 50,0*6,0*1,08		324,000		
	WV		"KM 0+050 - 0+650" 600,0*5,2*1,08		3 369,600		
	WV		"KM 0+650 - 3+500" 2850,0*4,6*1,08		14 158,800		
	WV		Medzisúčet		17 852,400		
	WV		"výhybka" 265,0*1,1*1,08		314,820		
	WV		"výjazdy S1+S2+S3" (600+352+165)*1,08		1 206,360		
	WV	asfalt	Súčet		19 373,580		
32	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	3 500,000	4,16	14 560,00
	WV		"cesta" 3500*0,5*2		3 500,000		
33	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	38 747,160	1,29	49 983,84
	WV		"2x" asfalt*2		38 747,160		
34	K	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	19 373,580	19,21	372 166,47
	WV		asfalt		19 373,580		
35	K	599141111.S	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkol'vek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	279,000	2,47	689,13
	WV		"KM 0+000" 6,0		6,000		
	WV		"KM 0+500" 4,5		4,500		
	WV		"KM 0+616" 3,0		3,000		
	WV		"ŽB rigol" 80,4+27,6		108,000		
	WV		"výjazdy" 157,5		157,500		
	WV		Súčet		279,000		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 420,34
36	K	6204131116	Lokálne vyspravky sanačnou maltou hr.30mm	m2	45,450	62,93	2 860,17
	WV		"50%" 90,9*0,50		45,450		
37	K	6204131212	Náter spojovací mostík SIKa MONOTOP 610	m2	90,900	6,97	633,57
	WV		90,90		90,900		
38	K	6204131214	Konečná úprava proti soliam náter 2x napr. SIKAGAR 73	m2	90,900	5,07	460,86
39	K	6204131214.1	Sekundárny zjednocujúci náter 2x napr. SIKAGAR 680	m2	90,900	61,39	5 580,35
40	K	6204131215	Reprofiláčna omietka zo sanačnej malty hr.15mm	m2	90,900	33,29	3 026,06
41	K	622211111.S	Čistenie muriva podpier, pilierov, kridiel od machu a inej vegetácie	m2	90,900	6,34	576,31
	WV		"rimsa na moste KM 0+633" ((0,6*3)*10,0)*2		36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		"rímša na moste KM 1+065" (0,6*3)*(6,0+6,0+5,5)+(0,6*3)*13		54,900		
	WV		Súčet		90,900		
42	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,600	✓✓ 14,74	112,02
	WV		"odvodňovací rigol" (0,8*0,5)*5+(0,6*0,5)*2		2,600		
	WV		"ŽB obruba" (0,25*1,0)*20		5,000		
	WV		Súčet		7,600		
43	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	7,600	✓✓ 4,75	36,10
44	K	634601511.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	234,000	✓✓ 4,85	1 134,90
	WV		"4 vrstvy" ((0,8+0,7)*5+(0,6+0,7)*20+(1,0+0,25)*20)*4		234,000		
	D	8	Rúrové vedenie				840,56
45	K	871394052.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400	m	8,000	✓✓ 1,57	12,56
	WV		"H.P." 8,0		8,000		
46	M	286140011600	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 400 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	✓✓ 414,00	828,00
	WV		11,9760479041916*0,167 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				72 500,36
47	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	2,000	✓✓ 1,78	3,56
48	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	2,000	✓✓ 94,58	189,16
49	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,500	✓✓ 13,72	281,26
	WV		"vyhýbne KM 0+128,50" 20,5		20,500		
50	M	0BC	OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm	ks	20,705	✓✓ 7,00	144,94
	WV		20,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		20,705		
51	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,050	✓✓ 127,29	260,94
	WV		"0,1m3/bm" 20,5*0,1		2,050		
52	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	11,000	✓✓ 4,70	51,70
	WV		6,5+4,5		11,000		
53	K	931961115.S	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	7,600	✓✓ 3,86	29,34
54	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	1 189,000	✓✓ 0,32	380,48
	WV		"výjazdy skladby S1+S2" 600,0+352,0		952,000		
	WV		"priekopa spevnená tvárnicami" 156,0+81,0		237,000		
	WV		Súčet		1 189,000		
55	K	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,17250 t	m	237,000	✓✓ 11,97	2 836,89
	WV		"priekopa" 237,0		237,000		
56	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	2 680,000	✓✓ 2,04	5 467,20
57	K	938909612.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	7 000,000	✓✓ 1,89	13 230,00
	WV		"lesná cesta" 3500*1,0*2		7 000,000		
58	K	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11422 t	m	125,000	✓✓ 14,06	1 757,50
	WV		112,0+13,0		125,000		
59	K	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	8,000	✓✓ 69,64	557,12
	WV		"KM 1+153_HP DN 400mm" 8,0		8,000		
60	K	979082314.S	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 2000 m	t	4 541,805	✓✓ 2,84	12 898,73
	WV		"vyfrézovaná hmota_recyklovaný odpad" 4541,805		4 541,805		
61	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	113,312	✓✓ 29,43	3 334,77
	WV		"rúrový priepust" 7,84		7,840		
	WV		"exist.bet.priepust" ExistBetRigol*2,2		105,472		
	WV		Súčet		113,312		
62	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	113,312	✓✓ 1,13	128,04
63	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	113,312	✓✓ 26,79	3 035,63
64	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 681,512	✓✓ 16,60	27 913,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"rúrový priepust" 7,84		7,840		
	W		"exist.bet.priepust" ExistBetRigol*2,2		105,472		
	W		"odkop pre obrubu odvozných miest" (440,0*0,8*0,8)*2		563,200		
	W		"odkop na L.C. pre doplnenie kameniva_15%" ((3640,0+13110,0)*0,1*0,15)*2		502,500		
	W		"odkop na L.C. pre doplnenie kameniva_10%" ((3640,0+13110,0)*0,15*0,10)*2		502,500		
	W		Súčet		1 681,512		
D	99		Presun hmôt HSV				12 710,21
65	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	11 348,402	✓ 1,12	12 710,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 222,95
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 338,41
66	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	525,000	✓ 4,28	2 247,00
	W		"smerovníky" 175,0		175,000		
	W		"ocel.prvky odvodň.rigolu" 300,0		300,000		
	W		"oprava zábradlia" 50,0		50,000		
	W		Súčet		525,000		
67	K	767995360.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	525,000	✓ 1,69	887,25
68	M	13321000.r	Dodávka ocel.materiálu podľa výpisu	t	0,578	✓ 2 000,00	1 156,00
	W		0,525*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,578		
69	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	53,508	✓ 0,90	48,16
D	783		Nátery				3 884,54
70	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	71,500	✓ 8,99	642,79
	W		"smerovníky" 9,2		9,200		
	W		"stojky zábradlí I100" (12+25)*0,4		14,800		
	W		"vodorovné rúrky zábradlí" 11,5		11,500		
	W		"exist.prejazd.rošty_1,8m2/bm" (1,8*20)		36,000		
	W		Súčet		71,500		
71	K	783225600.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	94,300	✓ 8,21	774,20
72	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	94,300	✓ 3,66	345,14
73	K	783992000.S	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	41,300	✓ 51,39	2 122,41
	W		"smerovníky" 9,2+5,8		15,000		
	W		"zábradlie na mostoch" 14,8+11,5		26,300		
	W		Súčet		41,300		
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 117,00
74	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	✓ 22,34	1 117,00
	W		"oprava zábradlia a exis.roštov" 50,0		50,000		
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				850,00
75	K	000500021.S	Príprava staveniska - vytýčenie exist. I.S.	eur	1,000	✓ 850,00	850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta_cú 2024
Objekt:
SO01b - SO-01b Rúrové priepusty

JKSO:
Miesto: k.ú. Čierny Balog
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia a.s. Trnava
Projektant:
Ing. Dušan Grék - ASI, projektovanie stavieb
Spracovateľ:
Ing. Miroslav Gatíal
Poznámka:

KS:
Dátum: 06.02.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111
IČO: 42213592
IČ DPH: 1021870564
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		46 835,69	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	46 835,69	23,00%	10 772,21
Cena s DPH		57 607,90	
		v EUR	

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Martin
predseda predstavenstva

Kristín
členka pr

ranská
nstva

COLAS Slovakia, a.s.
Dielňarska 7, 917 01 Trnava 302

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:24. 03. 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta_cú 2024

Objekt:

SO01b - SO-01b Rúrové priepusty

Miesto:

k.ú. Čierny Balog

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Dušan Grék -
ASI, projektovanie
stavieb

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia a.s. Trnava

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Gatíal

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		46 835,69
HSV - Práce a dodávky HSV		46 835,69
1 - Zemné práce		12 884,55
2 - Zakladanie		102,29
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		12 771,55
4 - Vodorovné konštrukcie		2 041,99
5 - Komunikácie		464,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		2 428,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		14 170,21
99 - Presun hmôt HSV		1 971,74

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta_cú 2024

Objekt:

SO01b - SO-01b Rúrové priepusty

Miesto: k.ú. Čierny Balog

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Ing. Dušan Grék -
ASI, projektovanie
stavieb

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s. Trnava

Spracovateľ: Ing. Miroslav Gatíal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 46 835,69

D HSV Práce a dodávky HSV 46 835,69

D 1 Zemné práce 12 884,55

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a lŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	45,000	0,18	8,10
VV					45,000		
2	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	64,000	2,55	163,20
VV					64,000		
3	K	111201401.S	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	64,000	0,52	33,28
4	K	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	52,000	48,71	2 532,92
VV					12,000		
VV					40,000		
VV					52,000		
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	5,69	455,20
VV					80,000		
6	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	0,800	469,66	375,73
VV					0,800		
7	K	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	7,000	18,15	127,05
VV odkop_prekop					7,000		
8	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	7,000	1,96	13,72
9	K	124303101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	20,160	13,40	270,14
VV vtok_výtok					20,160		
10	K	124303109.S	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	20,160	1,56	31,45
11	K	124303119.S	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri 1tm hornina 4	m3	20,160	7,21	145,35
12	K	129303101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4	m3	17,216	47,08	810,53
VV					8,000		
VV					9,216		
VV koryto					17,216		
13	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	99,000	43,93	4 349,07
VV ryha					99,000		
14	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	99,000	3,01	297,99
15	K	132301291.S	Príplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn.4	m3	99,000	7,08	700,92
16	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	76,000	5,29	402,04
VV					32,000		
VV					44,000		
VV					76,000		
17	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	76,000	3,42	259,92
18	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	76,000	4,62	351,12
19	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	76,000	1,64	124,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	✓ 96,376	✓ 3,84	370,08
VV		sypanina	odkop_prekop+koryto+vtok_výtok+ryha-zásyp		96,376		
21	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	✓ 96,376	✓ 1,13	108,90
VV		sypanina			96,376		
22	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	✓ 47,000	✓ 4,70	220,90
VV		zásyp	"viď. príloha 2.12" 47,0		47,000		
23	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	✓ 9,100	✓ 36,62	333,24
VV			"KM 0+959" (7*2,0*0,9)-(0,5*7,0)		9,100		
24	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	✓ 18,018	✓ 18,28	329,37
VV			9,100*1,8*1,1		18,018		
25	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	✓ 27,400	✓ 0,52	14,25
VV			(7,0*2,0)+(4,0+3,0)*0,8+(6,0*1,0)+(1,8*1,0)		27,400		
26	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	✓ 28,000	✓ 1,98	55,44
VV			"KM 0+959_vtok, výtok" ((6,0*2,0)+(2,0*1,0))*2		28,000		
D 2		Zakladanie					102,29
27	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	✓ 45,000	✓ 0,59	26,55
VV			"KM 0+959 - viď. príloha 2.12" 45,0		45,000		
28	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	✓ 45,900	✓ 1,65	75,74
VV			45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		45,900		
D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie					12 771,55
29	K	311311952.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37	m3	✓ 38,000	✓ 144,23	5 480,74
VV			"KM 0+959 + čelá exist.RP_viď. príloha 2.12" 38,0		38,000		
30	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	✓ 165,000	✓ 22,14	3 653,10
VV			"viď. príloha 2.12" 165,0		165,000		
31	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	✓ 165,000	✓ 7,04	1 161,60
32	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI DN 6mm	t	✓ 0,444	✓ 2 003,39	889,51
VV			"viď. príloha 2.12" 0,444		0,444		
33	K	321312111.S	Oprava konštrukcie priehradnej s úpravou prac.škár	m3	✓ 5,700	✓ 278,35	1 586,60
VV			"viď. príloha 2.12" 5,70		5,700		
D 4		Vodorovné konštrukcie					2 041,99
34	K	451312211.S	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 8/10 hr. nad 100 do 150 mm	m2	✓ 18,000	✓ 18,74	337,32
VV			"KM 0+959" 6,0*3,0		18,000		
35	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	✓ 1,575	✓ 56,01	88,22
VV			"KM 0+959" 7,0*1,5*0,15		1,575		
36	K	462511161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	✓ 2,400	✓ 58,97	141,53
VV			"KM 2+043" 2,0*2,0*0,6		2,400		
37	K	462511169.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg. Priplatok k cene za urovanie líca zahádzky	m2	✓ 4,000	✓ 7,51	30,04
VV			2,0*2,0		4,000		
38	K	465511422.S	Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS nad 20 m2, hr. 250 mm	m2	✓ 8,000	✓ 38,50	308,00
VV			"viď. príloha 2.12" 8,0		8,000		
39	K	465511512.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 250 mm	m2	✓ 14,400	✓ 78,95	1 136,88
VV			"viď. príloha 2.12" 14,40		14,400		
D 5		Komunikácie					464,94
40	K	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	✓ 21,000	✓ 8,00	168,00
VV			"KM 0+959" 7,0*3,0		21,000		
41	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	✓ 21,000	✓ 7,87	165,27
VV			"KM 0+959" 7,0*3,0		21,000		
42	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	✓ 21,000	✓ 4,88	102,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	569231111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	7,000	4,17	29,19
VV		"KM 0+959" (4,0+3,0)*1,0			7,000		
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 428,42
44	K	622211111.S	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	115,200	6,34	730,37
VV		"KJ_16ks" 16*(1,2*1,5*4)			115,200		
45	K	627456136.S	Vyplnenie škár cem. maltou s vyčistením škár na hĺbku do 70 mm muriva z betónových prefabrikátov s vyškárovaním	m2	115,200	14,74	1 698,05
VV		"KJ_16ks" 16*(1,2*1,5*4)			115,200		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 170,21
46	K	919551131.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr ocelových nad D 700 do 900 mm	m	8,000	468,07	3 744,56
VV		"DN 800mm" 8,0			8,000		
47	M	143110002000.S	Rúra ocelová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 820 mm, hr. steny 16 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	8,000	655,00	5 240,00
48	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	168,000	2,81	472,08
VV		"Čelá rúrových priepustov" 168,0			168,000		
49	K	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11422 t	m	168,000	14,06	2 362,08
VV		"DN 600mm" 132,0			132,000		
VV		"DN 800mm" 26,0			26,000		
VV		"DN 900mm" 10,0			10,000		
VV		Súčet			168,000		
50	K	966008113.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	8,000	129,33	1 034,64
VV		"KM 0+959" 8,0			8,000		
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,629	16,04	571,49
52	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	320,661	0,48	153,92
VV		35,629*9 'Prepočítané koeficientom množstva			320,661		
53	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	35,629	16,60	591,44
D		99	Presun hmôt HSV				1 971,74
54	K	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	176,838	11,15	1 971,74

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 2024DG02
 Stavba: Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta_cú 2024

Dátum: 06.02.2025

Kód	Popis	MJ	Výmera
SO01a	SO-01a Cesta		
asfalt	asfalt	m2	19 373,580
	lesná cesta s rozšírením v oblúkoch_k=1,08:		0,000
	"KM 0+000 - 0+050" 50,0*6,0*1,08		324,000
	"KM 0+050 - 0+650" 600,0*5,2*1,08		3 369,600
	"KM 0+650 - 3+500" 2850,0*4,6*1,08		14 158,800
	"výhybka" 265,0*1,1*1,08		314,820
	"výjazdy S1+S2+S3" (600+352+165)*1,08		1 206,360
asfalt	Súčet		19 373,580
Použitie figúry:			
565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	19 373,580
573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kn/m2	m2	38 747,160
577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	19 373,580
ExistBetRigol	existujúci betónový rigol	m3	47,942
	exist.bet.rigol:		0,000
	"KM 0+000-0+026" 26,0*(1,2*0,4)		12,480
	"KM 0+026-0+052,4" 26,4*(1,2*0,3)		9,504
	"KM 0+052,4-0+080,4" 28,0*(1,1*0,4)		12,320
	"KM 0+080,4-0+108" 27,6*(0,9*0,45)		11,178
	"KM 0+108-0+128,4" 20,5*(0,4*0,3)		2,460
ExistBetRigol	Súčet		47,942
Použitie figúry:			
120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	47,942
162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,942
162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	335,594
979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	113,312
979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 681,512
frézink	vyfrézovaný asfalt	m2	33 643,000
frézink_100mm	frézink hr.100mm	m2	18 167,220
	s rozšírením v oblúkoch_k=1,08:		0,000
	"KM 0+000 - 0+050" 50,0*6,0*1,08		324,000
	"KM 0+050 - 0+650" 600,0*5,2*1,08		3 369,600
	"KM 0+650 - 3+500" 2850,0*4,6*1,08		14 158,800
	"výhybka" 265,0*1,1*1,08		314,820
frézink_100mm	Súčet		18 167,220
Použitie figúry:			
113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	18 167,220
171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 816,722
nános	nános	m3	1 123,128
	"priekopa_ručne" 237,0*(0,15*0,30)/2*0,4		2,133
	"priekopa_strojne" 2680,0*(0,15*0,30)/2*0,4		24,120
	"lesná cesta_nános" 3500*1,0*2*(0,1+0,2)/2		1 050,000
	"priepusty" (112,0+13,0)*(0,5+1,0)/2*0,5		46,875
nános	Medzisúčet		1 123,128
Použitie figúry:			
162301162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 896,508
167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 896,508
171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2 896,508
odkop_prekop	odkopy a prekopy	m3	1 753,268

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"odkop priekopy 2+740-2+900_0,8m3/bm" 160,0*0,8		128,000
	"odkop pre rozšírenie krajnice" 700,0*0,4*1,4		392,000
	"odkop odvodňovacieho svahu" 500,0*3,0*0,25		375,000
	"odkop pre obrubu odvozných miest" 440,0*0,8*0,8		281,600
	"odkop na výjazdoch_skladba S3" 165,0*0,2		33,000
	"odkop na výjazdoch_skladba S4" 80,0*0,4		32,000
	"odkop na L.C. pre doplnenie kameniva_15%" (3640,0+13110,0)*0,1*0,15		251,250
	"odkop na L.C. pre doplnenie kameniva_10%" (3640,0+13110,0)*0,15*0,10		251,250
	"odkop pod ŽB rigolom" ((80,4*0,9)+(27,6*0,7))*0,1		9,168
odkop_prekop	Súčet		1 753,268
Použitie figúry:			
122302203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	1 753,268
162301162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 896,508
ryhy	výkop rýh	m3	19,600
	"ryha pre H.P._2,0m3/bm" 8,0*2,0		16,000
	"ryha pre čelá H.P._2,0ks" (1,5*0,6*2,0)*2		3,600
ryhy	Súčet		19,600
Použitie figúry:			
132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	19,600
162301162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 896,508
šachty	hĺbenie šachiet	m3	0,512
šachty	"smerovníky_4ks" 0,4*0,4*0,8*4		0,512
Použitie figúry:			
133311101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,512
162301162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 896,508
výkopok	výkopok	m3	1 773,380
výkopok	odkop_prekop+ryhy+šachty		1 773,380
Použitie figúry:			
162301162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 896,508
167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 896,508
171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2 896,508
SO01b SO-01b Rúrové priepusty			
koryto	čistenie koryta	m3	17,216
	"nad mostom KM 0+633" 10,0*2,0*0,4		8,000
	"existujúce kalové jamy_16ks" 1,2*1,2*0,4*16		9,216
koryto	Súčet		17,216
Použitie figúry:			
129303101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4	m3	17,216
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	96,376
odkop_prekop	odkopávky a prekopývky	m3	7,000
odkop_prekop	"KM 0+959" 7,0*2,0*0,5		7,000
Použitie figúry:			
122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	7,000
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	96,376
ryha	výkop ryhy	m3	99,000
ryha	"viď. výpis príloha 2.12" 90,0*1,1		99,000
Použitie figúry:			
132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	99,000
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	96,376
sypanina	sypanina	m3	96,376
sypanina	odkop_prekop+koryto+vtok_výtok+ryha-zásyp		96,376
Použitie figúry:			
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	96,376

Kód	Popis	MJ	Výmera
171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	96,376
vtok_výtok	výkop vodotoku	m3	20,160
vtok_výtok	"KM 0+959_vtok, výtok" (6,0*2,0*1,4)+(2,0*2,1*0,8)		20,160
Použitie figúry:			
124303101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	20,160
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	96,376
zásyp	zásyp	m3	47,000
zásyp	"vid'. príloha 2.12" 47,0		47,000
Použitie figúry:			
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,000
162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	96,376

Harmonogram stavby "Lesná cesta Dobroč I. a Dobroč II"

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia a.s. Trnava

Kód položky	Rok		2025		2025			
	Mesiac		Marec		Apríl			
	Týždeň č.		13	14	15	16	17	Máj
	Popis							19
	Rekonštrukcia L.C. Dobroč I.- objekt cesta a L.C. Dobroč II.- objekt cesta							
SO01a	SO-01a Cesta							
HSV	Práce a dodávky HSV							
1	Zemné práce							
2	Zakladanie							
3	Zvislé a kompletne konštrukcie							
4	Vodorovné konštrukcie							
5	Komunikácie							
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
8	Rúrové vedenie							
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
99	Presun hmôt HSV							
PSV	Práce a dodávky PSV							
767	Konštrukcie doplnkové kovové							
783	Nátery							
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby							
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
SO01b	SO-01b Rúrové priepusty							
HSV	Práce a dodávky HSV							
1	Zemné práce							
2	Zakladanie							
3	Zvislé a kompletne konštrukcie							
4	Vodorovné konštrukcie							
5	Komunikácie							
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
99	Presun hmôt HSV							

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 18.03.2025

Číslo vložky: 6590

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : COLAS Slovakia, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Orešianska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 3168/7

c) **Názov obce:** Trnava

d) **Psč:** 917 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31651402

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 21.08.2021

Obchodné meno : COLAS Slovakia, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 042 45

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31651402

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 19.07.2019 - 20.08.2021

Obchodné meno : Inžinierske stavby, a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 042 45

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31651402

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 11.07.2017 - 18.07.2019

Obchodné meno : Inžinierske stavby, a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná7

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 042 45

e) **Štát:** Slovenská republika
IČO: 31651402
Právna forma: Akciová spoločnosť
Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Barger Prekop s.r.o.
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mostová
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/2
c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto
d) **Psč:** 81102
e) **Štát:** Slovenská republika
IČO : 36869724
Platnosť : od: 11.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Martin Bouygues
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** rue Delabordère
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 31
c) **Názov obce:** Neuilly sur Seine
d) **Psč:** 92200
e) **Štát:** Francúzska republika
Dátum narodenia : 03.05.1952
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 11.07.2017

Meno : Olivier Bouygues
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** villa Madrid
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 15
c) **Názov obce:** Neuilly sur Seine
d) **Psč:** 92200
e) **Štát:** Francúzska republika
Dátum narodenia : 14.09.1950
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 11.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 13.01.2025

Dátum overenia : 13.01.2025

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 18.03.2025

Číslo vložky: 4221

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : IS-LOM s.r.o., Maglovec

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 04245

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31720803

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 26.07.2017

Obchodné meno : IS-LOM s.r.o., Maglovec

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04245

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31720803

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 25.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Barger Prekop s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mostová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/2

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81102

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36869724

Platnosť : od: 26.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Martin Bouygues

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** rue Delabordère

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 31

c) **Názov obce:** Neuilly Sur Seine

d) **Psč:** 92200

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : 03.05.1952

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 26.07.2017

Meno : Olivier Bouygues

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** villa Madrid

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 15

c) **Názov obce:** Neuilly Sur Seine

d) **Psč:** 92200

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : 14.09.1950

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 26.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľ'ov výhod

Dátum oznámenia : 23.01.2025

Dátum overenia : 23.01.2025

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 18.03.2025

Číslo vložky: 30637

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : VIA - CESTY, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1180

c) **Názov obce:** Oščadnica

d) **Psč:** 02301

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36382558

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 26.05.2020

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária Kvak & Kvaková, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kuzmányho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 18

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 50304267

Platnosť : od: 19.12.2024

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Bohumil Kazimierzak

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Komenského

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2624/44

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 08.01.1948

Štátna príslušnosť : Belgické kráľovstvo

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 26.05.2020

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 01.01.2025

Dátum overenia : 01.01.2025

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

PRÍLOHA Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Identifikácia uchádzača: „COLAS – IS-LOM – VIA-CESTY – LC – Dobroč“

Obchodné meno/ názov: COLAS Slovakia, a.s.,

Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

IČO: 31651402

Zápis v registri: v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 1798/T

V mene spoločnosti koná: Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská -Člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš - Člen predstavenstva

Obchodné meno/ názov: IS-LOM s.r.o., Maglovec

Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice

IČO: 31720803

Zápis v registri: v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 14914/V

V mene spoločnosti koná: Ing. Josef Lapšo - konateľ

Ing. Martin Papala - konateľ

Obchodné meno/ názov: VIA - CESTY, s.r.o.

Sídlo: Oščadnica 1180, Oščadnica 023 01

IČO: 36382558

Zápis v registri: v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11342/L

V mene spoločnosti koná: Mgr. Jaroslav Žilla - prokurista

Predmet zákazky: „Lesná cesta Dobroč I. a Dobroč II.“,

☐ ~~Nebudem~~ pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky

☐ **Budem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky ¹

V prípade, že uchádzač uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „**Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky**“, v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje, aby vo svojej ponuke uviedol:

1. Zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra. Zoznam subdodávateľov bude vyhotovený v členení:

¹Uchádzač vyberie 1 z možností a zaškrtnie

- Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. **V súlade s § 41 ods. 6 Zákona verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov – dodávateľov tovaru.**
 - Uvedenie predmetu subdodávky.
 - Percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
2. **Čestné vyhlásenie uchádzača**, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO – ako príloha tohto dokumentu.

p.č.	Názov Subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok ²
1.	Team s.r.o. Ruttkaya Nedeckého 1073/4, 974 01 Banská Bystrica	Peter Kreth - konateľ	SO 01-a Cesta SO 01-b Rúrové priepusty	28,75 %
			Súhrn % podielu subdodávok	28,75 %

24. 03. 2025

V Trnave dňa,


COLAS Slovakia, a.s.
Grešianska 7, 917 01 Trnava 002

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Kristína Szabová
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

IS-LOM s.r.o., MAGLOVEC
Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31 720 803
IČ DPH: SK2020521173
-03-

Ing. Jozef Lapšo
konateľ
IS-LOM s.r.o., Maglovec

Ing. Martin Papala
konateľ
IS-LOM s.r.o., Maglovec

VIA - CESTY, s.r.o.
023 01 Oščadnica 1180
IČO: 36382558, IČ DPH: SK2020134864
③

Mgr. Jaroslav Žilla
prokurista
VIA-CESTY, s.r.o.

² percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
K PRÍLOHE Č. 4 ZMLUVY O DIELO**

Identifikácia uchádzača: „COLAS – IS-LOM – VIA-CESTY – LC – Dobroč“

Obchodné meno/ názov: COLAS Slovakia, a.s.,

Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

IČO: 31651402

Zápis v registri: v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 1798/T

V mene spoločnosti koná: Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská -Člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš - Člen predstavenstva

Obchodné meno/ názov: IS-LOM s.r.o., Maglovec

Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice

IČO: 31720803

Zápis v registri: v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 14914/V

V mene spoločnosti koná: Ing. Josef Lapšo - konateľ
Ing. Martin Papala - konateľ

Obchodné meno/ názov: VIA - CESTY, s.r.o.

Sídlo: Oščadnica 1180, Oščadnica 023 01

IČO: 36382558

Zápis v registri: v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11342/L

V mene spoločnosti koná: Mgr. Jaroslav Žilla - prokurista

Predmet zákazky: „Lesná cesta Dobroč I. a Dobroč II.“,

Týmto čestnej vyhlasujeme, že nižšie uvedený subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO

p.č.	Názov Subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok
1.	Team s.r.o. Ruttkaya Nedeckého 1073/4, 974 01 Banská Bystrica	Peter Kreth - konateľ	SO 01-a Cesta SO 01-b Rúrové priepusty	28,75 %

Uvedený subdodávateľ je vedený v Zozname hospodárskych subjektov pod číslom 2023/4-PO-C9082.

24. 03. 2025

V Trnave dňa,



Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

IS-LOM s.r.o., MAGLOVEC
Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31 720 803
IČ DPH: SK2020521173
-03-

Ing. Josef Lapšo
konateľ
IS-LOM s.r.o., Maglovec

VIA - CESTY, s.r.o.
023 01 Oščadnica 1180
IČO: 36382558, IČ DPH: SK2020134864

Ing. Martin Papala
konateľ
IS-LOM s.r.o., Maglovec

Mgr. Jaroslav Žilla
prokurista
VIA-CESTY, s.r.o.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 18.03.2025

Obchodné meno/Názov:	Team s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Ruttkaya Nedeckého 0/1073/4 Banská Bystrica
IČO:	36034070
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/4-PO-C9082
Platnosť zápisu od:	03.04.2023
Platnosť zápisu do:	03.04.2026
Zoznam osôb:	Ing. Juraj Presperín , Konateľ Peter Kreth , Konateľ

Predmet podnikania

- vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
- montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
- inžinierska činnosť v stavebníctve:
 - * obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
 - * vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií
 - * rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
- technické poradenstvo v oblasti stavebníctva a energetiky
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb v rozsahu voľnej živnosti, opravy, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
- prenájom strojov a prístrojov
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- pohostinské a ubytovacie služby
- podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi.
- podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi - kaly
- terénne úpravy a rekultivácie
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
- prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou službou - prenájom hnutelných vecí
- výkon povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy v celkovom počte 5 (päť) nákladných motorových vozidiel na neobmedzený počet prepravných výkonov

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Peter Kreth)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.02.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Juraj Presperín)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.02.2023
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	10.06.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	08.03.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	07.03.2023
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie		23.02.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	08.03.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	07.03.2023
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	31.03.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, ústredie	07.03.2023
§32 ods. 1 písm.e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Banská Bystrica	23.02.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	07.03.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	07.03.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	07.03.2023

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PRÍLOHE Č. 4 ZMLUVY O DIELO

Identifikácia uchádzača: „COLAS – IS-LOM – VIA-CESTY – LC – Dobroč“

Obchodné meno/ názov: COLAS Slovakia, a.s., ,

Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

IČO: 31651402

Zápis v registri: v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 1798/T

V mene spoločnosti koná: Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská -Člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš - Člen predstavenstva

Obchodné meno/ názov: IS-LOM s.r.o., Maglovec

Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice

IČO: 31720803

Zápis v registri: v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 14914/V

V mene spoločnosti koná: Ing. Josef Lapšo - konateľ

Ing. Martin Papala - konateľ

Obchodné meno/ názov: VIA - CESTY, s.r.o.

Sídlo: Oščadnica 1180, Oščadnica 023 01

IČO: 36382558

Zápis v registri: v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11342/L

V mene spoločnosti koná: Mgr. Jaroslav Žilla - prokurista

Predmet zákazky: „Lesná cesta Dobroč I. a Dobroč II.“,

Čestne a pravdivo vyhlasujem, že sme overili skutočnosť a daný navrhovaný subdodávateľ **nesplňa** nižšie uvedené skutočnosti týkajúce sa výberu subdodávateľov a rešpektovania článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:

a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídlacim v Rusku,

b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a

c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.

Danú skutočnosť sme overili u menovaného subdodávateľa spoločnosti Team s.r.o., IČO: 36 034 070, sídlom: Ruttkaya Nedeckého 1073/4, Banská Bystrica, ktorá je uvedená v zozname subdodávateľov.

24. 03. 2025

V Trnave dňa,


COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 007

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

IS-LOM s.r.o., MAGLOVEC
Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31 720 803
IČ DPH: SK2020521173
-03-

Ing. Josef Lapšo
konateľ
IS-LOM s.r.o., Maglovec

VIA - CESTY, s.r.o.
023 01 Oščadnica 1180
IČO: 36382558, IČ DPH: SK2020134864

Ing. Martin Papala
konateľ
IS-LOM s.r.o., Maglovec

Mgr. Jaroslav Žilla
prokurista
VIA-CESTY, s.r.o.

Príloha č. 5 Zmluvy o Dielo – Požiadavky na fotodokumentáciu

- 1) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť priebežnú fotodokumentáciu diela (stavby) a skeny stavebného denníka. Fotodokumentácia bude pozostávať z geotagovaných fotografií („geofotka“). Geofotka musí obsahovať informáciu o polohe vyhotovenia fotografie. Geofotka musí byť ostrá, jasná/kontrastná. Zhotoviteľ je povinný fotodokumentáciu a skeny stavebného denníka predkladať prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail, USB, CD a pod.) po ukončení každej z nižšie uvedených etáp (tzv. geotagging) nasledovne:
- **1. etapa: Zemné práce** – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek: vyznačenie staveniska; základy – odstránenie krovín a stromov, výkopové práce; presun zeminy, odvoz na skládku a poplatok za uloženie zeminy; betónové pásy a prúty ocelevej výstuže - armovanie; podlažie pod rúrovými priepustami základovou doskou; debnenie základovej dosky a výstuž vodorovnej podkladovej dosky – armovanie (napr. siete kari, betonárska výstuž) a betón podľa pevnostných tried betónu (STN), úprava pláne v zárezoch/násypoch, čistenie priekop
 - **2. etapa: Zvislé konštrukcie** – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek: vymurovanie obvodových stien a vnútorných nosných prekladov; vymurovanie vnútorných priečok - nenosné preklady; vymurovanie komína a ostatných konštrukcií montáž oporných a zárubných múrov, rovinanina z lomového kameňa. Čelo priepustu, vtoková nádrž priepustu, debnenie čela priepustov.
 - **3. etapa: Vodorovné konštrukcie** – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek: zhotovenie vrstvy z geomreže/geotextilie, reprofilizáciu krytu (ak sa uplatňuje), podklad z kameniva/štrkodorvy, pokládka asfaltobetónu.
 - **4. etapa: Rúrové konštrukcie, inštalácie a rozvody** – fotodokumentácia musí preukazovať: podlažie pod rúrovými priepustami, osadenie a obsyp potrubia sypaninou kanalizačné rozvody a prípojku vody v základovej (vodorovnej podkladovej) doske; elektrické rozvádzače (príp. prípojková skriňa) a rozvody pevnej elektrickej inštalácie zabudované pod omietkou, v dutých stenách, v betóne a v stropných a v podlahových dutinách; plynová inštalácia a zabudované plynové rozvody;
 - **5. etapa: Úprava povrchov a podlahy konštrukcií** – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek vnútorné omietky, stropné omietky, vonkajšie omietky a podhlády; zateplenie obvodových stien, silikónovú omietku a penetráciu; podlahovú fóliu a cementový poter;
 - **6. etapa: Ostatné konštrukcie** – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek dodanie a montáž lešenia pre vonkajšie ako aj vnútorné priestory; dodanie a montáž stavebnej (napr. omietkovej) lišty; presun hmôt; preprava materiálu na stave a preprava strojov. Rozobratie cestného zábradlia, osadenie zvodníc, osadenie smerového kola, čistenie existujúcich priepustov.

Na hlavné stavebné práce sú naviazané a teda sú ich súčasťou aj **pomocné stavebné práce**, ktoré zahŕňajú jednoduché a pomocné pracovné činnosti súvisiace s technologickými postupmi hlavnej stavebnej výroby, t. j. izolovanie proti zemnej vlhkosti - asfaltová penetrácia a hydroizolácia a PVC izolácia; izolácia striech - dodanie a montáž PVC fólií; tepelná izolácia - dodanie a montáž podlahy a stropu a základové dosky a steny; vykurovanie – dodanie a montáž vykurovacích systémov, strojovňa; zdravotechnika – dodanie a montáž potrubia a zariadenia; tesárske konštrukcie – dodanie a montáž krov a latovanie, podlahy a steny, hrubá práca; drevo konštrukcie – dodanie a montáž SDK konštrukcie, drevené steny a podlahy; klampiarske práce – dodanie, montáž, zvodový systém a oplechovanie; krytina konštrukcie – dodanie a montáž krytiny, krytina, paropriepustná fólia a drobné materiály; stolárske konštrukcie – dodanie a montáž okien a vchodových dverí a vnútorných dverí, parapety; doplňkové kovové konštrukcie – dodanie a montáž ocele na budove ako sú zábradlia a mreže, madlá; konštrukcia dlážky – dodanie a montáž dlažby vo vnútorných a vonkajších priestoroch; konštrukcia podláh – dodanie a montáž – napr. laminátové podlahy, PVC podlahy, liate podlahy

(priemyselné, dekoratívne a pod.; konštrukcia obkladov - dodanie a montáž vnútorných a vonkajších stien lišty; náter konštrukcie – dodanie a montáž s náterom všetkých konštrukcií; maľby konštrukcie – dodanie a montáž maľby vo vnútorných priestoroch. Pokiaľ pôjde o rekonštrukciu, zahrnú sa do hlavných stavebných prác aj búracie práce a odvoz sutiny.

- 2) Všeobecné požiadavky na fotodokumentáciu sú: geotagované farebné fotografie s minimálnym rozlíšením 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formáte JPEG s GPS súradnicami urobenia snímky, dátumom a časovými údajmi minimálne 4 fotografie celkového náhľadu z každej svetovej strany, resp. možného uhlu náhľadu (z každého rohu) a min. 2 fotografie každého detailu. Fotografie musia byť jasné, zaostrené, s čitateľným textom. Na vyhotovenie takejto fotodokumentácie postačuje spravidla moderný smartfón s dostatočným rozlíšením fotoaparátu s povolením na lokalizáciu GPS pri vyhotovení snímky.