Priloha €. 4 sat'aznych podkladov

Zmluva o dielo ¢. ............

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni a v sulade s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni za uéelom realizacie stavby s nazvom:

»STAVEBNE UPRAVY MATERSKEJ SKOLY NEZABUDKA, ¢&. 444 RUDINA

(navrh)

1.1. Objednavatel’:
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba opravnena konat’:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
(d’alej len ,,Objednévatel™)
a

1.2. Zhotovitel’:

Clanok L.
Zmluvné strany

Obec Rudina

Rudina 442, 023 314 Rudina
PhDr. Marian Hutyra, starosta
00314251

2020553227

Prima banka, a.s.

SK20 5600 0000 0031 5291 7022

......................................................

......................................................

Nazov a sidlo organizéicie : MIPE Invest, s.r.o.

Zastipeny:

Osoba opravnena konat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
Bankové spojenie :
IBAN :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v registri :
Oddiel, vlozka/Cislo:
(d’alej len "Zhotovitel™)

Obezna 8190/7, 010 08 Zilina
Peter Bugén, konatel’

Peter Bugan, konatel’

Juraj Susoliak, riaditel

VUB as.

SK71 0200 0000 0039 9274 8559
36837075

2022453873

Sk2022453873

Okresny sud Zilina

QOddiel Sro, vlozka ¢. 19518/L

V pripade skupiny dodavatelov predstavujicich Zhotovitela sa uvedi pozadované
o vSetkych ¢lenoch skupiny dodavatel'ov
(spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)

udaje



1.3. Osoba/osoby podl’a § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.:
Uchddzaé, ak je to relevantné, doplni vietky identifikacné idaje o takejto osobe/ vSetkych
takychto osobdch

Preambula

Této zmluva o dielo je uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik®), v stilade s § 56 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (d’alej len ,zékon o verejnom obstardvani) za ucelom realizicie zdkazky na
uskutoénenie stavebnych prac s ndzvom ,,STAVEBNE UPRAVY MATERSKEJ SKOLY
NEZABUDKA, ¢ 444 RUDINA ¢ (dalej len ,Zmluva“), na zéklade vysledku
Objednavatel'om uskuto¢neného postupu verejného obstardvania podla §§ 108 a 110zdkonao
verejnom obstardvani (d’alej len ,,verejné obstaravanie®).

Clinok IL.
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavédzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednédvatela riadne a
véas dielo oznatené ako ,STAVEBNE UPRAVY MATERSKEJ SKOLY
NEZABUDKA, & 444 RUDINA ” (dalej len ,,Dielo®).

2.2. Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ dielo v rozsahu a podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) poskytnutej projektovej dokumentécie

c)rozpoctu Diela, ktorym je Kalkuldcia ceny predmetu zadkazky - Vykaz vymer
predloZena Zhotovitel'om vo verejnom obstaravani v rdmci ndvrhu na plnenie uréenych
kritérii, ktory tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy (d’alej len ,,Rozpocet“ alebo ,,Priloha ¢&. 2°)

d) stavebného povolenia vydaného stavebnym tradom obec Rudinska, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dna 14.02.2024, ktoré tvori Prilohu ¢. 6Zmluvy (d’alej len ,,Stavebné
povolenie® alebo ,,Priloha €. 4°),

e) platnymi pravnymi predpismi anormami vztahujucimi sa na realizdciu Diela,
pri dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavéznych
technickych ~poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpe¢nostnych predpisov, v sulade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami
dotknutych organov $tatnej spravy a samospravy a inych opravnenych organizacii,

f) zavdzného harmonogramu postupu uskuto¢nenia stavebnych prac, predloZeného
Zhotovite'om v ramci st¢innosti vo verejnom obstaravani, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto
Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram* alebo ,,Priloha ¢. 3%),

g) prislusnych vSeobecne zavdznych nariadeni Obce Rudina (d’alej len ,,VZN®)
stvisiacimi s realizaciou stavebnych préac, platnymi v ¢ase ich uskuto¢nenia. VZN su
verejne dostupné na internetovom sidle verejného obstaravatel’a,

h) Opisu predmetu zékazky oddiel B.1stut'aznych podkladov,

i)poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednévatel’a, ako
aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp.
diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

2.3. Predmet zmluvy zahria najmé kompletni dodavku materidlov a zariadeni, ich montaz,
naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu, resp. zhodnotenie vyburanych
stavebnych hmot a stavebného odpadu, ndklady na prendjom verejnych ploch a
komunikécii, ak budd potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke



2.4.

2.5,

2.6.

2.7

2.8.
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a vyprataniu zariadenia staveniska, ndklady na umiestnenie leSenia, néklady na
uskladnenie odpadového materidlu, resp. stavebného odpadu, ndklady na strédZenie
staveniska podas vystavby, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vSetky
d’alsie naklady spojené s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel’ bude povinny zabezpetit’ aj
pripadné samostatné docasné napojenie a meranie energii na zidklade dohody s
Objednavatel'om pri odovzdavani a preberani staveniska podla tejto Zmluvy.
Predmetom tejto Zmluvy je zavidzok Zhotovitela dodat’ Objednavatelovi vsetky
suvisiace dokumenty a podklady tykajiice sa najmaé realizacie Diela a jeho kvality.
Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Objednavatela za zhotovené Dielo podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve.
Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok Objedndvatela poskytnut’ pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi potrebni suéinnost. Sucastou stcinnosti
Objednavatel'a je aj zavdzok odovzdat' priestor potrebny pre zriadenie staveniska
(dalej len ,stavenisko®) Zhotovitelovi podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré st predmetom realizcie Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
s nélezitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavidzuje realizovat’ stavebné prace
v sulade s poziadavkami a pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' zodpovedd v plnom
rozsahu za spdsobent Skodu (vratane $kody spdsobnej osobami, ktoré sa podiel'aju na
realizacii Diela na strane zhotovitel'a). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za Skody spdsobené pri vykone predmetu svojej Cinnosti. Tuto
skuto¢nost’ preukaZe v den odovzdania a prevzatia staveniska podla podmienok tejto
Zmluvy prislusnym dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za
Skodu spdsobenu podnikatelom alebo jej uradne overenou képiou s dojednanym
poistnym plnenim najmenej vo vyske 100% z hodnoty predmetu zékazky s DPH s
platnost'ou a uéinnost'ou pocas celej doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni
poistenia minimélne na obdobie vykonania Diela, v zmysle ods. 3.1. ¢l. III. tejto
Zmluvy. NepredloZenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody
sposobené pri vykone predmetu svojej ¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného
sa povazZuje za bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om podla tejto
Zmluvy. Okrem Zhotovitel'a nesmie byt’ v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden
iny subjekt, s vynimkou hospodarskych subjektov, ktoré vo verejnom obstaravani boli
¢lenmi skupiny dodavatel'ov, ktora tvorila uchadzaca (Zhotovitel'a). Original alebo
overend fotokdpia poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel'om je skupina dodévatel'ov, vSetci dodavatelia sa zavizuju
k zodpovednosti za plnenie zavidzkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy spolo€ne a
nerozdielne a zavdzuju sa, Ze z pravneho vzt'ahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
plnenia tejto Zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktort sa povazuje doba odo dna
uzatvorenia tejto zmluvy aZ do terminu riadneho odovzdania Diela podl'a tejto Zmluvy.I
v pripade vystiipenia jedného z dodévatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi
nimi v rdmci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voci
Objednéavatel'ovi aZ do dila riadneho odovzdania Diela podl'a tejto Zmluvy a uplynutia
zaruénych dob podla tejto Zmluvy.
Na tcely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,,opravneny zastupca“ alebo ,,povereny
zastupca®“ alebo ,opravnena osoba“ alebo ,poverend osoba“ v akomkol'vek
gramatickom tvare rozumeji zamestnanci Objednavatela a Zhotovitel'a, ktorych
opravnenie konat, resp. vykonavat’ a zabezpecovat’ ¢innosti potrebné pre ucelné a
uspesné plnenie tejto Zmluvy, vyplyva najmai z ich pracovnej néplne alebo z pracovného
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zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislu$nych internych riadiacich aktov
zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia vystaveného prisluSnou
zmluvnou stranou. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moZe byt v osobitnych
alebo odovodnenych pripadoch aj ind osoba, neZ zamestnanec, ak ma k prisludnej
zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podla
predchadzajiceho ods. 2.9. st opravneni v medziach a na ucely plnenia tejto Zmluvy
konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zéstupca
(opravnena osoba) tym neprekroéi rozsah svojho opravnenia.
Zmluvné strany sa zavizuju pre ucely plnenia tejto Zmluvy riadne a v¢as,
vzijomne si preukdzatelnym spdsobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej
pozicii ¢i funkcii) kond za prislu$ni zmluvna stranu.

Ak Zhotovitel' vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity inej
osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani tito musi redlne
vykonavat’ stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vztahuju,
k ¢omu sa touto Zmluvou zavizuje.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat' pripadné prace nad ramec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou a Rozpoctom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (d’alej len ,naviac prace”) vyluéne na ziklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v silade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskuto¢nenim
takychto prac, podpisaného Statutdrnymi zdstupcami zmluvnych strdn, resp. nimi
vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
st mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

Zhotovitel' je povinny zabezpelit prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou ana vlastné néklady pri naplneni ur¢enych podmienok
zabezpeCovat' vykon (funkciu) koordinatora bezpe¢nosti v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov v zneni neskor$ich predpisov. Meno
koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise do stavebného dennika a zéroven
odovzda doklad opréaviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu
na vykonavanie tejto ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny pouZit' pri plneni predmetu Zmluvy vyluéne tepelnoizolaény
systém, na ktorého zhotovenie vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani v ramci
preukazovania splnenia podmienky ucasti predloZil opravnenie (licenciu) na
vykonavanie prac pri zhotovovani vonkajSich tepelnoizola¢nych systémov, ktoré
opraviiuje jeho drzitel'a vykonavat’ prace pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizola¢nych
systémov v zmysle § 43g zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ,,stavebny zdkon®). :



Clanok III.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

3.1.Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje riadne a v¢as za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zdkladnej lehoty realizécie Diela podl'a Zmluvy:
zalatie realizicie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi najneskdr do 5
pracovnych dni odo diia doruéenia vyzvy na prevzatie staveniska Zhotovitel'ovi.
ukondenie realizacie diela: podla udaju uvedeného v Harmonograme,
t. j. v Prilohe €. 3 Zmluvy.

3.2. Maximaélna lehota na realizdciu Diela podla tejto Zmluvy nesmie prekro€it’ lehotu
31.12.2025, pri¢om Zhotovitel' je povinny a zavdzuje sa s vedomim sankcii dodrzat
lehotu ukoncenia Diela uvedent v Harmonograme.

3.3. Zhotovitel’ je povinny a zavidzuje sa najneskor do uvedenej lehoty ukonéenia realizicie
Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat’ a na zaklade preberacieho protokolu
odovzdat’ toto Dielo Objednavatel'ovi podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Podmienkou zhotovenia diela je vSak aj jeho dodanie najneskoér do 30.04.2026
vzhladom na podmienky celkového ukonéenia projektu vyplyvajice zo Zmluvy o NFP.

3.4. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord bréni alebo staZuje v&asnu alebo riadnu realizéciu Diela
podla tejto Zmluvy, a mdZe spdsobit omeSkanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1, resp. 3.2. tohto Clanku.

3.5. Objednévatel’ je opravneny od Zmluvy odstipit, ak je Zhotovitel" v nepovolenom
omeSkani s plnenim predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto
omeSkanie sa bude povaZovat' za podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Za povolené
omeskanie plnenia predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povazuje vyludne
omeSkanie vyplyvajice zpisomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi
stranami podl'a § 18 zdkona o verejnom obstardvani a podla podmienok uvedenych
v tejto Zmluve.

3.6.Zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudi branit' Ziadne objektivne prekdzky, najmd nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoZiiovali zacatie vykonavania prac podl'a Zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, méze Objednavatel
jednostranne odstupit’ od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3.7. 'V pripade, Ze Zhotovitel' riadne dokon¢i Dielo pred uplynutim lehoty na ukon&enie
Diela uvedenej v tejto Zmluve, a tito skuto¢nost’ pisomne ozndmi Objednévatelovi,
bude Objednavatel povinny, vsilade so vzajomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat’ podl'a tejto Zmluvy.

Clanok 1V.
CENA

4.1. Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurach (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢&. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢ 18/ 1996 Z. z. o
cendch v zneni neskorSich predpisov, v stlade s ponukou Zhotovntel a



predloZenou vo verejnom obstardvani — Rozpo¢tom, resp. Prilohou €. 2 -v nasledovne;j
vyske:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

Cena bez DPH: 578 000,00 EUR
DPH 20%: 115 600,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 693 600,00 EUR

Zhotovitel’ — neplatitel’ DPH:

Cena celkom: Sest’stodevit’desiattritisicSest’sto EUR

4.2.

4.3.

44.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

K fakturovanej cene bude u¢tovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie,
¢o znamend, Ze v pripade administrativnej zmeny vysky DPH vznikd povinnost
fakturovat’ aktualnu vySku DPH v sulade s platnymi a u¢innymi v8eobecne zavidznymi
predpismi. V relevantnych pripadoch bude uplatiiovand vynimka zo vSeobecného
pravidla uplatiiovania dane z pridanej hodnoty v stlade s § 69 ods. 12 zdkona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy sthlasia s naslednou upravou zmluvnej ceny zodpovedajlicou
zmene sadzby DPH vylu¢ne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, Ze
Zhotovitel' v ase uzavretia tejto Zmluvy av priebehu zmluvného vztahu stane
platitelom DPH, zmluvna cena podl'a tejto Zmluvy sa nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény ndrast predpokladany pocas
terminu realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvne;j
cene su zahrnuté aj vietky poZiadavky tykajtce sa kvality prac a dodavok, ako aj vietky
d’al§ie poziadavky na realizaciu Diela, vyZadované predpismi a normami platnymi
aucinnymi v &ase podpisania tejto Zmluvy. Zhotovite] nemad narok na zvy$enie
dohodnutej zmluvnej ceny Diela urenej podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy ani narok na
prediZenie lehoty realizacie Diela podFa Harmonogramu z pripadného dévodu, Ze v
zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave ponuky vo verejnom obstaravani
(Rozpoctu), predmetné poziadavky nezohl'adnil, avak je povinny ich dodrzat’.

Pripadnd nevyhnutnd zmena ceny podla tejto Zmluvy je moZna vyluéne na zaklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt
vzdy v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pri pripadnej uprave ceny podla predchadzajiceho ods. 4.6. sa zmluvné strany zavdzuji
postupovat’ nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac,
je Zhotovitel' povinny jednozna¢ne zdovodnit’ a odévodnenie zdokladovat’ zapisom do
stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zéapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a odbornym dozorom Objednédvatel'a nemaju
v Ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sliZia, po odsthlaseni Objednavatel'om,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podla § 18
zakona o verejnom obstardvani. VSetky zmeny pric a doddvok a ndvrh dodatku k
uzavretej zmluve je Zhotovitel' povinny predloZit Objednavatelovi na kontrolu a
odsthlasenie eSte pred zaatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajucich
z navrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu poZadovanych
prdic vramci realizdcie Diela zrozsahu diela na zdklade postupu uvedeného



4.9.

4.10.

4.11.
4.11.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a uiplne zahrnul v3etky nevyhnutné opatrenia

v predchadzajicom ods. 4.6. sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny Diela
vychédzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpoéte, pokial price vyplyvajuce
znavrhovanej zmeny si v Rozpoéte ocenené. V pripade, Z¢ Rozpolet neobsahuje
niektoré navrhované polozky, tieto Zhotovitel' uvedie v navrhu na zaklade ich ocenenia
podla vieobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve v Struktire kédov podl'a
Triednika stavebnych konstrukcii aprac - TSKP (aktudlne originilna databaza
CENEKON, ktori vyuZiva program CENKROS) ana =zaklade odstihlasenia
navrhovanych cien jednotlivych poloZziek Objednavatelom bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani. V procese odstihlasenia
cien, si Objednavatel' vyhradzuje pravo vykonat’ vlastny prieskum trhu na potrebné
polozky.

Pri odsthlasovani pripadnej zmeny ceny podla prisluinych ustanoveni tohto Clanku
Zmluvy bude Objednavatel’ primerane zohladiiovat,, & a aky vplyv by takito zmena
mohla mat’ na vysledok verejného obstaravania, pri¢om zohl'adni principy uvedené v §
10 ods. 2 a § 108 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

Cenu za naviac price, ktoré Zhotovitel uskutoéni bez uzatvorenia dodatku
k tejto Zmluve podl'a podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
Diela, nie je Objednavatel' povinny Zhotovitelovi zaplatit. Takéto naviac price je
Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej, inak trojdtiovej lehote po tom ako ho
Objednévatel' na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
Objednavatel’ opravneny takéto naviac prace odstranit’ sim alebo dat’ odstranit’ a to na
néklady Zhotovitel'a. Ak takéto naviac priace Objednavatel' dodato¢ne pisomne uzn,
patri Zhotovitel'ovi Ghrada ich ceny aZ na zaklade dodatku k tejto zmluve uzavretého
v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany podpi$u na trovni
ich Statutdrnych organov, alebo nimi splnomocnenych zéistupcov. Zhotovitel sa
zavézuje pri ocenovani takychto naviac prac pouZit rovnaku metodiku kalkuldcie a
jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoétu ak
Rozpocet prislusné polozky obsahuje. V pripade, Ze Rozpodet niektoré polozky
neobsahuje je Zhotovitel’ povinny postupovat’ podl'a ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znegistenych
stavbou po dobu stavby, atd’.) apoziadaviek Objedndvatela uvedenych vo
verejnom obstaravani,

4.11.2. pri kalkul4cii svojej cenovej ponuky, predloZenej vo verejnom obstardvani,

ktorého vysledkom je tito Zmluva, kalkuloval s tym, Ze poas doby vykonsvania
- diela nie je povolena Ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve
vyluéne v stlade s § 18 zékona o verejnom obstaravani,

4.11.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul v3etky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a

odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré st potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretefom na vykony a
vydaje, ktoré je pri vykondvani odbornych prac obvykle treba uskutocnit’,

4.11.4.pri vSetkych poloZzkdch plati zisada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych

bezprostredne stvisiacich vykonov a &innosti aZe vnich st zahrnuté vietky
pripadné potrebné pomocné, montaZne, spojovacie, kompletizatné ainé
materialy,

4.11.5. mu je zndme, Ze dielenski dokumentaciu, vykondvaci resp. realiza¢ny projekt si

v pripade potreby obstard na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie su¢innosti Objednévatela,
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4.11.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze
(i) nebude tuctovat’ Zziadne nepredvidateIné vydaje a prace naviac bez dodatku
uzavretého podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve,
(ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si
ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumite'né, alebo
nejednoznacné, Ze
(iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky od
Objednavatel’a pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviujuce cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predlozenim ponuky do verejného
obstaravania, zavizuje sa vykonat’ vSetky prace a dodavky v stlade s Rozpoétom,
ktory je zavizny.

Clinok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ bude dielo financovat’ na zdklade ZhotoviteFom dorucenej faktiry za
kazdy ukonceny kalendérny mesiac na zéklade stpisu vykonanych prac odsuhlaseného
a potvrdeného stavebnym dozorom Objednéavatel’a, v ktorom je potrebné presne dodrzat’
terminologiu podla projektovej dokumentécie (ndzov stavby, oznacenie stavebnej Casti,
atd’.). Zhotovitel' je povinny predloZit' sipis vykonanych pric na odsihlasenie
stavebnému dozorovi Objednévatel'a. Na zéklade odsthlasen¢ho a potvrdeného supisu
vykonanych prac méZe Zhotovitel’ vystavit’ faktaru.

5.2.0bjednavatel sa zavdzuje uhradzat zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace vylu¢ne

o

na zaklade faktury vystavenej ZhotoviteI'om v sulade s pravnym poriadkom Slovenske;j
republiky, do 60-tich kalendarnych dni od dorucenia faktir. Vyska ceny uvedenej vo
faktire musi vecne a finanéne zodpovedat objemu vykonanych priac a hodnote
zabudovaného materidlu uvedeného v stpise skutoéne vykonanych prac k prislusnej
fakture, ktory tvori jej neoddelitelnu stiéast’ a ktorého spravnost’ a stilad s vykonanymi
pracami v prisluSnej etape uvedenymi v supise skutone vykonanych prac potvrdi
podpisom stavebny dozor Objednavatela, resp. opravnena osoba Objednavatela pred
doru€enim prislusnej faktiry Objednavatel'ovi. Faktiira musi byt' potvrdena opravnenou
osobou Zhotovitela a odsihlasend odbornym dozorom Objednévatela podl’
predchédzajucej vety tohto odseku.

V pripade, Ze odborny dozor Objednavatel'a vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom
Objednévatel'a, potvrdzuje faktiru za Objedndvatel'a na ucely plnenia tejto Zmluvy
okrem stavebného dozoru vzdy aj opravnena osoba Objednavatela, a to aJ za
predpokladu, Ze to v Zmluve nie je vyslovne uvedené.

5.4. Zhotovitel musi svoje prace vyultovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt

5.:5¢

vyhotovena jednozna¢ne a prehladne priCom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a
oznacenie, ktoré je v stlade s Rozpo¢tom. Rozsah vykonanych prac schvéli stavebny
dozor, resp. opravnend osoba Objednévatela.
Faktury je povinny zhotovitel dorucovat Objednévatelovi v dvoch vyhotoveniach
v listinnej a zaroveni v elektronickej podobe pokial' aktualne platny pravny poriadok
neustanovi inak. Kazda faktira musi mat’ minimalne tieto néalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitel'a a Objednévatel’a,

- oznacenie registra, ktory prislusni PO zapisal v obchodnom reglstn a Cislo zapisu

- (Cislo faktiry,

- ¢islo Zmluvy a dédtum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podl'a tejto Zmluvy,



- ditum vyhotovenia a datum splatnosti faktiiry uvedeny v sulade s touto Zmluvou,

- datum dodania fakturovaného plnenia,

- nézov polozky podl'a Rozpoétu a jej mnoZstvo,

- oznacenie pefiazného tstavu a ¢islo uétu, na ktory sa maji finanéné prostriedky
previest’,

- fakturovani cenu bez DPH , sadzba DPH uvedend v %, vyska DPH uvedené v
EUR, fakturovani cenu s DPH, informaciu o fakturovanych polozkach Rozpoétu,
ktoré nepodliehajui prenesenej datiovej povinnosti,

- odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,
peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavatela.

Neoddehtel’nyml prilohami faktiry budu:

a) kryci list faktury, A

b) sipis skutoéne vykonanych pric, vyhotoveny v stlade s prislusnymi poloZkami
Rozpoctu, ktory musi obsahovat’ minimélne oznadenie stavebného objektu
podl'a projektovej dokumentacie, oznaCenie polozieck podla Rozpoétu
s jednotkami mnoZstva, skuto¢ne realizovanymi mnoZstvami a jednotkovymi
cenami, celkové sumy za jednotlivé poloZky. Stipis bude obsahovat’ len skutoéne
zrealizované polozky, musi byt odsthlaseny, opeciatkovany a podpisany
stavebnym dozorom Objednévatela, pricom stpis skutone vykonanych préc
nebude obsahovat’ kumulativne udaje vyplyvajice zo zapoditania prislusnych
poloZiek z predchddzajicich faktir; uvedeny spdsob je dohodnuty pre ulely
efektivneho plnenia povinnosti Objednavatela vyplyvajacich zo zmluvy
o0 poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku; kumulativne stpisy skutoéne
vykonanych préc s ocenenim podla rozpo&tu bude Zhotovitel' vytvarat' len pre
icely sledovania Cerpania rozpodtu Objednévatefom. Stpis vykonanych pric je
potrebné dorucit’ aj v elektronickej forme, t.j. v Exceli na e-mail Objednavatela.

c¢) fotodokumentdciu skuto¢ne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktord musi
tvorit’ minimalne 20 digitalnych fotografii dokumentujucich skuto&ny stav pred
uskuto¢nenim a po uskuto¢neni prislusnych prac., ktoré si predmetom prisluine;j
fakturacie. Fotodokumentéciu je potrebné dorudit’ aj v elektronickej forme, t.j. v
Exceli na e-mail Objednévatela.

5.6. Ak faktura doruend Zhotovitelom nebude obsahovat naleZitosti uvedené

v predchadzajiicom odseku 5.5. tohto &lanku Zmluvy alebo k nej nebudu priloZené
prisludné doklady, nie je Objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit’ faktiru
Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiury zagina plynit diiom dorucenia faktiry
Objednévatelovi obsahujiicej vietky néleZitosti a prilohy podla podmienok uvedenych
v tejto Zmluve.

5.7. V pripade, Ze faktira nebude mat vSetky ndleZitosti vyZadované touto Zmluvou,

5.8.

bude sa faktira povaZovat za neuplni a Objednavatel alebo stavebny dozor
je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
Ak Objednavatel vrati Zhotovitel'ovi netiplni faktiru s odévodnenim, lehota splatnosti
faktiry uvedena v tejto Zmluve neplynie a Objednévatel’ sa nedostava do omeskania so
zaplatenim takejto faktiry. Dorudenim opravenej alebo doplnenej faktiry Zhotovitela
Objednévatelovi za¢ina plynit’ nova lehota na zaplatenie faktiry podla tejto Zmluvy.

Zaplatenim faktiry Objedndvatefom sa na ugely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového uCtu Objedndvatela v prospech uétu Zhotovitela
uvedeného v Clanku I. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uétu
pisomne ozniamenému najmenej 5 (slovom: p#t™) pracovnych dni pred doru¢enim
faktary, ktorej (hrada ma byt vykonand na zmeneny tGdet Zhotovitela.
Zmenu uvedeného uctu je mozné vykonat’ vyluéne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.
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5.14.

5.15.

5.16.

6.1.

6.2.

Dorucenti faktiru vratane sipisu skuto¢ne vykonanych pric potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel’ odsihlasi alebo pisomne doru¢i Zhotovitelovi svoje vyhrady
k dorucenej faktire najneskdr do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia dorudenia
faktury Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

V pripade, Ze prislu$nd faktira nebude v stlade s uskutoénenym plnenim Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy a Objednavatel' neodsthlasi plnenie uvedené vo fakture vratane
supisu skutone vykonanych prac najneskér v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo diia doruéenia faktiiry Objednévatel'ovi podla tejto Zmluvy.

V pripade ak Objedndvatel k doru¢enému supisu skutolne vykonanych prac
Zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel' doru¢i v Objednéavatelom urcenej lehote Objednavatelovi opraveny supis
skuto¢ne vykonanych prac, Objednavatel’ opraveny supis skutoéne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskér v lehote do 2 (slovom: dvoch)
pracovnych dni od doru€enia opraveného sipisu.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyudtovat’ overitelnym spdsobom. Vykonané naviac
prace, pOvodne nezahrnuté v Rozpodte, budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odstihlaseni zmluvnymi stranami, na
zdklade  uzavretého  dodatku  ktejto  Zmluve  spdsobom  uvedenym
v tejto zmluve. Takéto poloZky, je Zhotovitel povinny v prislusnej faktire uviest
samostatne a oddelene.

Zaveretnu faktiru je Zhotovitel' vystavit' a doruéit’ Objednavatel'ovi aZ po odovzdani
Diela na zaklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zévere¢nej faktury
Objednévatelom Zhotovitel'ovi sa povazuji vietky naroky Zhotovitela na zaplatenie
ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania Objednavatelovi
za uspokojené.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu vakom to prdvne predpisy pripustaju, ze
vyluCuji prdvo Zhotovitela zapocitat akikolvek jeho pohladdvku vodi
Objednévatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

V pripade, Ze sa na Objednévatel’a, alebo Zhotovitel'a pocas trvania tejto zmluvy budi
vztahovat’ ustanovenia zdkona &. 215/2019 Z. z. o zaruenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov, bude fakturicia
realizovand prostrednictvom zaruéenych elektronickych faktur podla uvedeného
zakona.

V relevantnych pripadoch sa budid uplatiiovat’ prislusné ustanovenia zikona &. 268/2015
Z. z., ktorym sa meni a dopliiia zékon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov vo vztahu k tzv. tuzemskému prenosu dafiovej povinnosti
pri dodani stavebnych prac platitefom dane inému platitel'ovi dane.

; : Clinok. VI
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania Diela si v rozsahu uvedenom v
tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

......................................

Juraj Susoliak, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca Zhotovitel'a (
vylune osoba ktorou Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienky téasti vo verejnom
obstardvani urenej podl'a §34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani).

Zhotovitel' sa zavizuje vykondvat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osob
s potrebnou kvalifikdciou a néleZite poudenych a pouZivat' na stavenisku vyluéne

HeL. Vwpoitie D osiaL ako stavebny dozor (za Objednavatel’a)



6.3.

technické zariadenia, ktoré zodpovedaji poZziadavkam na technicku spdsobilost
pouZivania vritane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku
daného zariadenia vyZaduji. Stroje a zariadenia, ktoré s v nevyhovujticom technickom
stave (napr. budt zne&istené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné
doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skiskach podla platnych vseobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych
noriem, nesmie Zhotovitel' pouZivat pri pracach podla tejto Zmluvy ani ich vnasat’ do
priestoru staveniska a je povinny ich na zéklade pokynu Objednavatela bezodkladne
odstrénit’ zo staveniska.

Zhotovitel' je povinny pred zafatim vykonavania Diela predloZit Objednavatelovi na

schvélenie plan staveniska.

6.3.1. Ako sudast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory
u Objednévatel'a, ten ich moZe ponuknut' a nésledne prenajat’ Zhotovitel'ovi.

6.3.2. Stavenisko podl'a § 43i ods. 3stavebného zakona musi:

a) byt’ zabezpetené pred vstupom cudzich osob na miesta, kde moze dojst’ k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia, a to pripadne aj Giplnym ohradenim,

b) byt oznalené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
Gcastnikoch vystavby( oznaCenie stavby, meno stavebnika, nazov firmy
realizujucej stavby, &islo rozhodnutia, kto akedy stavbu povolil, meno
zodpovedného stavbyvediceho, meno stavebného dozoru, termin zalatia
a ukoncenia stavby),

¢) mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikicie alebo z ucelovej
komunikécie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz zeminy a stavebné€ho
odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory
sa musi Cistit,

d) umoZiovat bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

) umoziiovat’ bezpeény pohyb 0sdb vykonavajucich stavebné prace,

f) mat’ zabezpe&eny odvoz alebo likvidaciu odpadu,

g) mat’ vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt os6b
vykonavajticich stavebné préce,

h) byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpeCena ochrana zdravia
l'udi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podl'a
osobitnych predpisov.

6.3.3. Pred zalatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny zabezpeit kontrolu
priestorov za tgelom overenia potencidlneho vyskytu chranenych Zivocichov
alebo ich pobytovych znakov a to osobou s prisluSnymi odbornymi
skisenostami.

6.3.4. 'V pripade, Ze poas stavebnych pric bude v objekte zistena pritomnost’
chranenych Zivo&ichov, Zhotovitel o tejto skuto¢nosti bezodkladne upovedomi
prislusny orgén S$titnej spravy alebo uzemné prislusné pracovisko SOP SR, v
tomto pripade Spravu CHKO Kysuce (kontakt na zooléga je uvedeny v Prilohe
&. 6 tejto Zmluvy). Zaroveti zabezpeti, aby potas stavby nedoslo k ohrozeniu
alebo usmrteniu chranenych Zivo€ichov. Dal3i postup a vykonanie opatreni a
bezpeéné vystahovanie chranenych Zivodichov, najméi netopierov z ‘objektu,
budi vykonané v si¢innosti s osobami s prislusnymi odbornymi skiisenostami.
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Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montaZneho materialu, vSetkych stavebnych hmot
a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
Zhotovitel' je povinny na zéklade poskytnutych podkladov od Objednéavatel'a
na vlastné naklady vytycit' bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska
vSetky podzemné anadzemné vedenia ainZinierske siete na stavenisku
a stanovit’ vySkové body nevyhnutné pre vykonavanie Diela.

Stcasne s prevzatim staveniska Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

Ak je to potrebné, Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstar4 auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi Zhotovitel’.
VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel’ povinny umiestnit’
na pozemkoch uréenych Objednavatelom pred zaCatim prac. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a stvisiace
poplatky znaSa Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty
¢as uzivania uhradza Zhotovitel’ za dobu, po ktoru je v omeskani s
zhotovenim Diela.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpeCuje Zhotovitel' v sulade s projektovou dokumentaciou. Néklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sic¢astou zmluvnej ceny podl'a ¢l. 4 tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani Diela pouzivat vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym
normdm a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenym v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky
inych subdodavatelov a preskasat’ jeho resp. ich uplnost, vlastnosti
a pouZitelnost,, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodéavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel'.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a
bez zbyto¢ného odkladu odstrafiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢ne;j
lehote urenej zastupcom Objednavatel'a, vykond ich Objednévatel’ na naklady
Zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povaZzuje ta cCast
staveniska a objektu stavby, na ktorej Zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel
zodpoveda za cCistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza materidl,
mechanizmy, sut’ a iny odpad. Zhotovitel' je povinny zabezpeCovat odvoz
a likvidaciu stavebného odpadu v sulade so zmluvou uzavretou vo svojom
mene ana svoje ndklady s hospodarskym subjektom odvoz a zhodnotenie
stavebného odpadu vzniknutého pri plneni predmetu zakazky, ktora je prilohou
¢. 8tejto zmluvy. Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek pocas trvania
zmluvy overit” dodrZiavanie povinnosti odvozu odpadu zmluvnému partnerovi
a sposob zhodnotenia uvedeného odpadu. Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny
Objednavatelovi na jeho ziadost predloZit v urdenej lehote doklady
potvrdzujuce odvoz a zhodnotenie dotknutého odpadu zmluvnym partnerom
uchadzaca. Pripadné Skody z porudenia tychto povinnosti uhradi Zhotovitel
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Objednavatel'ovi a uspokoji aj néaroky tretich osdb. ZhotoviteI berie na
vedomie, Ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatel'a, jeho nésledna
likvidécia bude rieSend po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou
osobou) Objednavatel'a odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na
stanovené skladky triedeného odpadu zabezpecenym Zhotovitel'om. Pripadné
Skody, ktoré by wvznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitela v suvislosti,
s nakladanim s odpadmi bude hradit’ Zhotovitel'. V pripade, Ze zo strany
spravneho orgénu, vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov, resp. inych
opravnenych osdb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
uplatneniu iného opravneného ndroku voci Objednavatel'ovi, z ddévodu
pochybenia na strane Zhotovitela pri nakladani s odpadmi, za tieto naroky
zodpoveda Zhotovitel'), ktory sa zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v uréenej lehote.

6.3.15. Zhotovitel' je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo
vplyvom jeho €innosti k poskodeniu susednych nehnutel'nosti. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’
Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov
susednych nehnutel’nosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte déjde k
udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného
naroku vo¢i Objednévatelovi, z dovodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, za
tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavidzuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v uréenej lehote.

6.3.16. Na stavenisku musi byt po cely ¢as vystavby projektovad dokumentacia stavby
overena stavebnym tradom, potrebni na uskutoéfiovanie stavby a na vykon
Statneho stavebného dohladu.

Price na pracovisku za¢inaju akon¢ia na ziklade pracovného ¢&asu urdeného

Zhotovitel'om, pri¢om tento sa zavizuje rozvrhnut’ pracovny &as svojich zamestnancov

prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie Diela v zmysle ¢l.

III. ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitel'a sa na tucely tejto zmluvy

povazuju i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami Zhotovitel'a a Zhotovitel' ich

vyuzije na realizaciu Diela.

Zhotovitel moZe na stavbe vyuZit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu,

ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v

primeranom Case a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a

ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,

socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky (d’alej len ,MPSVaR SR*)“¢. 147/2013

Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti

na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ opatrenia
na ochrany majetku Objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu (d’alej aj ,,PO*)pri

realizdcii Diela, bezpeCnost’ pri praci (d'alej aj ,,BOZP*“)a bezpecnost’ technickych

zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislu$nych vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov, najmd vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z..,

vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuji

technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb a

zékona €. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mdZe

pouzit' iba materidly, ktoré spliiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zikone ¢.

133/2013 Z.z: o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykonavat Skolenie

svojich pracovnikov na zaistenie BOZP a PO, preverovat' ich znalosti a sustavne
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zabezpetovat’ kontrolu ich dodrZiavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela
v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku
budu vyspecifikované v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je
Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy na zaistenie BOZP a
PO ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit’ svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat' zésady
bezpe¢ného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné alebo psychotropné latkyv
pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpe¢nost’ alebo zdravie
pri préci a podla svojich moznosti zti¢astriovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby
svojou Cinnostou neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby platl zékaz pozivania alkoholickych népojov a inych
omamnych, resp. navykovych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapise
do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujﬁce
skuto¢nosti tykajice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca Zhotovitela je
povmny predlozit’ zastupcovi ObJednavatel’a denny zdznam na_]neskor nasledujuci den
po zépise. Zastupca Objednavatel’a je povinny najneskoér do 3 (troch) pracovnych dni
od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznaéit’ svoj stihlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovdva sa minimélne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prdv zo zodpovednosti za vady, resp. zo Zaruky A%
priebehu pracovného &asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. :
Zhotovitel je povinny ziéastiiovat’ sa koordinaénych porad zvolanych Objednavatelom.
Objednavatel’ zvola koordina¢nti poradu pisomnou formou aspoii 2 dni vopred. Pokial
sa Zhotovitel' z vaznych dovodov neméze dostavit,, zaisti si ndhradu alebo aspoii jeden
deri pred terminom konania koordina¢nej porady doru¢i Objednédvatelovi pisomné
ospravedlnenie.
Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial’ je opravneny) nie je Zhotovitel' v omeskani.
Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici Zhotovitel'a a Objednavatela.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel' pocas realizacie
Diela uréi zipisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
Objednéavatel'a aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie préc,
ktoré budu d’al$im postupom préac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspori tri
pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit’
Objedndvatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ néklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac Objednévatel’ nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol
na to riadne vyzvany, je povinny uhradit ndklady dodato¢ného odkrytia, ak taketo
odkrytie vyZaduje a nezistia sa zavady na vykonanych pracach.
Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 (desat’) pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej
Casti Diela (dalej aj ,.Cast’ Diela®))alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatela na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze Cast’ Diela
alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie Diela
doru¢i Zhotovitel = Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujtice ispeSné vykonanie vSetkych skiSok predpisanych osobitnymi predpismi,
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zavdznymi normami a projektovou dokumenticiou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela
alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti Diela mal mat’ ku
dilu vystavenia vyzvy na prevzatie Diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho ¢ast’ sa povaZzuji za riadne vykonané az uspeSnym vykonanim
vsetkych skusok predpisanych vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi
normami a projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skuskach
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavidzuje pisomne vyzvat Objednavatela asponi 10
(desat’ pracovnych dni) vopred k ti¢asti na skiskach diela alebo jeho ¢asti, pricom ucast’
Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne Objednavatel'ovi.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmid ak v Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti,
vykazuje Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel' neodovzda
Objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za
vady diela.
O odovzdani a prevzati diela sii zmluvné strany povinné spisat’ protokol najmenej v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieho konania zGlastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zékladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotédch na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zéru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentéacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
certifikity vyrobkov, ktoré podlichaji certifikadnej povinnosti, certifikity o kvalite
pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhladsenia o zhode konStrukénych materidlov,
potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho ¢asti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manuél uzivania stavby alebo
jeho dasti a daldie doklady, ktoré sa vztahuji na Dielo alebo jeho &ast’ podla
prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel’ nezane prace na odstrailovani tychto vad v¢as alebo ich v¢as neodstrani, je
Objednavatel opradvneny objednat’ si ich odstrdnenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitela.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednévatel’a
poverit’ realizaciou Diela alebo jeho &asti tretiu osobu. Uvedené sa netyka osob, ktorymi



kapacitami preukazoval Zhotovitel podmienky ucasti urené podla § 34 zakona

o verejnom obstardvani vo verejnom obstardvani a subdodévatelov, o ktorych

pozadované tdaje uviedol Zhotovitel' v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravan,

resp. pri uzavreti tejto Zmluvy.

6.20. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy¥ny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednévatel' Dielo riadne
prevziat. Pracovisko je Zhotovitel povinny uplne vypratat’ do 2 (dvoch) pracovnych dni
odo dita protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstrénenie
zistenych vad a nedorobkov.

6.21. Objednavatel’ je opravneny pisomnym ozndmenim doru¢enym Zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela podFa tejto zmluvy. Dorudenim ozndmenia o zastaveni realizacie je
Zhotovitel’ povinny zastavit’ akékol'vek préce na realizacii Diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na Diele a s vynimkou préc, ktoré
Objednavatel’ uvedie v oznameni o zastaveni realizécie Diela. Objednévatel je povinny
zaplatit Zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté Zhotovitelovi v dosledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizécie Diela
Zhotovitel'ovi preukazat’.

6.22. Zhotovitel, ak chce zadat’ &ast’ Diela subdoddvatelom, je povinny pri podpise tejto
zmluvy uviest' daje o vietkych znamych subdodéavatel'och, idaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, didtum narodenia.
Uvedeni subdodavatelia pri tom musia spitiat’ podmienky tgasti tykajice sa osobného
postavenia a neexistencie dovodov na vylu¢enie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) zékona
o verejnom obstardvani a byt' zapisany v sulade s § 11 zékona o verejnom obstaravani
v registri partnerov verejného sektora podfa zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takato
povinnost’ podl'a uvedeného zédkona vznikla. Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta
zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie Zmluvy.

6.23. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikoPvek zmenu udajov
o subdodavatel'och najneskdr 5 (pit) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

6.24. Objednavatel, v silade s § 41 ods. 4 pism. b) zékona o verejnom obstardvani urcil
nasledovné pravidla pre zmenu subdodévatela:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods.
1 zdkona o verejnom obstardvani, nesmi uneho existovat’ dovody identické
s dovodmi na vylu¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) zdkona o verejnom
obstaravani a musi byt zapisany v sulade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani
v registri partnerov verejného sektora podla zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov, ak mu takato
povinnost’ podl'a uvedeného zékona vznikla,

b) zmenu subdodavatela Zhotovitel pisomne oznimi Objednavatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskutoénenim s uvedenim obchodného mena subdodavatel’a,
adresy sidla subdodévatela, ICO subdoddvatela; resp. mena a priezviska
subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného Cisla subdodavatel’a, ak sa
v odévodnenych pripadoch nedohodne s objednavatelom na kratSej lehote,

¢) zmenou subdodavatel'a nie je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel' drzitel'om akéhokol'vek opravnenia na vykon
ginnosti, certifikitu alebo iného dokladu poZadovaného Objednavatelom ako
verejnym obstardvatelom vo verejnom obstaravani, je Zhotovitel' povinny, sucasne s
pisomnym ozniamenim podla pism. b) tejto Casti Zmluvy, predlozit' dotknuté
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opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZiteom je navrhovany

subdodavatel’.
Vietky materialy a technoldgie pouZité v procese realizicie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v stlade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujicimi
certifikdciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouZitie pripadného ekvivalentu
Zhotovitel' predloZi na odsthlasenie poverenému zastupcovi Objednévatel'a (stavebny
dozor), pokial' sa tym nezniZi akost pric, neprekro¢i dohodnuté cena Diela v tejto
Zmluve a navrh ekvivalentu nebude predstavovat' poZiadavku na prediZenie lehoty
zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Schvélenie pouzitia ekvivalentu musi byt
zaznamenané v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny min. 7 (sedem) pracovnych dni pred pldnovanym terminom
zabudovania stavebnych vyrobkov, konstrukcii a technického zariadenia predlozit
Objednavatel'ovi certifikaty k tymto konkrétnym materidlom jednotlivo, ktorymi
preukdZe pozZadované parametre, ktora je sucastou projektovej dokumenticie.
Objednavatel tieto materialy — certifikaty odsuhlasi alebo k nim uvedie svoje vyhrady
najneskorSie do 3 (troch) pracovnych dni od ich predloZenia. V pripade ak
Objednavatel’ k certifikdtom materidlov predloZzenych Zhotovitefom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a Zhotovitel' predlozi nové certifikaty
materidlov Objednavatelovi, Objednavatel’ tieto nové certifikaty materidlov odsuhlasi
alebo k nim uvedie svoje vyhrady najneskor$ie do 2 (dvoch) pracovnych dni od ich
predloZenia.  V3etky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktiry pouZitych
materidlov musia byt’ pred realizaciou odsthlasené Objednavatel'om.
Pri stavebnych pracach je potrebné prijat’ opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii
znedist'ujucich latok v silade so zdkonom &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplnem niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov spolu s vykondvacou Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky &. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotich
hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektiviziciu hluku, infrazvuku a
vibracii v Zivotnom prostredi v aktudlnom zneni.

Zariadenia na baze obnovitenych zdrojov energie musia mat’ vydané vyhlasenie o
zhode podla § 23 zdkona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, sprlstupnovam'
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' pri
in3talovanych solarnych fotovoltaickych panelov preukdze splneme podmienky
Zivotnosti solarnych fotovoltaickych panelov aspoti 20 rokov a menicov napitia aspoil
10 rokov.

Zhotovitel' preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode 6.28 tohto Clanku Zmluvy,
Ze zariadenie na baze obnovite'nych zdrojov energie ma vydané vyhlasenie o zhode, na
zéklade technického listu zariadenia. Splnenie podmienky Zivotnosti je potrebné
preukazat’ potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom
vyrobcu o zaruke zariadenia najmenej v poZadovanej dizke Zivotnosti zariadenia.

Pri novo instalovanych vodnych spotrebi¢ov (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nadrZe, pisodrové misy a pod.) Zhotovitel' preukédze Objednavatelovi, Ze
patria do dvoch najlepsich tried spotreby vody podl'a platného vodného Stitku (Eurépsky
vodny 3titok (European Water Label) — http://www.europeanwaterlabel.eu/), o
Zhotovitel potvrdi predloZenim vodného Stitku, technickym listom vyrobku alebo
obdobnym dokladom.

Instaldcia tepelného Cerpadla s elektrickym pohonom musi byt v stlade s programom
odpadového hospodarstva SR a programom odpadového hospodarstva kraja, v ktorom
sa zariadenie bude nachadzat, programom predchadzania vzniku odpadov, ako aj
hierarchiou odpadového hospodarstva podla zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pri
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opatreniach tykajucich sa vyroby tepla/chladu z okolitého prostredia bude prihliadané
na dostupnost’ a vyuZitelnost' zariadeni a suciastok, ktoré su vysoko trvacne,
recyklovatelné, daju sa l'ahko rozobrat’ a rekonStruovat. Zariadenie na baze
obnoviteI'nych zdrojov energie musi mat’ vydané vyhlasenie o zhode podl'a § 23 zédkona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ureného vyrobku na
trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. V ramci efektivneho nakladania so
zdrojmi bude Zivotnost' tepelnych Cerpadiel s elektrickym pohonom asponi 10 rokov.
Splnenie uvedenej podmienky, Ze zariadenie na baze obnoviteI'nych zdrojov energie
ma vydané vyhlasenie o zhode Zhotovitel preukdZe na zaklade technického listu
zariadenia. Splnenie podmienky Zivotnosti tepelnych ¢erpadiel s elektrickym pohonom
Zhotovitel preukdZe potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom vyrobcu o ziruke zariadenia najmenej v poZadovanej dizke Zivotnosti
zariadenia. ;

Zhotovitel' je povinny projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii pred
ich zadanim do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok VII.
NAKLADANIE S ODPADMI

Z hl'adiska nakladania s odpadmi je potrebné. riadit’ sa s ustanovenim zakona NR ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch, d’alej vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015. Z. z., ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhlasky &. MZP SR 320/2017 Z. z. Je treba vziat
do uvahy aj VSeobecné zdvdzné nariadenie o nakladani s komunédlnym odpadom
aostatnym odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regiénoch
avyhlaskou MZP SR & 366/2015 Z. z. oevidengnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedené podla vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov. Za
zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny Zhotovitel'. Jednotlivé odpady
budi zhromaZd’ované oddelene podla druhov na prislusnych miestach alebo
v prislusnych zhromazd'ovacich prostriedkoch abudi odvadZané a zneskodiiované
opravnenymi osobami. Zhotovitel berie na vedomie, Ze kovovy odpad predstavuje
majetok Objednévatel’a, jeho nasledna likvidacia bude rieSena po dohode s oprdvnenym
zastupcom (opravnenou osobou) Objednédvatela odvozom do vykupu kovového odpadu,
resp. na stanovené skladky triedeného odpadu zabezpefenym ZhotoviteI'om.

Zhotovitel' je povinny recyklovat' vSetok pouzitelny odpad, len ostatny prebyto¢ny
material (odpad) bude uloZeny mimo staveniska na autorizovanych skladkach, a to
v sulade pravneho poriadku v Slovenskej republike o nakladani s odpadmi, najmé so
zdkonom NR SR ¢&. 79/2015 Z. z: o odpadoch a o zmene niektorych zékonov v zneni
neskorich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
katalég odpadov v zneni vyhlaska & MZP SR 320/2017 Z. z. Uvedené neméa vplyv na
povinnost Zhotovitela dodrziavat povinnosti vyplyvajuce z metodickych priruciek
Ministerstva zivotného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych niZsie
v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' si ur¢i skladku podla vlastného uvazenia. Ponukovd cena za odvoz
a uskladnenie zeminy/sute vramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna
a nebude ju moZné menit’ v z4vislosti na vzdialenost’ skladky od staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel’ predloZi organu $tatnej spravy odpadového
hospodérstva doklady s uvedenim mnozZstiev vzniknutého odpadu a zdkonny spOsob
jeho zhodnotenia. Resp. zneSkodnenia.
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Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zdkonom NR SR ¢&. 329/2018 Z. z. o poplatkoch
za uloZenie odpadov, v zneni neskorSich predpisov.

Cena uvedend v bode 4.1 v ¢lanku IV. Tejto Zmluvy zahfiia vSetky poplatky za
naloZenie, odvoz a uloZenie odpadov na skladkach alebo ndklady na iné nakladanie
a manipuldciu s odpadmi vsilade sufinnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Zemina urfend na spétny zasyp bude dopravovana a skladovand na medziskladkach
zriadenych Zhotovitel'om.

Riadené skladky pre uloZenie prebytoCnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
Zhotovitel’ zaisti sam.

Z dovodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit’
vzniku nadmernej pra$nosti napr. nasytenim pra$nych miest v priestore uréenom
k demolacii vodou, eventudlne vytvorenim vodnej clony, a pod.

Zhotovitel' zabezpe¢i aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu
z demolacii, vyprodukovaného pocas realizicii Diela alebo demolacie, neznecisteného
Skodlivinami, bolo pripravenych na opitovné pouZitie, recyklaciu a d’alsie zhodnotenie
materidlu a to vratane ¢innosti spdtného zasypévania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materidly. Zhotovitel pred zabudovanim recyklovaného stavebného
odpadu predloZi certifikat o jeho vhodnosti na zabudovanie do konkrétneho Diela.

Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 7.11 tohto Clanku Zmluvy Zhotovitel’ povinny
postupovat’ v sulade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Programom
odpadového hospodérstva SR, Protokolom EU o nakladani s odpadom zo stavieb a
demolacii a zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni mektorych
zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade nedosiahnutia ciela bude Zhotovite povinny zabezpeit' pripravu na
opétovné pouzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolécie,
vratane zasypacich prac. Zhotovitel' a/alebo spolo¢nost’ opravnend na nakladanie
s odpadmi — zberova spolo¢nost’ — riadne preukaZe dosiahnutie ciel'a a to hmotnostou
odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny a to napr. vaznym
listkom a ddtumom odovzdania.

Zhotovitel' preukdZze Objednavatel'ovi splnenie tejto podmienky v procese realizicie
stavebnych prac po vyprodukovani stavebného odpadu prostrednictvom dokladov
preukazujucich sposob, akym bolo naloZené so stavebnym odpadom:

14.1.doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolo¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnend na zber odpadov,
spolo¢nost opravnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodniovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolécii) — doklad s nazvom
Sthrnny dokument sumarizujut:n udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim
(Priloha ¢. 13.11.8. Zmluvy o dielo a Priloha ¢. 4 Metodického usmernenia), ktory
obsahuje:

- identifikaciu odovzdéavajuceho — pdvodcu odpadu (Zhotovitel’ ),

- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochédza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katal6gové ¢islo odpadu podla prilohy ¢. 1 Katalogu odpadov),

- sposob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu,

- sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s
nimi (na preukézanie splnenia poZiadavky, Ze aspoit 70 % hmotnosti odpadu, ktory je
mozné opétovne pouzit, recyklovat’ alebo zhodnotit’, bolo recyklovanych alebo inak
materidlovo zhodnotenych).
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bodu preber4, nakladat’ s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t. j.:
a) sthlas podla § 97 ods. 1 zdkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podliecha
suhlasu) alebo

b)registraciu podla § 98 ods. 1 zdkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom
nepodlieha sthlasu).

Najmenej 70 % v3etkych vyrobkov z dreva pouZitych pri renovacii konStrukcii,
oplédtenia a povrchovych tprav bude recyklovanych / opitovne pouzitych, alebo
pochadzajucich z trvalo udrZatene obhospodarovanych lesov, ako su certifikované
certifikaénymi auditmi tretich strdn vykondvanymi akreditovanymi certifikatnymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi certifikat, ktorym bude deklarovat’,
7e najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovécii konStrukeii,
oplastenia a povrchovych uprav bolo recyklovanych / opitovne pouzitych, alebo
pochadzajicich z trvalo udrZzatene obhospodarovanych lesov, ak si certifikované
certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

e s Clénok VIIL ;
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel je povinny poskytnut’ na Dielo zaruku podl'a pravneho poriadku v Slovenskej
republike a podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude
mat’ poas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat’
poziadavkam technickych noriem avSeobecne zavdznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpovedda za vady, ktoré ma Dielo véase jeho odovzdania
Objednévatelovi, a za vady, ktoré vznikli po&as zaru¢nej doby. ;
Zaruéna doba zadina plynit odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby: Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kond&i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne v8ak do doby 24 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej
stavby zhotovitefom Objednavatefovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnute;
vyrobcom vyrobkov, - zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni
budu sucastou dokladovej asti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaru¢na doba
sa predlzuje (tj. vysSie uvedena lehota jej ukonéenia sa predlZuje) o dobu, v ktorej
Objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat' celu
stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajicu Dielu podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nezodpoved4 za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednévatel'om a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odborne;j
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
Objednévatel’a a ten na ich pouziti trval.

8.4.V stlade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni

8.5.

neskorsich predpisov Zhotovitel' po¢as plynutia zz’n'uénej doby zodpoveda aj za skryté
vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v bode 8.6 zmluvy,
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d) méa pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'’azené pravami tretich osob.

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie aj odchylka od kvality, rozsahu a
parametrov Diela stanovenych touto zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zévidznymi
technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami
prislusného tradu ako aj chybajici doklad alebo pisomnost’, ktorti podl'a tejto zmluvy je
Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednéavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma
Objednavatel’ pravo poZadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady Diela na néklady
Zhotovitel'a v lehote dohodnutej s Objednavatel'om, najneskér vSak do 48 hodin odo
ozndmenia vady v pripade, ak ide o havarijny stav, v ostatnych pripadoch bez
zbyto¢ného odkladu odo diia ozndmenia vady, najneskdr vSak do 14 dni odo dina
oznamenia vady, ak sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnt inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

8.8.1. neodstrani vady Diela v dohodnutom termine podla bodu 8.7. alebo;

8.8.2. neodstrani vady Diela spravne;
je Objednavatel’ opravneny uplattiovat’ u Zhotovitel'a naroky uvedené v bode 8.9. tejto
zmluvy.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 8.8. tejto zmluvy, tak
Objednavatel je opravneny:
8.9.1. pozadovat’ od Zhotovitel'a zniZenie ceny Diela alebo,
8.9.2. odstranit’ vady Diela sam na naklady Zhotovitel'a alebo,
8.9.3. zabezpelit' odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby, na ndklady
Zhotovitel’a.
Prava Objednavatel’a vyplyvajice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.
Néhradu nakladov podla bodov 8.8. a 8.9. tejto zmluvy méze Objednavatel’ vykonat’
vystavenim faktury za vynaloZené néklady v zmysle bodov 8.8. a 8.9. tejto Zmluvy,
pricom takato faktira je splatnd do desiatich kalendarnych dni od dorucenia
Zhotovitelovi.
Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac Diela v priebehu realizicie
Diela, ako aj v zaru¢nej dobe.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to pisomnou formou Zhotovitel'ovi.
Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemodze Dielo uzivat' pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doSlo k
vymene jednotlivych asti za nové, tak pre nové ¢asti Diela za¢ina plynut’ nova zaru¢na
doba.
V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budi zmluvné strany postupovat’
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zédkonnika. ;

Clanok IX.
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykona dielo v&as, ma Objednévatel’ prévo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel' je povinny tato zmluvni pokutu zaplatitt do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatela.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou riadne vystavenej faktiry Zhotovitela
mé Zhotovitel’ narok na tirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den



omeskania. Objednavatel' je povinny tuto zmluvni pokutu zaplatit' do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Zhotovitel'a.

9.3. Ak Zhotovitel nedodrZi ktorykol'vek z postupovych terminov realizicie Diela
uvedenych v Harmonograme mé Objednévatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,1% z ceny materidlov, pric a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal Zhotovitel
v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovat' k zmeSkanému postupovému terminu
realizacie Diela, a to za kazdy deii omeskania. Zhotovitel' je povinny tito zmluvnu
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku néroku Objednavatela.

9.4. Ak Zhotovitel nezatne odstraiovat Objedndvatelom oznadmeni vadu v€as, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a
kazdy za¢aty deii omeskania az do diia, kedy Zhotovitel’ pristipi k odstrafiovaniu vady.
Zhotovitel méa povinnost' tito pokutu uhradit. Zhotovitel' je povinny tito zmluvnu
pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatel’a.

9.5.Ak Zhotovitel' neodstrani vadu v&as, ma Objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdi vadu a kazdy zaCaty defi omeSkania a
% do jej odstranenia. Zhotovitel' je povinny tito zmluvni pokutu zaplatit' do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednévatela.

9.6. Ak Objednévatel’ zisti, Ze pracovnici Zhotovitel'a vykonavaju prace na realizdcii Diela
alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a/alebo
psychotropnych l4tok, ma Objednavatel pravo nariadit’ aby osoba, ktoré je pod vplyvom
alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila stavenisko a objekt
stavby.

9.7. Ak Zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v Clanku VI. ods. 6.20 tejto
Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitefom vo vyske
100,- EUR za kazdy defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel' je povinny
tato zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku néroku
Objednavatel’a.

9.8.Ak Zhotovitel' porusi povinnost podla Clanku VI. bodu 6.23.a 6.24.tejtoZmluvy, mé
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdy defi
omeskania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodévatel'a. Zhotovitel je
povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku
naroku Objednavatela.

9.9. Ak Zhotovitel porusi povinnost podla Clanku VI. bodu 6.26. tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% zo sumy rovnajucej
sa dotknutych poloziek (materidl + préca) podla rozpodtu, za kazdé takéto porusenie
jednotlivo. Zhotovitel je povinny tito zmluvni pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatela.

9.10. Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok oprdvnenej strany na
néhradu §kody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to
ani §kody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

9.11. V pripade, akéhokolvek porusenia tejto zmluvy zo strany Zhotovitela alebo jeho
subdodévatel'ov, ktoré v tejto Zmluve nie je oznafené ako podstatné poruSenie tejto
zmluvy, mdZe Objedndvatel pozadovat' od Zhotovitela zaplatit' zmluvnu pokutu vo
vyske 50,- € (slovom: sto eur) za kazdé takéto poruSenie tejto zmluvy.

9.12. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykajii ndhrady Skody, ktora vznikne
druhej zmluvne;j strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré si zmluvnou pokutou
zabezpecené.

9.13. Ak Zhotovitel' nevykoné Dielo riadne a v&as, alebo prerusi prace na vykonévani Diela,
je Objednévatel’ opravneny poZadovat’ od Zhotovitel'a uhradenie vSetkych nakladov a



9.14.

9:15:

9.16.

917

9.18.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

I1.1.

§kod, ktoré mu tak preukdzatelne vznikli, a to v plnej vyske podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zédkonnika.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy sa
Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti vykonat’ Dielo.
Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na ndhradu
Skody spdsobenii omeskanim s odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy a pravo na
nahradu 3kody spdsobenu na majetku Objednavatela, ktorii preukdzatene spdsobi
Zhotovitel pri realizacii Diela.

V pripade vzniku $kody porulenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou, mé druhd strana narok na uhradu vzniknutej Skody.
Objednavatel’ ma narok na néhradu $kody v celom jej rozsahu, bez ohl'adu na to ¢i, ide
o $kodu, ktord vznikla v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo jeho
subdodévatel'ov.

Lehota splatnosti zmluvnych pokut podla tejto zmluvy je 14 kalendarnych dni odo diia
jej uplatnenia Objednavatel'om. :

Ak Zhotovitel’ porusi niektort z povinnosti podl'a Clanku VI. bod 6.28 az 6.31 a Clanku
VII. body 7.11 az 7.16 tejto Zmluvy vznikne Objednéavatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10 000 eur za kazdy pripad poruSenia povinnosti.

Clianok X.
SKODY

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nédhradu vzniknutej Skody
vréatane uslého zisku.

Nebezpedenstvo Skody na diele znasa Zhotovitel' az do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uZivania Objednévatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktorda vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vSeobecne
zavidznych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze uhradi Objednavatelovi v plnej vyske $kodu, ktord vznikne
Objednavatel'ovi v dosledku pripadného ome$kania dokonéenia stavby nedodrZanim
terminu ukondenia stavby zo strany Zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom
Zivelnej udalosti. Za takdto $kodu spdsobenti Objednavatel'ovi sa povazuje akakol'vek
sankcia alebo kritenie vysky zo Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku reg. ¢ PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFT3 (d’alej ako ,Zmluva o
poskytnuti NFP*), ktori Objednavatel' uzavrel s Ministerstvo investicii, regiondlneho
rozvoja a informatizicie Slovenskej republiky v zastipeni sprostredkovatel'skym
organom Slovenska inovalna a energetickd agentura, za ufelom Realizicie aktivit
Projektu a UdrZatel'nosti Projektu na zéklade kladne postdenej Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku ¢&. 15243/2024 zo dia 16.05.2024, predloZenej v
ramci Vyzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, kéd projektu 401201FFT3, vzniknutd
a uloZena Objednévatel'ovi ako dosledok nedodrZania Harmonogramu. :

~ Clanok XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
prav na nahradu spdsobenej $kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto
Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a
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11.3.

11.5:

11:6:

zodpovednosti za vady za taku Cast’ Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana, a
inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podl'a ich povahy maju trvat’ aj
po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany su opravnené odstipit od tejto Zmluvy z dovodov a spésobom
uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitel'a sa

povaZuje najmaé:

a) ak Zhotovitel bez riadneho dovodu odmietne prevziat' stavenisko podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v Clanku III. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizicie Diela (etapy) uvedeného
v Harmonograme o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukonéenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel' z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného &iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zdpisom v stavebnom denniku) nad ramec Harmonogramu,
ale vsulade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej
néhradnej lehote urenom zdstupcom Objedndvatela (uvedenom napr. Vv
stavebnom denniku),

e) ak Zhotovitel' nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v Clanku III. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel' porusil ktorikolvek povinnost’ uvedenu v Clinku VI. ods. 6.7,
resp. 6.8. tejto Zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajice porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v Clanku VI. ods. 6.7,
resp. 6.8. tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel’ v€as neodstrani Objednavatel'om ozndmenu vadu,

h) ak Objednavatel'om oznadmend vada je neodstranitelna,

i) ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi vSetky tdaje o zmenach subdodavatel'a
podrl'a Clanku VI. bodu 6.24 tejto Zmluvy,

j) ak bol Zhotovitel'ovi pravoplatne uloZzeny zakaz uc€asti podl'a § 182 ods. 3 pism. b)
a ¢) zékona o verejnom obstaravani, :

k) ak Zhotovitel’ porusi akikol'vek zo svojich povinnosti, ktoré tato zmluva vyslovne

povazuje za podstatné porusenie zmluvy. ‘
11.4. Objednavatel modzZe odstipit’ od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
aj v pripade, ak vo¢i Zhotovitel'ovi zaéne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel’ vstiipi
do likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, Ze Zhotovitel' nebude schopny
zrealizovat’ Dielo v¢as a riadne podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objedndvatela sa
povaZuje omeskanie Objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v stlade
s ustanoveniami Clanku V. tejto Zmluvy dlhsie ako 30 kalendarnych dni.

Pri podstatnom poruSeni Zmluvy moézu zmluvné strany odstipit’ od Zmluvy

bezodkladne.
11.7. V pripade odstipenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov

a pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy z dévodu na strane
Zhotovitel'a, ma Objednavatel' nérok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu



11.8.

vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a. V zdujme zabezpecenia pokraCovania prac na
predmete zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost Objednavatela previest bez
zbytoéného odkladu na Objednéavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k
dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant opotrebeniu a
stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od Zmluvy z dovodu poruenia povinnosti Zhotovitela ma
Objednavatel’ narok na nahradu $kody spdsobenti omeskanim realizacie Diela oproti
terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

~ Clanok XII
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

12.1.Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela

12.2:

postupit’ tretej osobe akikol'vek pohl'adavku, ktord mu voéi Objednavatel'ovi vznikla
alebo vznikne na zéklade tejto Zmluvy, alebo na zéaklade ustanoveni pravnych predpisov
vzt'ahujucich sa na realizaciu Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo bude financované prostrednictvom Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku reg. ¢. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
/FFT3 (dalej ako ,Zmluva o poskytnuti NFP“ odkaz na zmluvu:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/9515872/), ktori verejny obstaravatel uzavrel s
Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky v
zastupeni sprostredkovatel'skym orgdnom Slovenskd inova¢na a energetickd agentura,
za uCelom Realizicie aktivit Projektu a Udrzatel'nosti Projektu na zéklade kladne
posudenej ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku ¢&. 15243/2024 zo
dna 16.05.2024, predloZenej v ramci Vyzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, kod
projektu 401201FFT3.

12.3. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanym tovarom,

12.4.

sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehdt podl'a ¢l. 5 ods. 5.2 zmluvy o NFP &.
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFT3, ato opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnt sti€innost. Osoby opravnené na vykon
kontroly/auditu st najmaé:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO,

c) utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgédnu alebo Sprostredkovatel'ského organu,

d) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

e) Organ auditu podl'a § 12 zékona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a
Organom auditu poverené osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

g) Organ zabezpelujlci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zikona o
prispevkoch

z fondov EU, Eur6psky trad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolouw/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny =zaslat’ osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.



12.5.Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

13:2.

13.3.

13.4.

s doddvanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykolvek pocas
platnosti a u¢innosti Zmluva o poskytnuti prostriedkov poskytnut’ opravnenym osobam
vietku potrebnu su¢innost’. Zaroveii sa Zhotovitel’ zavdzuje Objednavatel'ovi predkladat’
elektronicki verziu (vo formdte MS Excel) podrobného rozpoétu, ako aj povinnost
predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpo¢tu, pocas ktorej
dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

i Clénok XIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluva sa uzatvara podla slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie sporov

budu prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.

Zhotovitel’ berie na vedomie skuto¢nost’, ze Objednévatel’ ako povinna osoba v zmysle
zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm podlieha povinnosti
zverejiiovania zmliv a faktir a berie na vedomie pravne U¢inky vyplyvajice z
povinného zverejtiovania zmliv podl'a prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 546/2010 Z. z.,
ktorym sa dopltia zdkon &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ktorym sa menia a dopliiiajii niektoré zikony a uzavretim tejto Zmluvy
zaroven vyjadruje svoj stihlas so zverejnenim svojich identifikaénych udajov uvedenych
v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejiiuje v zmysle pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zékonnika, resp. pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozZno uskutoénit’ len pisomne, po predchadzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran, v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani
a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

13.5.Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

13.6.

Zmluva nadobuda u¢innost’ ditom nasledujucim po dni, v ktorom budi kumulativne
splnené nasledujiice podmienky:

a) zmluva bola zverejnena v Centralnom registri zmluv a

b) Objednavatel'ovi bolo doru¢ené Rozhodnutie o schvaleni nendvratného finanéného
prispevku t.j. doruenie kladnej spravy zkontroly verejného obstardvania, resp.
dorudenie spravy z rizikovej analyzy o tom, Ze predmetné verejné obstardvanie nebude
kontrolované.

Tato Zmluva je podla § 5a ods. 1 a 6 zdkona o slobode informécii povinne
zverejiiovanou zmluvou a nadobtida u¢innost’ kalendédrnym diiom nasledujicim po
kalend4arnom dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky. Nadobudnutie uéinnosti Zmluvy Objednavatel’ bezodkladne
ozndmi Zhotovitelovi. ' i

13.7.Zmluvné strany vyhlasujii, Ze zmluvu riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a na znak

13.8.

stthlasu ju podpisuju. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre
Zhotovitel'a a dva rovnopisy pre Objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajtcich z tejto
Zmluvy, Ze su opravnené s predmetom Zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im brénili platne uzavriet’



13.9.

tato Zmluvu. V pripade, Ze také okolnost’ existuje zodpovedaju za skodu ktora vznikne
icastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

V3etky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto Zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
doruduje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedend pri
oznaCeni zmluvnej strany v Gvode tejto Zmluvy. Ak dbjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne ozndmit’ zmenu adresy druhe;j
zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej do$lo, pri¢om na oznadmeni
zmeny adresy musi byt podpis Uradne. osvedeny, inak plati, Ze zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedoru¢end plati, Ze U¢inky dorucenia nastali tretim
diiom po jej odoslani.

13.10.V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane

neplatné, neucinné alebo nevynuititelné (obsolentné), nemé a ani nebude to mat’ za
nasledok neplatnost’, neu¢innost’ alebo nevynutitenost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy.
Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého pristupu
adobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, netucinné alebo nevynutitelné
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo ¢o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel
a zmysel Zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda nebude uzavreta,
rovnako v pripade, ak knej vObec neddjde, pouzZiju sa na nahradenie neplatného,
neudinného alebo nevynutiteIného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a in8titatov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouZiju také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm predchadzajicej vety.

13.11.Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

13.11.1. Priloha €. 10riginal alebo overena fotokdpia poistnej zmluvy spolu s
dokladom o zaplateni poistného
13.11.2. Priloha ¢&. 2 Kalkulécia ceny predmetu zdkazky — Vykaz vymer
13.11.3. Priloha €. 3Zavdzny harmonogram postupu uskuto¢nenia stavebnych prac
13.11.4. Priloha ¢&. 4 Stavebné povolenie — fotokopia
13.11.5. Priloha ¢. 5 Zoznam subdodéavatel'ov ‘
13.11.6. Priloha &. 6 Original alebo overena fotokdpia zmluvy zhotovitel'a
s hospodérskym subjektom na odvoz a zhodnotenie stavebného odpadu.
13.11.7. Priloha ¢. 7Sthrnny dokument sumarizujuci idaje o vzniku odpadu a spdsobe
nakladania s nim ( Priloha ¢&. 4 Metodického usmernenia)
13.11.8. Priloha ¢. 8. Zhrnutie podmienok principu DNSH k rekonstrukcii a obnove
budov(Do Not Significantly Harm / nespésobovat’ vyznamnu Skodu)

V Rudine, dria 28.032 oz V Ziline, diia: 26.3.2025



Vyjadrenie o vykonani zikladue] finansnej kontroly

L Vyjadrense o vykonani zikladnej finanénej kontroly v mysle
§ 7 zikona €. 3572015 Z.2. ¢ Enantnej kontrole  audite g zmene
2 doplneni niektorych zikenoy /pred zatatim finanénej operdcie,
Finanéni operictn je - Heje moiné vykonat, Je - nieje moiné pokreéovat’,
je - nie je potrebné Yymghat',
Gubricla Jandigova podpi
PiDr. Maritn Hutyra podpi
Miroslava Ssambovi  podpi
Clea Chovandkovs podpi

Gabriela Jandigovs
PhDr. Mari4n Hutyra
Miroslava S&ambova

Of'ga Chovaikovs




