ZMLUVA O DIELO
podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Stredisko socidlnej pomoci mesta KoSice
Sidlo: Garbiarska 4, 040 01 KosSice
ICO: 00 696 871
DIC: 2021186904
Statutarny organ: Ing. Anton Sirgel

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo G¢tu (IBAN):  SK45 5600 0000 0005 0235 8010
(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’: Bytovy podnik mesta Kosice, s.r.o.
Sidlo: Juzné nabrezie 13, 042 19 KoSice
ICO: 44 518 684
DIC: 2022722075
IC DPH: SK2022722075
Zapisany: vV Obchodnom registri Mestského sidu Kosice
vo vlozke ¢€. 22846/
Statutarny organ: Ing. Peter Miklovic¢
bankové spojenie:  VUB, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

I. UVODNE USTANOVENIA

Dna 03.03.2025 bolo zo strany Objednédvatela vystupujliceho v pravnom postaveni verejného
obstaravatel'a podl'a Zakona o verejnom obstaravani vyhlasené verejné obstaravanie na obstaranie
zakazky: ,,RozSirenie siete hospicov o hospic v Stredisku socialnej pomoci mesta KoSice*.

Verejnému obstaravatel'ovi bola schvalena Ziadost' o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti poskytovanych Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky
V ramci vyzvy: ,,Rozsirenie a obnova siete kamennych hospicov®, koéd vyzvy: 13103-21-V07.
Zmluvné strany dohodli a uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo v nasledovnom zneni:

Il. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spocivajuce v zhotoveni stavby ,,RozSirenie siete hospicov o hospic v Stredisku socidlnej
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pomoci mesta KoSice“ (dalej len dielo) v rozsahu podla projektovej dokumentacie
spracovanej spolo¢nost’ou Progressum, s.r.o., KoSice, a stavebného povolenia ¢islo 408/2024-
Bi zo dna 19.02.2025; vydaného Obcou Bidovce — stavebnym tiradom.

Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytol zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu a stavebné
povolenie. Tieto dokumenty Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a Ze su
podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych poloziek
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknutu v ponuke Zhotovitela,
ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len ,,Ponuka*) a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze tuto Ponuku,
vratane rozpoctu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornu starostlivost’ potrebné pre kompletné zhotovenie a riadne odovzdanie diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montdzne prace a sluzby suvisiace s
realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete
Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v projektovej
dokumentécii, opise stavby alebo ostatnych sti¢astiach Zmluvy o dielo, ale st nevyhnutné na
vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné odborné
znalosti s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal a mohol a ktoré
mobhol zistit’ dokladnym preskimanim projektovej a vykresovej dokumentacie , ktoré mu boli
na poziadanie pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady a svoje nebezpe€enstvo aj vSetky suvisiace plnenia
a prace, v rozsahu, ako je nizSie v Zmluve uvedeng.

Sucastou plnenia Zhotovitel'a je aj vykonanie predpisanych skusok a testov, ato vratane
zabezpecenia revizii a atestov v zmysle technickych noriem vzt'ahujacich sa na dielo.

Vsetky stcasti diela budu odovzdané Objednavatelovi naraz, ato Kjednému momentu
plnenia, tak ako je v Zmluve uvedené.

Miestom vykonania diela je budova Strediska socialnej pomoci mesta Kosice, Garbiarska 4,
supisné €. 1082, Kosice, na pozemku parc. ¢. 3179/2, v katastralnom zemi Letna.

Zhotovitel bude vykonavat’ dielo za plnej prevadzky v budove zariadenia pre seniorov, z toho
dovodu sa zavizuje poCas vykondvania diela zabezpecit vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy anebude moct z uvedeného
dévodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.

Na zéklade dohody zmluvnych stran, vzhI'adom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo
strany Zhotovitel'a, Zhotovitel'ovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dovodu zmien
diela pocas jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poziadaviek
Objednéavatela na zmenu stavebno-technického rieSenia diela a Zhotovitel uz v Case
vypracovania svojej ponuky v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol
predpokladat’ s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim vsetkej
odbornej starostlivosti, ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat’ aj takého plnenia.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo riadne a véas. Dielo je zhotovené riadne, ak spiiia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpovedaju ucelu sledovanému zmluvou. Dielo musi byt
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zhotovené v sulade s technickymi normami, pravnymi predpismi a bez vad, ktoré
by mohli mat’ za nasledok vznik $kody na strane Objednavatel’a alebo tretej osoby.

Objednavatel’ sa zavdzuje Dielo spracované podla tejto zmluvy protokolarne prevziat,
t. j. na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, potvrdenom zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, v dohodnutom termine a zaplatit’ za plnenie predmetu Zmluvy dohodnuti
cenu.

I11. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel’ je povinny v den uzatvorenia zmluvy predlozit harmonogram prac, s tym, ze prvy
mesiac bude postup prac definovany po dnoch (pondelok — sobota) a v nasledujicich
mesiacoch po tyzdiioch.

Préce na zhotoveni diela mézu byt vykonavané v dioch od pondelka do soboty v ¢ase od 07.00
hod do 18.00 hod, okrem dni, na ktoré pripadnu cirkevné sviatky.

Dielo bude spliiat’ kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zadvdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa
stavaju tymto ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné
pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Naviac prace, menej prace. Na zéklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel’ opravneny
zmenit’ rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel' povinny vykonat’ v lehote,
ktoru si zmluvné strany dohodnt po doruceni pisomného oznamenia Objednavatel’a o zmene
rozsahu vykonavaného diela Zhotovitel'ovi, a to v z&vislosti od rozsahu a druhu poZzadovanych
prac. Po prijati oznamenia o zmene rozsahu vykonavaného diela je Zhotovitel' v lehote do
siedmych (7) dni povinny predloZit’ Objednavatel'ovi:
- Vv pripade poziadavky na ,naviac prace* polozkovity rozpocet poZadovanej zmeny
diela,
- Vv pripade poZiadavky na ,,menej prace dopad nevykonania tychto prac na celkovi
cenu diela s upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,
- oboznamenie Objednavatela o moznych negativnych ddsledkoch na dielo ana
ureny Cas jeho  vykonania vyplyvajucich zpozadovanej zmeny rozsahu
vykonavaného diela, ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie st uvedené vo
vykaze vymer stavby diela, bude Zhotovitel' pri urovani cien a zostavovani rozpoctu
vychadzat’ z cennika pouZitého Zhotovitel'om pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku
dilu Ucinnosti tejto zmluvy znizenych o 10 %, pricom v tomto cenniku uvedené ceny su
maximalne a rozhodujuca je vzdy niz§ia cena.

Dorucenim pisomného oznédmenia Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,,menej prac” nie je Zhotovitel' opravneny vykonat’ tieto prace na diele, resp. je
povinny tieto prace prerusit’. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na cenu
za dielo v rozsahu takto vykonanych ,,menej prac*.
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Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek
materialov, zariadeni, vybavenia a napr. schvalenej dielenskej a montaznej dokumentacie,
vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovazuji za vykonanie ,,naviac prac* a
nemaju vplyv na cenu za dielo.

V pripade Zhotovitelom pozadovanych opravnenych dodato¢nych vykonov, zmien
podmienok v projektovej dokumentacii, ktoré nie st uvedené v ponuke, v pripade inych zmien
plnenia Zhotovitel'a (napr. zmeny technickych noriem, ukoncenie vyroby materidlov
vyrobcom a pod. ), u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat’, Ze mu z nich vznikni voci
Objednévatel'ovi d’alSie naroky na plnenie nad rdmec dohodnutej ceny za dielo, alebo na
zmenu terminu dokonc¢enia stavby, alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel’ o tom pisomne
oboznami Objednavatel’a.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zdkonom o verejnom
obstaravani (zékon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, d’alej tiez ,,zdkon o VO*).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do jeho
predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom,
na vlastnu zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani
strojov a pod.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ti¢elom vykonavania diela zmluvné strany uskutocnia
na vyzvu Objednavatel’a, pricom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi
termin odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu zmluvna
stranu, v ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v dent odovzdania a prevzatia,
- stav médii: voda a elektrina,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zabratie verejného priestranstva zabezpec¢i Zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabul'ami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zabezpe€i na vlastné ndklady odber médii s meranim a Objednavatel’ zabezpeci
miesta napojenia médii.

Stavebny dennik: Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska
v sulade so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat
vSetky podstatné a rozhodujuce skuto€nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje
0 ¢asovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zd6vodnenie odchylok
vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym Objednavatelovi
sposobenu. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v
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nom vykonanych pripdjat’ svoje stanoviskd, pripomienky a namietky (d’alej spolo¢ne len
,»Zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit' Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a vykonavat’ v ilom zapisy; za tym Ucelom je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ trvaly
pristup objedndvatela a orgédnov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku,
V pracovnhom case, pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci
odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa skladd z uvodnych listov, z dennych
zédznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:
zakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, projektanta,
zhotovitel'a stavby a zmeny tychto udajov,
identifika¢né udaje stavby podl'a PD,
zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
minimélne tri oddelitel'né prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci zhotovitel'a vzdy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu.

Okrem stavbyveduceho, ktorého zabezpeci Zhotovitel’, je opravneny v stavebnom denniku
vykonavat’ zapisy technicky dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca
projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Stavbyveduci zhotovitela predlozi
technickému dozoru objednavatela denny zdznam najneskor v nasledujuci pracovny den a
odovzda mu druhy prepis.

Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
technicky dozor objednavatel’a.

Technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava Objednédvatel (stavebnik)
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
upozoriiuje zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska

- vykonévanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalsim postupom zakryté
alebo znepristupneng,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca zhotovitela s projektantom stavby pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykonéavania predpisanych skuSok materidlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a sktiSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na
predlozenie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskutocnenych prac a dodavok
(atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,
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- stanovovanie terminov odstraiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie
ich odstranenia, vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe, nedodrzanie
ochrany bezpe€nosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely
predchadzania vzniku poziarov a zabezpecenia podmienok na u¢inné zdolavanie
poziarov, alebo ochrany zivotného prostredia ohrozujucej zivot alebo zdravie
zamestnancov na stavbe alebo inych 0sob na stavenisku alebo jeho bezprostrednom
okoli nariadit’ preruSenie alebo zastavenie vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednéavatel’ sa zavdzuje oznamit’ Zhotovitelovi v lehote do piatich (5) dni od uzatvorenia
tejto zmluvy, najneskor vSak do zacatia stavebnych prac, identifikacné tidaje osoby, ktoru
poveruje funkciou technického dozoru.

Zoznam subdodavatelov: V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oséb
(subdodavatel'ov) zodpoveda Zhotovitel Objednavatel'ovi za splnenie zavazku riadne vykonat’
dielo akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel' v zmysle § 41 ods. 3 zdakona o VO uvadza tychto zndmych subdodavatel'ov, kedy
v zozname subdodavatel'ov uvedie: obchodné meno a adresu sidla subdodavatela, ICO, meno
a priezvisko a adresu bydliska/pobytu osoby opravnenej konat’ za subdodavatela a podiel
subdodéavok), alebo uvedie, ze Zhotovitelovi pri podpisovani zmluvy nie su znami
subdodavatelia.

Zmena subdodavatelPov: V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodni na zmene
subdodavatel'ov uvedenych v zozname subdodavatelov, ktory tvori prilohu k tejto zmluve
(dalej len ,,Zoznam*), kazdy subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spinat’
podmienku (§ 32 ods. 1 pism. e) zak. ¢. 343/2015 Z. z. zékona o verejnom obstaravani) vo
vzt'ahu k tej Casti predmetu zédkazky, ktort ma subdodavatel plnit.

V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodéavatela oproti Zoznamu, je
zhotovitel’ povinny predloZit’ objednédvatel'ovi do 3 pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto
skuto¢nosti dozvie Ziadost’ o zmenu subdodavatel’a v ktorej budu uvedené:

- udaje o novom subdodéavatel'ovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,
adresa pobytu, ICO, v pripade pravnickej osoby: obchodné meno alebo nazov,
sidlo, ICO) a idaje o osobe opravnenej konat’ za nového subdodévatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia,

- informacia o podiele zakazky, ktort ma zhotovitel v tmysle zadat’ novému
subdodévatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke

- ¢estné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat’ za zhotovitel'a, Ze novy
subdodavatel' spiiia alebo najneskor v ase plnenia bude spinat podmienky
opravnenosti (vid’. § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani) vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktort ma tento subdodavatel’ plnit' a podmienky
podla § 32 ods. 1 pism. b), ¢), d) zdkona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel' pri vybere subdoddvatel'a musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchédzajicim pisomnym stthlasom objednavatel’a k navrhovanému subdodavatel'ovi.
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Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodéavke
na zdklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdoddvke, informacii o osobe
nového subdodavatela a ¢estného vyhlasenia, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o
nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy moéze byt v tomto pripade zistenie rozporu
predlozenych informacii. Objednavatel ozndmi zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase
alebo nestihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskér do troch (3) pracovnych dni
od dorucenia ziadosti o udelenie tohto stihlasu. Ak objednavatel’ neoznami svoj nesthlas do
troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti o schvalenie, v tomto pripade to znamena,
ze nema vyhrady k vyberu nového subdodavatela a zhotovitel' je opravneny uzatvorit’ s
vybranym novym subdodavatel'om prislusni zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpecované
plnenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatel'a, bezodkladne po ndstupe na plnenie
predmetu zdkazky v zmysle § 7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z.z.o nelegélnej préci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov V nevyhnutnom
rozsahu predlozit' doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodéava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaji sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky, teda
vzdy, ked” d6jde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatel’'ovi za Skodu sposobent nelegadlnym zamestnavanim. Zmluvné strany sa dohodli,
ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel’ predlozi ¢estné vyhlasenie Objednavatel'ovi, ze zabezpeci
dodrzanie zédkona €. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie zadat’ svojim subdodavatelom ani Ziadnym tretim osobam vyhotovenie
celého stavebného diela.

IV. SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Pri plneni predmetu zmluvy bude Zhotovitel’ dodrziavat’ zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), vyhlasku MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou
sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zékona, vyhlasku MZP SR
¢. 532/2002 Z.z., vyhlaSku MZ SR ¢. 259/2008 Z.z., d’alSie vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, bude sa riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednédvatela, odovzdanymi v terminoch dohodnutych v zmluve, zapismi
a dohodami zmluvnych stran, vyjadreniami a rozhodnutiami organov verejnej spravy
a dotknutych organizacii.

Existujuce vytahy vbudove sa nebudd vyuzivat pre zasobovanie. Presun stavebného
materialu bude za pomoci stavebného vytahu po cely ¢as vystavby. Po realizacii evakua¢ného
schodiska plati zdkaz jeho pouzivania pocas celej doby vystavby.

Pracovnici vykondvajuci stavebné prace nebudu vstupovat’ do budovy Objednavatel’a do inych
priestorov, nez v ktorych budit prebiehat’ stavebné prace. Vstup na pracovisko bude pre
pracovnikov realizovany vonkaj$im pracovnym vytahom ktory zabezpeci Zhotovitel’. Zaroven
pre pracovnikov stavby zabezpeéi socialne zazemie (toalety, Satne, a i.).
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11.

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel' resp. zuCastneni subdodavatelia povinni
reSpektovat’ a dodrziavat’ normy, technické a technologické postupy a riadit’ sa zdkonom
124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi stvisiacimi predpismi a podmienkami
vyplyvajicimi z Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. O minimalnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, z Nariadenia vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z. O
minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, z Nariadenia vlady
SR ¢. 387/2006 Z.z. O minimalnych poziadavkach na pouZzivanie oznacenia, symbolov a
signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v suvislosti s uplatnenim STN
01 0802 a z Nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.

Vo vnutornych priestoroch budovy plati zakaz fajcenia a Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit
jeho dodrziavanie pracovnikmi stavby.

Stavebna sut’ sa bude zvazat’ za pomoci sklzov do kontajnera. Zhotovitel’ spoje sklzov opatri
protiprachovym rukavom (protiprasné utesneniec spojov sklzu). Kontajner zabezpeci
S uzatvarateI'nym poklopom, kvoli eliminovaniu prasnosti. Miesto uloZenia kontajnera urci
Objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pracovisko v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a vykonavat’
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve
zhotovitel'a k vy¢isteniu staveniska a ten prace bezodkladne nevykond, ma objednavatel’ pravo
vycistenie stavby vykonat’ na naklady zhotovitel'a. Odpady, zvySky stavebnych materidlov a
stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v stlade s prislusnymi
hygienickymi predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a miestnymi
podmienkami a nariadeniami.

V pripade vyuzitia pristupovej cesty z Garbiarskej do dvorovej Casti ku garazam (popri
nakladacej rampe na zasobovanie), bude Zhotovitel’ prijazd udrziavat’ permanentne prejazdny
a Cisty, na prijazde nebude stat’ vozidlami ¢i mechanizmami a tak branit’ v prejazdnosti
vlastnikom ainym uZivatelom. V pripade znecistenia prijazdu v rozsahu, ktory brani
riadnemu uZivaniu cesty Zhotovitel’ odstrani takéto znecistenie ihned’.

Zhotovitel je povinny vykonat’ predmet zmluvy v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad, v
stulade s touto zmluvou, slovenskymi pravnymi predpismi, normami a nariadeniami
objednavatela, resp. nim poverenych a splnomocnenych osdb. Ak existuja akékol'vek zdviazné
Casti Statnych noriem, ktoré st platné k datumu uzavretia zmluvy, urcuju vykonanie skasok,
ktoré osvedcuju zmluvné vlastnosti diela alebo jeho Casti, vykonanie tychto skuSok musi
predchadzat’ dokonceniu diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel je povinny pri praci v exteriéri dat’ zamerat’ na vlastné ndklady vsetky inzZinierske
siete suvisiace so stavbou — elektrina, datové a komunikacné siete a pod. a poc€as vykonu prac
zabezpecit’ odborny dozor pripadne aj realizdciu samotnych prac vlastnikom tychto sieti, ak
je to legislativne poZadované. Po skonceni prac je povinny zabezpecit, ak to legislativa
vyZaduje, potrebné revizie a iné¢ odborné stanoviskéd o vykonanych pracach na tychto sietach.

Zhotovitel' musi pre svoje prace pouzivat’ iba novy, vhodny, bezvadny a plne funkény stavebny
a konstruk¢ny material, diely, prvky, polotovary a hotové vyrobky, zodpovedajtce projektove;j
dokumentécii, platnym norméam, ustanoveniam o bezpecnosti a predpokladanému alebo
obvyklému spdsobu pouzitia a vykonavat’ prace kvalitne, podl'a posledného stavu techniky a
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18.
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20.

predpisov vyrobcov pre manipulaciu, pouzitie a zabudovanie materidlov a dodavok.
Akékol'vek materidly, ¢asti a zariadenia ktoré st iného druhu mézu byt’ zhotovitel'om pouzité
len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavatela. O tejto skuto¢nosti bude uzavrety
zmluvnymi stranami dodatok zmluvy.

Zhotovitel' vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami
materialu, konstrukcii a technolédgii, ak taka povinnost vyplyva z vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a nariadeni. Zhotovitel je povinny vykonat’ alebo zaistit’ overenie v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, rovnako ako zabezpecit' doklady o vsetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuji kvalitu a spdsobilost’ Casti stavby,
konstrukcii a technickych zariadeni a kvalitu mikroklimy najmi z hl'adiska poziadaviek
hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel’ predlozi najneskor k
datumu protokolarneho odovzdania jednotlivého diela vSetky vysSie uvedené potvrdenia a
skusobné atesty autorizovanych orgénov v troch exemplaroch. Nepredlozenie tychto dokladov
je dovodom na odmietnutie prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel musi nim vykonané prace, predmety a dodavky chrénit’ pred poSkodenim a
kraddezou az do doby protokolarneho prevzatia celého diela objednavatel'om.

Zhotovitel' bude na vlastné naklady a nebezpeCenstvo skladovat’ vSetky materidly, latky a
zariadenia, vratane prislusenstva az do doby ich montaze, zabudovania alebo spitného odvozu
zo stavby a to na mieste vopred dohodnutom s Objednavatel'om.

Zhotovitel bude pri vSetkych pravnych ukonoch uskuto¢tiovanych v mene ana ucet
objednévatel'a vzdy uvadzat’ skutocnost, Ze kond v mene Objednévatela.

Zhotovitel bude pri zabezpecovani predmetu Zmluvy postupovat’ v zaujme Objednavatel’a tak,
aby jeho postupné tikony a pripadne nim dohodnuté d’alSie plnenia neuvedené v predmete tejto
Zmluvy, v mene a na téet Objednavatel’a, vZzdy po predchadzajucom sthlase Objednavatela,
boli uskutoc¢iiované bez zbytocného odkladu, v objektivne moznej najkratSej lehote.
Zhotovitel je povinny dokladovat’ objednavatelovi objednanie zariadeni: evakuacny vytah:
nahradny zdroj vytahu, protipoziarne dvere vytahu, riadiaca jednotka vytahu; protipoziarne
interiérové dvere podl'a rozpisu; vonkajSie tinikové ocelové schodisko; oknd do 14 dni od
uzatvorenia zmluvy.

Zhotovitel bude Objednavatela informovat’ o stave plnenia zavidzku pravidelne dvakrat
tyzdenne v utorky a vo $tvrtky. Terminy si Zmluvné strany dohodnt; za osobu Zhotovitel’a to
bude osoba urcend Zhotovitelom a za Objednavatela osoba opravnend jednat za
Objednavatel’a vo veciach technickych.

Pri vykonani diela je Zhotovitel’ viazany pokynmi Objednévatela. Objednéavatel si vyhradzuje
pravo pocas realizacie Diela davat’ Zhotovitel'ovi zavdzné pokyny tykajuce sa obsahu plnenia
a terminov plnenia, za predpokladu, Ze takéto pokyny na zmenu slvisia
s obsahovou népliiou predmetu Diela a zodpovedaji kritériam zaddvacej dokumentécie
verejného obstaravania.

Objednavatel’ aj zhotovitel' su povinni vzdy pisomne informovat’ druht stranu o vSetkych
zisteniach a skutoénostiach, ktoré by mohli mat’ vplyv na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ bude predkladat’ Objednavatel'ovi na schvalenie rozhodujice pisomnosti, tykajiuce
sa zavaznych tkonov a rozhodnuti, ktoré nie st sucastou plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto
zmluvy a ktorych potreba vyplynie pocas plnenia Zhotovitela.
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Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel’a, zapismi a pisomnymi
dohodami Zmluvnych stran a dal$imi opravnenymi poziadavkami dotknutych organov
a organizacii uplatnenych v ramci odsuhlasovania dokumentacie stavby, zapracovanych
Zhotovitelom do projektu stavby, najneskor do 5 dni odo dila ich dorucenia, ak sa nedohodne
s Objednavatel'om inak.

Po ukonéeni plnenia odovzda Zhotovitel’ dielo Objednavatel’'ovi celt agendu suvisiacu s jeho
plnenim podl'a zmluvy. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie Diela Objednavatel'ovi
Vv sidle Objednéavatel'a na mieste vykonavania diela. Pri odovzdani Diela Zmluvné strany spisu
Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela.

Po ukonceni diela je Zhotovitel’ diela povinny terén dotknuty stavebnou ¢innostou uviest’ do
povodného stavu.

Subdodavatelia V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob, zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi za splnenie zadvidzku riadne vykonat’ dielo akoby dielo vykonaval
sam. Zavizuje sa, ze v zmluvach uzatvorenych so subdodavateI'mi nebude dohodnuta tzv.
vyhrada vlastnictva ktord by stanovila, ze dielo alebo jeho cast’ je az do uplného zaplatenia
ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatel’a.

a) Zhotovitel v prilohe €. 4 zmluvy uvadza:

* znamych subdodavatel'ov v zmysle § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov, ktori sa podiel’ajii na plneni zmluvy priamo a podiel
subdodavok,

* znamych subdodavatel'ov, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy nepriamo
azaroven su partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve
podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a podiel
subdodavok.

b) Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 4 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov
je  povinny bezodkladne oznamit' objednavatelovi akukol'vek  zmenu
0 subdodavatel'och, ktori sa podiel'aji na plneni zmluvy priamo. Zaroven je povinny
bezodkladne oznamit’ objednéavatel'ovi akikol'vek zmenu o subdodavatel'och, ktori sa
podiel'aji na plneni zmluvy nepriamo a zaroven su partnermi verejného sektora
pri predmetnej zmluve v rozsahu podl'a predchadzajiceho bodu.

c) Ak Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatelom, ktory sa
podiel’a na plneni zmluvy priamo a ktor¢ho meni, novy subdodavatel’ musi splnat’
podmienky ucasti rovnakym spdsobom, ako pdvodny subdodavatel’.

Zhotovitel alebo subdodavatel, ktory sa podiela na plneni zmluvy priamo
alebo subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy nepriamo a zaroven je partnerom
verejného sektora pri tejto zmluve, musi mat’ zapisané Gdaje v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost’ takéhoto zépisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas celej doby
plnenia zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za to, Ze v ¢ase jeho podpisania zmluvy az do Casu
podpisania zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy su on, jeho
subdodavatelia, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy priamo alebo subdodavatelia, ktori sa
podielaju na plneni zmluvy nepriamo azaroveil su partnermi verejného sektora
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pri predmetnej zmluve, su platne zapisani v registri partnerov verejného sektora
podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z v zneni neskorsich predpisov, ak takuto povinnost’ maju.

V pripade, ak Zhotovitel’ alebo subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy priamo, alebo
subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy nepriamo a zaroven je partnerom verejného
sektora pri predmetnej zmluve, nemal v ¢ase uzavretia zmluvy alebo nebude mat’ v priebehu
platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora a takuto
povinnost’ ma, objednavatel’ moze od zmluvy odstupit’.

V. DOBA PLNENIA

Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi do 1 pracovného dia odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) zacatie prac na diele do 2 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel’'ovi najneskor do 30.06.2025.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel toto dielo
prevezme aj v skorSom pontuknutom termine.

Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania Zhotovitel'a so
splnenim zavizku vykonat’ dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy. Sucast'ou oznadmenia podl'a
prvej vety tohto odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania
diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcCasnej sucinnosti
Objednavatel’a dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatel’a s poskytnutim
sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.

Dielo je moZné realizovat’ v obmedzenej prevadzke aredlu, aj pocas vikendov a inych vol'nych
dni, za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov na zéklade dohody
s Objednavatel'om.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel’ najmenej pat’ dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatel’a na jeho
prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku dilu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit zvySny materidl, odpady apod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.
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Zhotovitel' ku diiu odovzdania zabezpe¢i vykonanie vsetkych skiiSok a merani v zmysle
platnych technickych noriem, predpisov a dokumentécie realizacie stavby (DRS), vratane
vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi osobami/organizaciami.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vsetkych skiSok a merani
dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela na
zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpisu povereni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho konania,
V ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a zavad alebo
s vyhradou odstranenia vad azavad, ktoré samy o Sebe ani Vv spojeni s inymi, nebrania
riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a zavady je Zhotovitel’ povinny odstranit’
vV dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu a bezpecnému
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvnych
stran a zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové cCasti diela
tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel’ovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného preberacicho
protokolu, na Objednavatel'a prechadza az jeho prevzatim.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednévatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentéciu:

+ protokol 0 odovzdani a prevzati diela,

» certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
* prislusné Casti stavebného dennika,

« protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,

+ doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela, v troch vyhotoveniach
Vv tlacenej forme,

* zaruéné listy anavody na pouzitie dodanych technickych zariadeni v slovenskom
jazyku,

* dokumentaciu skutocného realizovania diela (DSRS) a geodeticky elaborat/zameranie
(obsahujuci o. 1. aj nalezitosti v zmysle poziadaviek vlastnikov/spravcov dotknutych
podzemnych inZinierskych vedeni a zariadeni) v tlacenej a Vv digitalnej forme a. i.
pozadované doklady a dokumentaciu podl'a priloh zmluvy.
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VII. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela je stanovena podl'a zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. 2. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za zhotovenie Diela je:

celkom 589 769,13 € bez DPH (slovom pét'stoosemdesiatdevét'tisic sedemstosest'desiatdevit’
eur atrinast centov), 23 % DPH 135646,90 €, (slovom Jednostotridsat’pattisic
Sest’stostyridsat’Sest’ eur a devidtdesiat centov). Spolu 725 416,03 € s DPH (slovom
Sedemstodvadsat’pét’tisic StyristoSestnast’ eur a tri centy).

K cene bude uctovana DPH podl'a aktualne platnych predpisov v Case plnenia prislusnej Casti
predmetu Zmluvy.

V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady spojené s Uiplnym, vecnym a odbornym splnenim
zavazkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov na vsetky
vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako st dopravné/cestovné
naklady, naklady na vSetky prace, ¢innosti, vykony a sluzby nevyhnutné pre riadne vykonanie
diela.

Cena Diela v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy na dany rozsah je kone¢na a nemozno ju
menit’.

V pripade, Ze niektoré prace podl'a vykazu vymer Zhotovitel’ nevykona, alebo budi vykonané
vV menSom rozsahu, nevykonané prace si Zhotovitel' nebude fakturovat’.

Na vykonanie Diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena Diela podl'a bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy bude
uhradena Objednéavatel'om bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade danovych dokladov
— ¢iastkovych faktur vystavenych Zhotovitel'om za kalendarny mesiac.

Faktary budu vystavené so splatnostou 60 kalendarnych dni odo diia ich dorucenia
Objednavatel’ovi. V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na deii pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povazovat’ nasledujuci pracovny deil. Zmluvné strany vyslovne potvrdzuju,
ze dohoda o splatnosti podla prvej vety tohto odseku nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam vyplyvajicim zo zavizkového vzt'ahu pre Objedndvatel’a.

Faktury musia obsahovat’ tidaje stanovené platnou pravnou upravou. Zhotovitel je povinny
prace vyuctovat overitelnym sposobom. Sucast'ou vystavenej faktury (Ciastkovej a konecnej)
bude Supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni a Ziznam o overeni vykonanych
fakturovanych préc (listiny preukazujice druh a rozsah prac, rekapitulécia, vratane priebeznej
fotodokumentacie v elektronickej podobe, pokial’ nie je sicast'ou stavebného dennika). Stipis
vykonanych prac predlozi aj v elektronickej verzii v excelovskom formate. Stipis prac musi
byt potvrdeny stavebnym dozorom. Faktura (Ciastkova a kone¢nd) musi byt’ doruc¢end vratane
vSetkych priloh v 4 origindloch. Zhotovitel musi pri fakturovani jednotlivych poloZiek
dodrzat’ poradie poloZziek a oznacenie, ktoré uviedol v ocenenom vykaze vymer.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ zdkonom stanovené a touto Zmluvou dohodnuté
nalezitosti, Objednavatel je opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na opravu a doplnenie. V takom
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pripade lehota splatnosti zacina plynut’ az doru¢enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

12. Faktury nesmu byt dodatoéne opravované, upravované alebo dopiiiané. V pripade takychto
dodato¢nych zasahov je Objednavatel’ opravneny fakturu vratit’ na prepracovanie. Aj v tomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim
opravenej faktiry Objednavatelovi.

13. Uskuto¢nenie predmetu Zmluvy bude objednavatel’ financovat’ z prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti v ramci programu ,,Plan obnovy a odolnosti‘.

VIII. ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

1. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel’'ovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podl'a tejto zmluvy
najmenej pocas doby 5 rokov po odovzdani stavebnych prac.

2. Zhotovitel je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu 10-tich rokov po vydani
vsetkych rozhodnuti suvisiacich s dokonéenim stavby na poziadanie poskytnut’ sucinnost’
Objednavatel'ovi bezodkladne v ramci vykonu kontrolnej ¢innosti prisluSnych orgénov voci
Objednavatel’ovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni Objednavatelovi.

3. Na zabudované prvky, na ktoré pri odovzdani diela Zhotovitel’ odovzdal pri odovzdani diela
zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba min. 24 mesiacov, V pripade vyssej zarucnej doby
podla zaruénych listov.

4. Zarucné doba sa predlzuje o dobu pocas ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel', dielo alebo jeho Cast riadne uzivat.

5. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a uinnych v Slovenskej republike a platnymi
technickymi predpismi a normami.

6. Pocas zaru¢nej doby ma Objednévatel pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ bezodplatne
odstranit’ vady predmetu Zmluvy. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady
Objednavatel’ uskuto¢ni pisomne s uvedenim stru¢ného opisu vady, alebo toho, ako sa vada
prejavuje.

7. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ odstranovat’ vady Diela v lehote do troch (3) pracovnych dni od
pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela, pokial sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

8. Pokial' vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena nedbalostou, porusenim,
resp. neplnenim povinnosti Zhotovitel'a podla tohto c¢lanku, Zhotovitel je povinny
ju nahradit’.

IX. ZMLUVNE POKUTY

1. V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonCenim Diela v dohodnutom termine, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z celkovej ceny Diela
(bez DPH), najmenej vsak 100,- EUR za kazdy zacaty dent omeskania.

2. Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel' povinny
uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 10% z celkovej ceny Diela (bez DPH).
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V pripade neplnenia zavézkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto Zmluvy, u ktorych nie je
vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchddzajucich odsekoch, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z celkovej ceny Diela
(bez DPH) za kazdy pripad, aj zacaty den, kedy trvd poruSenie povinnosti, resp.
za kazdy stav, ktorym bolo porusenie vyvolané.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedostatky Diela v dohodnutom termine, moze si
Objednavatel’ uplatnit’ u Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
zakazdy, aj zacaty denn omeSkania, ato az do dna uplného odstranenia tychto vad
a nedostatkov.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajuce z vad predmetu uplatnenych Objednavatel'om voci Zhotovitelovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych
pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

X. OSOBITNE USTANOVENIA
Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani Diela pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy
voci Objednavatel'ovi bez pisomného stihlasu Objednévatela. Zhotovitel je opravneny pouzit
pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku alebo pre iné
zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po predchadzajiicom pisomnom suhlase
Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohl'adavok
voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné pohl'adavky Zhotovitel’a, a to aj v pripade
odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost zapoclitania sa vztahuje aj na pohladavky z
pripadného bezdovodného obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat’ svoje
pohl'adavky voc¢i pohl'adavkam Objednavatel’a, bez jeho stihlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urenych touto
Zmluvou, ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez poZiadania Objednavatela, bezodkladne po néstupe na plnenie
predmetu Zmluvy vzmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z.z.o nelegalnej praci
a nelegilnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’” doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat,
ze uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopradvny vzt'ah, pripadne,
7e vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu Zmluvy, teda
vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatelovi za Skodu spdsobent nelegdlnym zamestnavanim. Zmluvné strany sa dohodli,
ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi cestné vyhldsenie Objednavatelovi,
ze zabezpeli dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za
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10.

podstatné porusenie Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za pripadne Skody
sposobené nedodrzanim tychto povinnosti.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si ndleziti su¢innost’ najmé tym, Ze svoje
poziadavky budi zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZzitosti — predmetu
a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek Zmluvnym stranam stane zndma okolnost’, ktord mdze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, taito Zmluvna strana je povinna
poslat’ okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto
okolnosti a strany maju pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znadmenie*) musi byt vyhotovena
pisomne a dorucovand druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych stran
uvedené v nasledujiicom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as doruc¢enia oznamenia
sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, den
prevzatia zasielky obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z dovodu ,,adresdt neznamy*,
»zasielka neprevzatd v odbernej lehote®, ,,adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal
0 doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo cas, kedy bolo odosielajucej
Zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-
mailovej spravy obsahujlicej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou,

d) ak sa dorucuje faxom, denn alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej Zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor
5 pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto tidajov. V pripade, Ze si
Zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania
s jej splnenim v Case, kedy mu Objednévatel’ zasle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel
v celom rozsahu zodpovedé za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a mé sa za to, ze nastali u€inky ndhradného dorucenia
podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat mlcanlivost vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym
pocas spracovavania diela alebo suvisiacich s Dielom. Vsetky dokumenty, ktoré Zhotovitel
prevezme od objednavatela su doverné anie je mozné ich pouzit' bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatel’a.
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11.

12.

13.

14.

15.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie Diela aj z prostriedkov
Europskej tUnie sa Zhotovitel' zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania,
vykonavaného aj tretimi osobami, ktorymi st najma:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’ského organu
a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpedujlici ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v salade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU, stvisiacimi s vykonanym dielom
podla tejto zmluvy, kedykol'vek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej medzi Ministerstvom
zdravotnictva  Slovenskej republiky a Objednavatelom ako konecnym
prijimatel’'om prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, za icelom
financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy, a ze osobam vykonavajicim
kontrolu/audit/overovanie na mieste poskytne vSetku potrebnt su€innost’, vratane
pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Zhotovitel sa zavdzuje v stvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit™:

a) stavebno-montazne poistenic (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela,
na sumu zodpovedajlicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v savislosti s ¢innostou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodévatel'ov a to na poistn1 sumu vo vyske ceny predmetu
diela.

Néklady na poistenie st zahrnuté¢ v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti
poistnych zmlav je Zhotovitel' povinny predloZit’ Objednavatel'ovi ku ditu uzavretia Zmluvy
o dielo. V pripade, Ze Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti
poistnych zmluv, je Objednéavatel’ opravneny uzavriet toto poistenie na naklady Zhotovitel’a.
Zhotovitel je povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit’, ze jeho subdodavatelia majl pre nimi
vykonavané prace uzavrett podobni poistni Zmluvu akia ma Zhotovitel voci
Objednavatelovi, alebo kryji vSetky rizika vySSie uvedené. Zhotovitel je povinny
bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat® Objednavatela o poistnych udalostiach,
ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je opravneny pocas realizécie diela pozadovat’
od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie na
pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohl'adavok
voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohl'adavky Zhotovitel’a, a to aj v pripade
odstiipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost’ zapocitania sa vztahuje aj na pohl'adavky z pripadného
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16.

bezddévodného obohatenia. Zhotovitel' nie je opravneny zapocitat’ svoje pohladavky voci
pohl'adavkam Objednavatela, bez jeho stihlasu.

Zhotovitel’ je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich
za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel' sa zavdazuje pouzit' vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfna poziadavku na pouzitie vhodnych
vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vsSetky dopravno-inzinierske opatrenia, vratane ich
prerokovania a ich realizacie.

XI. TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato zmluva nadobuda:
a) platnost’ dilom podpisu Zmluvnych stran.
b) ucinnost’ dnom nasledujicom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Deni Uc¢innosti zmluvy oznami Objedndvatel Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
po nadobudnuti jej u¢innosti.

Zmluva zanika splnenim alebo na zéklade pisomnej dohody Zmluvnych strdn, odstupenim
od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vylu¢ne z dovodu uvedeného v tejto Zmluve.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak je zrejmé, Ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit' predmet Zmluvy alebo jeho cast riadne alebo vcas, alebo ak zastavil prace
na Diele pred jeho dokoncenim.

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstlipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
z0 Zmluvy svynimkou tych, ktoré zodpovedaju c¢iastoénému plneniu, resp. hodnote
Ciastkového plnenia Zmluvnych strdn zrealizovanych v stlade stouto Zmluvou ku dilu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku
na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran,
ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zdkona podl'a ustanovenia
§ 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami
a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maja
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu
vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

XIl.  VYSSIA MOC, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Za vyssiu moc sa povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani prekonat’ potom,
¢o zmluvné strany uzavreli tito zmluvu, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné udalosti
(napr. poZiar, prirodné katastrofy, Strajk, vojna), ktoré st mimo vplyvu Zmluvnych stran
a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym vyskytnutim sa vy$sSej moci, zmluvna strana,
ktora sa bude chciet’ na vyssiu moc odvolat, navrhne druhej zmluvnej strane upravu zmluvy
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v predmete, v cene alebo v ¢ase zhotovenia diela. Ak nedojde k dohode stran do 5 dni, ma
strana ktora sa odvolala na vys$s$iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.

Zmluvné strany su opravnené okamzite odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou a zaroven ziadat’ nahradu
Skody, ktora jej tymto zavinenim druhej zmluvnej strany vznikla.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstupit’ ak:
a) Zhotovitel’ neprevezme v lehote podrla tejto zmluvy stavenisko,
b) je Zhotovitel' v omeskani s vykonanim diela viac ako 14 dni,

C) Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi zmluvnymi podmienkami,
projektovou dokumentaciou, stavebny povolenim alebo pravnymi predpismi,
technickymi normami alebo pokynmi Objednavatela,

d) Zhotovitel’ zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému bez sthlasu
Objednavatel’a,

e) Zhotovitel’ ani po pisomnej vyzve/upozorneni objednavatel’a nedodrziava kvalitu
zhotovenia a Objednavatel'om zistené vady véas neodstrani,

f) Zhotovitel’ kona pri vykonavani diela takym sposobom, Ze Objednavatel'ovi hrozi
vznik §kody, alebo vznikne §koda,

g) Je zrejmé, Ze dielo nebude vykonané riadne alebo vcas, alebo tuto skutocnost
zhotovitel’ Objednavatel’'ovi oznami,

h) Zhotovitel strati opravnenie na vykonanie diela,

i) Voci Zhotovitel'ovi sa vedie konkurzné konanie, alebo je podany navrh na jeho
zalatie, resp. bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, alebo bolo vo¢i nemu
zahdjené vyrovnavacie konanie, alebo vstupil do likvidacie, alebo mu bol pravoplatne
uloZeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani podl'a ust. § 182 ods. 3 pism. b) zak.
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani,

j) U Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela dojde k vymazu z registra partnerov
verejného sektora tu som skoncila v pondelok

XIII. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budlcnosti zistilo,
ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost’
a vykonatel'nost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zaviazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najbliz§ie povahe
neplatnému alebo nevykonatenému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vol'u oboch
Zmluvnych stran obsiahnutt v tejto Zmluve.

Prava apovinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych vSeobecne zdviaznych pravnych predpisov
platnych a t¢innych v Slovenskej republike.
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3. Neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy:
- Priloha ¢. 1 PD stavby
- Priloha ¢. 2 Stavebné povolenie
- Priloha ¢. 3 Oceneny polozkovy vykaz vymer
- Priloha €. 4 Zoznam subdodévatel'ov a zamestnancov dodéavatel'a a subdodavatel'ov
- Priloha ¢. 5 Kopie poistnych zmlav
- Priloha ¢. 6 Zoznam 0s6b opravnenych konat’
- Priloha ¢. 7 Harmonogram prac
- Priloha ¢. 8 Meno a priezvisko a potvrdenie 0 odbornej sposobilosti stavbyvediceho

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel’
a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

5. Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajicom schvaleni Zmluvnymi stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli
a ze tento vyjadruje ich slobodnl a vaznu volu, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuji
vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach dia .................... V Kosiciach diia ....................

Objednavatel’: Zhotovitel”:

Stredisko socidlnej pomoci mesta KoSice Bytovy podnik mesta Kosice, s.r.o.
Ing. Anton Sirgel Ing. Peter Miklovi¢
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