

# **Zmluva o dielo**

## **„Rekonštrukcia chodníka“**

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **1.1 Objednávateľ**

názov: **Obec Demandice**  
sídlo: Demandice 236, 935 85 Demandice  
korešpondenčná adresa: Demandice 236, 935 85 Demandice  
IČO: 00 306 878  
DIČ: 2021020628  
zastúpenie: Ing. Attila Kürthy

tel. č.: 036/7493121  
e-mail: starosta@demandice.sk  
(ďalej len "Objednávateľ")

##### **1.2 Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** **Ing. Jozef Horniak - VIALLE**  
Sídlo: SNP 2130/56, 934 01 Levice  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Horniak - majiteľ  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK92 5600 0000 0071 5169 3002  
IČO : 34278532  
DIČ 1020378051  
Zápis: OÚ ŽR Levice, reg.č.: 402-6871  
Tel.: 036/613709  
(ďalej len "Zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov prieskumu trhu vyhláseného objednávateľom podľa § 1 ods. 14č. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

### **Článok II**

#### **Predmet zmluvy**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi vykoná nasledovné dielo pre akciu: „**Rekonštrukcia chodníka**“ v zmysle projektovej dokumentácie.

Realizácia akcie bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie a príslušného povolenia vrátane nákladov na:

- a) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov (ak relevantné),
- b) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, kópia faktúry za uloženie odpadu, vážne listky),

- 
- c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (ak relevantné),
- d) organizácie dopravy, prenosného dopravného značenia.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa schválenej projektovej dokumentácie, spracovanej Ing. Pavlom Pólyom (iProdos s.r.o., Perecká 20, 934 05 Levice), za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ vykoná samostatné, nezávislé posúdenie povahy a rozsahu rizík, ktoré podľa tejto zmluvy prevezme a získa informácie potrebné na plnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy, vrátane:
- informácií o povahe, umiestnení a stave staveniska; a
  - informácií o archeologických nálezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého záujmu, či záujmu ochrany prírody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave už existujúcich stavieb.
- 2.4 Skutočnosť, že objednávateľ vedel o akejkoľvek záležitosti alebo ju odsúhlasil, nevylučuje uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo podanie žalôb zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré by inak objednávateľ v zmysle tejto zmluvy mal alebo mohol podať.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.6 Objednávateľ poveruje zhotoviteľa na výkon funkcie koordinátora BOZP na stavbe oprávnenou osobou.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím Zmluvy riadne oboznámil so všetkými známymi skutočnosťami, oboznámil so stavom staveniska, riadne sa oboznámil so všetkými ďalšími informáciami a podkladmi, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela podľa Zmluvy a že ich nevhodnosť, chybnosť, logický nesúlad alebo nesúlad s ustanoveniami príslušných právnych predpisov ako aj všetky prípadné nejasnosti alebo rozpory týkajúce sa vykonania diela alebo s ním súvisiace písomne oznámil objednávateľovi najneskôr ku dňu uzavretia Zmluvy. Za známe skutočnosti, informácie a podklady sa pritom považujú aj také skutočnosti, informácie a podklady, o ktorých zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti vedieť mal. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neoznámil objednávateľovi všetky skutočnosti podľa prvej a druhej vety tohto bodu Zmluvy, zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zabezpečiť potrebnú nápravu v rozsahu nevyhnutnom na riadne vykonanie diela a zodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady diela ako aj za akúkoľvek škodu tým spôsobenú objednávateľovi a nie je oprávnený požadovať zmenu ceny za dielo podľa článku IV. Zmluvy ani žiadne iné finančné plnenia.

### **Článok III.**

#### **Miesto plnenia**

- 3.1 KN „C“ 1743, 32, 1743/105, 1743/101, 1743/34 a KN „E“ 1742, 1743, 1739 k.ú. Demandice

## Článok IV.

### Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena diela je konečná.

| P.č   | Časť stavby                             | Cena v EUR bez DPH | DPH      | Cena v EUR s DPH |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|----------|------------------|
| 1     | Rekonštrukcia chodníka – stavebné práce | 31.277,68          | 7.193,87 | 38.471,55        |
| Spolu |                                         | 31.277,68          | 7.193,87 | 38.471,55        |

- 4.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 k tejto zmluve (výkaz výmer) a je výsledkom prieskumu trhu.
- 4.3 Dohodnutá cena diela je konečná a nemožno ju navyšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky navyšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky navyšovať, pokiaľ tieto objednávatel' písomne neobjednal, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci (napr. počasia), havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a prepočtoch na strane zhotoviteľa, iných zistení súvisiacich s cenou.
- 4.4 V prípade nutnosti úpravy ceny nad rámec ponúkanej ceny z dôvodu prác navyšovať o sumu, ktorá nevyhnutne mení sumu nákladov účelne vynaložených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže a objednávatel' ich písomne objedná za práce spojené s dielom sa tieto budú riešiť samostatným obstarávaním v rokovacom konaní bez zverejnenia s víťazom súťaže (úspešným uchádzačom). Takúto zmenu ceny alebo práce navyšovať musí najprv objednávatel' písomne objednať, pričom plnenia navyšovať musia byť nad rámec zmluvy. Objednávatel' na takúto zmenu ceny diela musí byť bezodkladne písomne upozornený zhotoviteľom tak, aby objednávatel'ovi zbytočne nevznikali ďalšie náklady a aby bol dodržaný termín odovzdania diela. Neobjednané tovary, práce a služby, alebo vykonané bez objednávky objednávatel'a, či nad rámec zmluvy objednávatel' neuhradí a zhotoviteľ na ich úhradu nemá nárok.

Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác. U položiek, na ktoré sú v prílohe č. 1 k tejto zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvyšné množstvá,
  - pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto zmluve nevyskytujú, predloží zhotoviteľ jednotkové ceny na schválenie objednávatel'ovi,
  - práce alebo konštrukcie dodané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č.1 k tejto zmluve budú odpočítané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.
- 4.5 V prípade, ak nastane nutnosť uplatniť čl. IV, bod 4.4 tejto Zmluvy, sú zmluvné strany povinné postupovať v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní a Všeobecným metodickým usmernením Úradu č. 5/2017.
- 4.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky ostatné súvisiace náklady (napr. vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby činnosti uvedené v čl. II. bod 2. 1 písm. a) až g) tejto zmluvy, úhradu spotrebovaných energií (voda, elektrická energia), vedľajšie rozpočtové náklady,

---

kompletizačnú činnosť, spracovanie podkladov vyplývajúcich z podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí v stavebnom konaníatď.)

- 4.7. Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odčítané z ceny diela a nemôžu byť zhotoviteľom fakturované.
- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si nebude fakturovať náklady na stravné a zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočné náklady na presuny hmôt.

## **Článok V.**

### **Čas plnenia**

- 5.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia: dňom prevzatia staveniska

Koniec doby plnenia: do 30.06.2025.

- 5.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností výlučne zavinených objednávateľom. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany zhotoviteľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a písomne potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán inak sa lehota o dobu prerušenia prác zo strany zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nepredlžuje.

## **Článok VI.**

### **Zoznam zodpovedných osôb**

- 6.3 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: Ing. Attila Kürthy, [starosta@demandice.sk](mailto:starosta@demandice.sk), +421 918 500 793

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Horniak, [vialle@vialle.sk](mailto:vialle@vialle.sk), 036/6 312 709

## **Článok VII.**

### **Podmienky uskutočnenia prác**

**Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP**

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Objedávateľa ako je využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu ( v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky zákazky „Zateplenie budovy OcÚ v Demandiciach“):

- a) Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy preukáže pracovnou zmluvou alebo iným právoplatným vzťahom skutočnosť, že na účely plnenia predmetu zákazky bude využívať minimálne 1 (slovom: jednu) osobu znevýhodnenú na trhu práce podľa § 2

---

ods. 5 písm. a) bodu 6 Zákona č. 112/20018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – osoba patriaca k marginalizovanej rómskej komunite ( k národnostnej menšine), ktorá potrebuje rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti a nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania. Za takúto osobu sa považuje dlhodobó nezamestnaná osoba z prostredia marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len ako „MRK“) a to minimálne v trvaní 50% soby realizácie stavebných prác. Na účely splnenia tejto podmienky sa za nezamestnanú osobu považuje osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 18 kalendárnych mesiacom nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

b) V prípade ak dôjde k zániku pracovnoprávneho vzťahu s takouto osobou, dodávateľ sa zaväzuje do jedného mesiaca zamestnať inú osobu spĺňajúcu definičné znak popísané v bode 7.1 ods. a) tejto Zmluvy.

- 7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez právneho nároku tretích osôb spolu s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy. Termín odovzdania staveniska si určia zmluvné strany dohodou a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka..

Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela preukáže objednávatel'ovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške celkovej hodnoty diela v EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poistenie podľa tohto bodu zmluvy nebude bez písomného súhlasu objednávatel'a meniť alebo rušiť a zároveň sa zaväzuje doručiť objednávatel'ovi kedykoľvek na písomnú výzvu objednávatel'a potvrdenie o poistení podľa tohto bodu zmluvy, a to najneskôr 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatel'a zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poistnej udalosti uhradí objednávatel'ovi všetky náklady spojené s vysporiadaním a odstránením poistnej udalosti podľa poistnej zmluvy uzatvorenej podľa bodu Zmluvy, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení + 1x elektronická verzia,
- povolo vacia dokumentácia a dokladovú časť - fotokópia,

- 7.4 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona a predpisov o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť pracovať v priestoroch staveniska a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvedúceho.

- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela svojou činnosťou alebo nečinnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody ním spôsobené. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Sankcie z dôvodu omeškania termínu odovzdania diela, či väd diela a nezrovnalostí vzniknutých na strane zhotoviteľa, ktoré by si uplatňovali orgány SR alebo EÚ znáša zhotoviteľ.

- 7.6 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2025 Z.z. (Stavebný zákon).

- 7.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby a stavebnom povolení a spracovať a odsúhlasiť podklady vyplývajúce z ich stanovísk a vyjadrení ako sú napr. povodňový plán, plán činnosti v ochranných pásmach ciest a železníc. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 7.8 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.9 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a certifikovaných meračov.
- 7.10 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.11 Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho určený zástupca sa denne bude zdržiavať na stavbe po celú dobu realizácie diela. Zhotoviteľ výmenu stavbyvedúceho musí písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť osobu stavbyvedúceho najneskôr do 5 dní, ak má objednávateľ k činnosti stavbyvedúceho výhrady.
- 7.12 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému podnikateľskému subjektu.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný dňom prebratia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.14 Stavbyvedúci dozerá na celý priebeh výstavby, dohliada na odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy, zodpovedá za vedenie stavebného denníka a plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zhotoviteľ.
- 7.15 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť prístupný oprávneným osobám uvedených v tomto bode tejto zmluvy.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.17 V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektovou dokumentáciou a technologických postupov pri zabudovaní materiálov a spracovaní stavebných hmôt má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác; v takomto prípade sa nepostupuje podľa čl. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakoľko sa nejedná o okolnosť výlučne zavinenú objednávateľom a dohodnutá lehota na vykonanie diela podľa čl. V. bod 5. 1 Zmluvy sa nepredlžuje. Za preukázateľné sa považuje konanie vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie upozornený. Práce, prípadne materiály, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými certifikovanými

---

materiálmi a opakovanými prácami. Zhotoviteľ zároveň splnomocňuje objednávateľa na kontrolu akosti a množstva dodávaných materiálov u dodávateľov zhotoviteľa.

- 7.18 Objednávateľ resp. osoba poverená objednávateľom je povinný/á sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom zhotoviteľa. Ak objednávateľ, resp. poverená osoba objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný sa k zápisu vyjadriť do 3 pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky voči zápisom objednávateľa, resp. stavebného dozoru. O zásadných skutočnostiach na stavbe v oblasti BOZP a stavebných činností, ktoré vyžadujú operatívny postup prípadne majú zásadný dosah na skutočnosti vyplývajúce zo ZoD, je potrebné informovať aj mailom a telefonicky investora stavby, TDI prípadne koordinátora BOZP.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to písomne v stavebnom denníku. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa všetkých platných noriem, potvrdiť zápisom v stavebnom denníku. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, predmetné práce sa považujú za odkontrolované a prevzaté. Zhotoviteľ v takomto prípade môže pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku aspoň 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby, TP a STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti a doklady o skúškach odovzdať bezodkladne objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.21 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov musia byť odsúhlasené objednávateľom a projektantom (statikom) a nesmú mať vplyv na kvalitu diela.
- 7.22 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade, že postup prác splní podmienky pre OZNÁMENIE - príloha č.1 k nariadeniu vl.č. 396/2006 Z.z., toto oznámenie spracuje a nahlási inšpektorátu práce.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.24 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho na kontrolných dňoch je povinná.
- 7.25 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, budú slúžiť ako podklad pre fakturáciu.

- 7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa bezodkladne odstraňovať všetok odpad a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia majetku, životného prostredia, či komunikácií, ku ktorým dôjde jeho činnosťou. Na neplnenie uvedených povinností upozorní objednávateľ zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu do 3 pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 7.27 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela.
- 7.28 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.29 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, TP a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v súvislosti s plnením predmetu diela, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.30 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením v stanovenom termíne, bez väd a nedorobkov, po odstránení alebo vysporiadaní prípadných škôd, vyrovnaním záväzkov voči objednávateľovi (napr. energie, miestne dane a poplatky) a splnením ostatných podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov alebo spôsobených škôd. Dielo sa bude odovzdávať ako celok.
- 7.31 Zmluvné strany sa dohodli, že pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v čl II. bod 2.1 tejto zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný oprávnenými osobami (štatutármi) ako aj osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu;
  - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie;
  - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku.
- 7.32 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni pred začatím preberania diela odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach elaborát, ktorý bude obsahovať:
- súpis vykonaných prác a dodávok, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
  - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak relevantné),
  - certifikáty, doklady o zhode, atesty a inú povinnú dokumentáciu k použitým materiálom (ak relevantné),
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác (ak relevantné),



- 
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (ak relevantné),
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach (ak relevantné),
  - východiskové revízne správy (ak relevantné),
  - potvrdenia o likvidácii odpadov,
  - fotodokumentáciu v zmysle čl. VIII.

Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi a zhotoviteľ dielo nemôže odovzdať, čím sa dostáva do omeškania s vykonaním.

- 7.33 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby, jeho kvalitatívne a kvantitatívne parametre, súlad s projektovou dokumentáciou a rozpočtom.
- 7.34 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať a upratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.35 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni zistené vady a prípadné nedorobky diela špecifikované v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa bodu 7.31 prvá odrážka Zmluvy a zároveň oznámi objednávateľovi najmenej 5 kalendárnych dní vopred termín dokončenia odstránenia týchto väd a nedorobkov. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni zistené vady a prípadné nedorobky diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa, pričom objednávateľovi zároveň vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. X bod 10.7 Zmluvy. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele.
- 7.36 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr 7 dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať písomne oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaného subdodávateľa a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať uvedené podmienky, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

## **Článok VIII.**

### **Platobné podmienky**

- 8.1 Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ faktúrovať postupne za každý ukončený kalendárny mesiac na základe súpisu vykonaných prác písomne odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozorovi objednávateľa. Na základe písomne odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.
- 8.2 Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi v originálnych vyhotoveniach v počte 2 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej faktúre je elektronická a tlačaná verzia súpisu skutočne vykonaných prác v rozsahu: krycí list, rekapitulácia a položkovitý súpis vykonaných prác a neoddeliteľnou prílohou je aj podrobná fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé:
- a) typ výrobkov alebo materiálov,
  - b) ak ide o zabudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela.
- Fotodokumentáciu zhotoviteľ zašle na email obce.
- 8.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR, požadované prílohy podľa bodov 7.33, 8.2 a 8.3 tejto zmluvy. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry, resp. ju vráti na prepracovanie alebo doplnenie zhotoviteľovi s pripomienkami brániacimi v úhrade faktúry. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 8.4 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, z dôvodu hradenia ceny za dielo na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

## **Článok IX.**

### **Zodpovednosť za vady a záruky**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie, podľa technických noriem a predpisov SR, podľa technických a technologických listov stavebných výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude riadne dokončené a spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
- 9.3 Záručná doba je dohodnutá na dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na stroje a zariadenia, ktoré majú záručný list vydaný výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má povinnosť bezplatne a bezodkladne odstrániť vady diela najneskôr v lehote uvedenej v čl. IX. bod 9.7 tejto zmluvy.
- 9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.

- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie. Ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o iných termínoch, je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela do 30 dní od oznámenia reklamácie. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ neodstráni tieto oznámené (reklamované) vady riadne a včas má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo prostredníctvom tretích osôb, a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľovi zároveň vzniká záväzok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. X. bod 10.2 Zmluvy. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele.
- 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. IX. bod 9.3 tejto zmluvy, ak vady boli spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 9.9 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prebratí diela.
- 9.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 9.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

## **Článok X.**

### **Zmluvné pokuty a sankcie**

- 10.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH uvedenej v čl. IV. bod 4.1, a to za každý aj začatý deň omeškania; tým nie je obmedzená možnosť objednávateľa aj na uplatnenie škôd spôsobených zhotoviteľom z dôvodu neodovzdania diela v dohodnutom termíne.
- 10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. IX. bod 9.7 a čl. VII. bod 7.32 Zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 10.3 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 7.22 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 Eur za každé jednotlivé porušenie a každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti.
- 10.4 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho, resp. jeho určeného zástupcu na stavbe podľa čl. VII. bod 7.11 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každé jednotlivé porušenie a každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti.
- 10.5 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. VII. bod 7.15 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každé jednotlivé porušenie a každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. VII. bod 7.2 Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti a každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti.

- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VII bod 7.35 Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti.
- 10.8 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách uvedených v tomto článku Zmluvy. Výška zmluvných pokút zhotoviteľa bola zmluvnými stranami dohodnutá s ohľadom na hodnotu celého projektu „**Rekonštrukcia chodníka**“ a zhotoviteľ si je vedomý následkov a možnej škody, ktorá by vznikla objednávateľovi v nadväznosti na omeškanie s dodaním riadne dokončeného diela podľa Zmluvy.
- 10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len za podmienky, že dotknutá zmluvná strana písomne vyzve porušujúcu zmluvnú stranu na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote splatnosti 10 kalendárnych dní. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti porušujúcej zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. Porušujúca zmluvná strana je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinila.

## **Článok XI.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, prípadne ak nastane skutočnosť podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy nemôže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán nemožným.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
  - ak zhotoviteľ nepredloží zábezpeku podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy.

## **Článok XII.**

### **Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc**

- 12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný

---

rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

- 12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Za škodu sa považuje aj sankcia za nezrovnalosť či sankcia súvisiaca s nedodržaním termínu odovzdania diela návazne na body 7.5 a 10.1 tejto zmluvy.
- 12.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

### **Článok XIII.**

#### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 13.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 13.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.
- 13.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 13.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 13.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 13.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. V prípade, ak nastane nutnosť zmeny tejto Zmluvy, sú zmluvné strany povinné postupovať v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní a Všeobecným metodickým usmernením Úradu č. 5/2017.
- 13.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- 
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
  - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
  - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
  - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
  - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- príloha č.1: Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V ..... dňa .....

V..... , dňa .....

.....  
Ing. Attila Kürthy

.....  
Ing. Jozef Horniak

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: Ing. Jozef Horniak - VIALLE, so sídlom SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34 27 85 32 týmto vyhlasujem, že v prieskume trhu s predmetom zákazky: **Rekonštrukcia chodníka** vyhlásenej verejným obstarávateľom: **obec Demandice**.

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy,**

b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 0 %

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok:

| Názov subdodávateľa | Sídlo subdodávateľa | IČO subdodávateľa | Kontaktná osoba subdodávateľa | Predmet subdodávky |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
|                     |                     |                   |                               |                    |
|                     |                     |                   |                               |                    |
|                     |                     |                   |                               |                    |
|                     |                     |                   |                               |                    |

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 - oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť..

V ....., dňa.....

.....  
Ing. Jozef Horniak  
Zhotoviteľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                             |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia chodníka      | JKSO   |        |
| Názov objektu  | REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA      | EČO    |        |
|                |                             | Miesto | Levice |
|                |                             | IČO    |        |
|                |                             | IČ DPH |        |
| Objednávateľ   | Obec Demandice              |        |        |
| Projektant     |                             |        |        |
| Zhotoviteľ     | Ing. Jozef Horniak - VIALLE |        |        |
| Spracoval      | Výsocká                     |        |        |
|                |                             | CPV    |        |
|                |                             | CPA    |        |
| Rozpočet číslo | Dňa                         |        |        |
|                | 11.03.2025                  |        |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 13 049,82 | 8                   | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | GZS               |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 12 930,02 | 9                   | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Projektové práce  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 4 905,94  | 10                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 391,90    | 11                  |                   |  | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |  |      | 17                             | Iné VRN           |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu    |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 31 277,68 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)    |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady   |  | 0,00 |

|                |  |  |  |                       |                         |  |           |
|----------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------|
| Projektant     |  |  |  | D Celkové náklady     |                         |  |           |
| Dátum a podpis |  |  |  | 23                    | Súčet 7, 12, 19-22      |  | 31 277,68 |
| Objednávateľ   |  |  |  | 24                    | DPH 23,00 % z 31 277,68 |  | 7 193,87  |
| Dátum a podpis |  |  |  | 25                    | Cena s DPH (r. 23-24)   |  | 38 471,55 |
| Zhotoviteľ     |  |  |  | E Prípochty a odpočty |                         |  |           |
| Dátum a podpis |  |  |  | 26                    | Dodávky zadávateľa      |  | 0,00      |
|                |  |  |  | 27                    | Kízavá doložka          |  | 0,00      |
|                |  |  |  | 28                    | Zvýhodnenie + -         |  | 0,00      |



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia chodníka  
**Objekt:** REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA

Objednávateľ: Obec Demandice  
 Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE  
 Miesto: Levice

Spracoval: Výsocká  
 Dátum: 11. 3. 2025

| Kód           | Popis                               | Dodávka          | Montáž           | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b>    | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>13 049,82</b> | <b>12 930,02</b> | <b>25 979,84</b> | <b>155,858</b>  | <b>2,888</b> |
| 1             | Zemné práce                         | 37,95            | 971,39           | 1 009,34         | 0,004           | 2,888        |
| 2             | Zakladanie                          | 0,00             | 865,00           | 865,00           | 0,000           | 0,000        |
| 3             | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 247,15           | 289,88           | 537,03           | 2,031           | 0,000        |
| 5             | Komunikácie                         | 8 619,70         | 6 566,12         | 15 185,82        | 101,670         | 0,000        |
| 9             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 145,02         | 2 663,31         | 6 808,33         | 52,152          | 0,000        |
| 99            | Presun hmôt HSV                     | 0,00             | 1 574,32         | 1 574,32         | 0,000           | 0,000        |
| <b>PSV</b>    | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>4 905,94</b>  | <b>391,90</b>    | <b>5 297,84</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| 767           | Konštrukcie doplnkové kovové        | 4 905,94         | 391,90           | 5 297,84         | 0,000           | 0,000        |
| <b>Celkom</b> |                                     | <b>17 955,76</b> | <b>13 321,92</b> | <b>31 277,68</b> | <b>155,858</b>  | <b>2,888</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka

Objekt: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA

Objednávateľ: Obec Demandice

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto: Levice

Spracoval: Výsocká

Dátum: 11. 3. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**25 979,84**

### 1

### Zemné práce

**1 009,34**

|   |             |                                                                                         |    |       |       |        |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 1 | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 8,270 | 28,55 | 236,11 |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| 5,4*0,5 | 2,700 |
| 7,9*0,5 | 3,950 |
| 2,5*0,3 | 0,750 |
| 2,9*0,3 | 0,870 |
| Súčet   | 8,270 |

|   |             |                                                                                       |    |       |      |       |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 2 | 113307112.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t | m2 | 4,280 | 5,68 | 24,31 |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| 2,5*0,3 | 0,750 |
| 2,9*0,3 | 0,870 |
| 5,4*0,2 | 1,080 |
| 7,9*0,2 | 1,580 |
| Súčet   | 4,280 |

|   |             |                                                          |    |        |      |        |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 3 | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 24,840 | 8,59 | 213,38 |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| 276*0,3*0,3 | 24,840 |
| Súčet       | 24,840 |

|   |             |                                                                            |    |        |      |       |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 4 | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 24,840 | 1,32 | 32,79 |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|

|   |             |                                                                                                         |    |        |      |       |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 5 | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 10,840 | 3,79 | 41,08 |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| 24,84-140*0,1 | 10,840 |
| Súčet         | 10,840 |

|   |             |                                        |    |        |      |      |
|---|-------------|----------------------------------------|----|--------|------|------|
| 6 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 10,840 | 0,86 | 9,32 |
|---|-------------|----------------------------------------|----|--------|------|------|

|   |             |                                                      |    |         |      |        |
|---|-------------|------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 7 | 180402111.S | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 140,000 | 1,08 | 151,20 |
|---|-------------|------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

|   |                |                                    |    |       |      |       |
|---|----------------|------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 8 | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 4,326 | 6,83 | 29,55 |
|---|----------------|------------------------------------|----|-------|------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| 140 * 0,0309 | 4,326 |
| Súčet        | 4,326 |

|   |             |                                                               |    |         |      |        |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 9 | 181301101.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm | m2 | 140,000 | 1,94 | 271,60 |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

### 2

### Zakladanie

**865,00**

|    |             |                                                                                                         |    |           |      |        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|
| 10 | 273362512.S | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou kotvou, D 12 mm - 0.00001t | cm | 3 460,000 | 0,25 | 865,00 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 346*10 | 3 460,000 |
| Súčet  | 3 460,000 |

### 3

### Zvislé a kompletne konštrukcie

**537,03**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka

Objekt: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA

Objednávateľ: Obec Demandice

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto: Levice

Spracoval: Výsocká

Dátum: 11. 3. 2025

| Č. | Kód položky | Popis                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 11 | 311321315.S | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 | m3 | 0,579           | 141,56          | 81,96       |
| 12 | 311351107.S | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné  | m2 | 11,580          | 20,84           | 241,33      |
| 13 | 311351108.S | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné | m2 | 11,580          | 2,34            | 27,10       |
| 14 | 311361821.S | Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)                       | t  | 0,100           | 1 866,43        | 186,64      |

24\*0,00231 0,055

19,3\*0,00231 0,045

Súčet 0,100

## 5 Komunikácie 15 185,82

|    |             |                                                                                                   |    |       |      |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 15 | 564231111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 2,660 | 4,50 | 11,97 |
|    |             | 5,4*0,2                                                                                           |    | 1,080 |      |       |
|    |             | 7,9*0,2                                                                                           |    | 1,580 |      |       |
|    |             | Súčet                                                                                             |    | 2,660 |      |       |

|    |                |                                                                                                                                   |    |         |       |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 16 | 573231109.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2                                          | m2 | 71,000  | 0,80  | 56,80    |
| 17 | 577144251.S    | Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                          | m2 | 71,000  | 18,64 | 1 323,44 |
| 18 | 596911144.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 407,000 | 18,50 | 7 529,50 |
| 19 | 592460007300.S | Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná                                                                    | m2 | 2,000   | 26,81 | 53,62    |
| 20 | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná                                                                                   | m2 | 415,140 | 14,96 | 6 210,49 |
|    |                | 407 * 1,02                                                                                                                        |    | 415,140 |       |          |
|    |                | Súčet                                                                                                                             |    | 415,140 |       |          |

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 808,33

|    |             |                                                                                                         |   |        |       |        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 21 | 916362111.S | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 13,300 | 16,50 | 219,45 |
|    |             | 7,9+5,4                                                                                                 |   | 13,300 |       |        |
|    |             | Súčet                                                                                                   |   | 13,300 |       |        |

|    |                |                                        |    |        |      |        |
|----|----------------|----------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 22 | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm | ks | 13,433 | 7,87 | 105,72 |
|    |                | 13,3 * 1,01                            |    | 13,433 |      |        |
|    |                | Súčet                                  |    | 13,433 |      |        |

|    |                |                                                                                                         |    |         |       |          |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 23 | 917862111.S    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m  | 281,000 | 13,60 | 3 821,60 |
| 24 | 592170003500.S | Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný                                                         | ks | 283,810 | 7,24  | 2 054,78 |
|    |                | 281 * 1,01                                                                                              |    | 283,810 |       |          |
|    |                | Súčet                                                                                                   |    | 283,810 |       |          |

|    |             |                                                                                                   |   |        |      |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 25 | 919726511.S | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm | m | 13,300 | 5,94 | 79,00 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka

Objekt: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA

Objednávateľ: Obec Demandice

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto: Levice

Spracoval: Výsocká

Dátum: 11. 3. 2025

| Č. | Kód položky | Popis                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 26 | 919735112.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m  | 13,300          | 5,03            | 66,90       |
| 27 | 919735122.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm  | m  | 24,100          | 9,21            | 221,96      |
|    |             | 13,3+2*2,9+2*2,5                                                             |    | 24,100          |                 |             |
|    |             | Súčet                                                                        |    | 24,100          |                 |             |
| 28 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                            | t  | 2,888           | 16,88           | 48,75       |
| 29 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                | t  | 2,888           | 0,53            | 1,53        |
| 30 | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                 | t  | 2,888           | 65,32           | 188,64      |

**99 Presun hmôt HSV 1 574,32**

|    |             |                                                                                                    |   |         |       |          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 31 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 155,105 | 10,15 | 1 574,32 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

**PSV Práce a dodávky PSV 5 297,84**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 297,84**

|    |             |                                                                                         |    |           |      |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 32 | 767221120.S | Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg | m  | 65,100    | 6,02 | 391,90   |
| 33 | 767221120.M | Oceľové zábradlie - atyp s povrchovou úpravou syntetickým náterom                       | kg | 1 226,484 | 4,00 | 4 905,94 |
|    |             | 65,10*18,84                                                                             |    | 1 226,484 |      |          |
|    |             | Súčet                                                                                   |    | 1 226,484 |      |          |

**Celkom 31 277,68**