
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Sucháň Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Sucháň IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36407020

IČ DPH: SK2020123237

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 077,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 52 077,69 20,00% 10 415,54

Cena s DPH v EUR 62 493,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia športového ihriska v obci Sucháň

1012 - Modernizácia športového ihriska v obci Sucháň

MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Sucháň Dátum:

Objednávateľ: Obec Sucháň Projektant:

Zhotoviteľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 077,69

HSV - Práce a dodávky HSV 30 672,46

    1 - Zemné práce 2 687,57

    2 - Zakladanie 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    5 - Komunikácie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

TSP - Triedenie podľa TSP 0,00

    02 - Športové vybavenie 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

1012 - Modernizácia športového ihriska v obci Sucháň

Modernizácia športového ihriska v obci Sucháň

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Sucháň Dátum: 17.10.2024

Objednávateľ: Obec Sucháň Projektant: 0

Zhotoviteľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 077,694

D HSV Práce a dodávky HSV 30 672,459

D 1 Zemné práce 2 687,565

1 K 121103111
Odkrývka zemín schopných zúrodnenia v rovine a v 

sklone do 1:2
m3 150,939 5,000 754,695

2 K 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 

100 m3
m3 41,169 5,000 205,845

3 K 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 3,911 89,000 348,079

4 K 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím
m3 1,080 89,000 96,120

5 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 

20m
m3 41,169 2,000 82,338

6 K 162501121

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 

do 2500 m 

m3 158,058 4,800 758,678

7 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 411,690 1,000 411,690

8 K 181301104
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 

250 mm
m2 20,080 1,500 30,120

D 2 Zakladanie

9 K 270308111
Kotevné otvory v priereze do 0, 02 m2, hĺbky do 0,7m 

PVC DN 150
ks 41,000 9,000 369,000

10 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,998 56,000 55,888

11 K 271573001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 2,592 56,000 145,152

12 K 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 - oplotenie m3 5,107 150,000 766,050

13 K 275313611.Sd Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 3,239 150,000 485,850

14 K 275351217
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-

tradičné
m2 6,160 10,000 61,600

15 K 275351218
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-

tradičné
m2 6,160 4,000 24,640

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

16 K 338171121
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 3.80m 

zaliatim cem.mal.
ks 38,000 8,000 304,000

D 5 Komunikácie

17 K 564731112a
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 110 mm
m2 430,771 8,000 3 446,168

18 K 564801111a
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 30 mm
m2 430,771 4,120 1 774,777

19 K 564801112a
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 40 mm
m2 430,771 2,000 861,542

20 K 564811111a
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 50 mm
m2 430,771 3,000 1 292,313

21 K 564811112a
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 60 mm
m2 430,771 5,500 2 369,241

22 K 589100006a Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy m2 387,300 8,000 3 098,400

23 M 284170005300
Umelá tráva viacúčelová kombinácia monofil + curly, 

výška vlasu 25 mm ± 2 mm, MARO
m2 387,300 15,900 6 158,070

24 M 2841288440 Čiary UT - vrezané podlepené spoje š 50 mm m 130,700 0,700 91,490

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 K 916561111a

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 

oporou

m 87,000 7,000 609,000

26 M 592170001800a
Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, 

sivá
ks 88,000 7,000 616,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 944944101
Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou 

úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov
m2 215,900 10,000 2 159,000

28 M 3132453000
Sieť pre oplotenie PL 45/45/3 zelená vr. karabiniek, 

napínakov a napínacích laniek
m2 215,900 8,000 1 727,200

D 99 Presun hmôt HSV

29 K 998222011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z 

kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu
t 285,366 5,500 1 569,513

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

30 K 767916210 Montáž mantinelov z vodeodolnej preglejky m2 120,960 45,000 5 443,200

31 M 606210000100a

Preglejka vodovzdorná buk/smrek D/D, šxlxhr 

2500x1250x15 mm, s farebnou úpravou a ochrannou 

gumou na vrchu dosky

m2 122,170 45,000 5 497,650

32 K 767916480
Stĺpiky pre oplotenie TR 76/4 vr. úpravy stĺpikov pre 

uchytenie sietí
m 123,900 20,000 2 478,000

33 M
2CDG110026R0

011

Brána 2000/1000 výplň sieťou jednokrídlová, kľučka a 

zámok FAB
ks 2,000 690,000 1 380,000

34 K 767920230a
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2
ks 2,000 35,000 70,000

35 M 5534683800 Stĺpiky pre oplotenie TR 57/3,2 - ztuženie m 40,300 11,900 479,570

36 K 767995104a
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg
kg 209,808 5,000 1 049,040

37 K 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 2,251 25,000 56,275

D TSP Triedenie podľa TSP

D 02 Športové vybavenie

38 M 02

Bránka na futbal 4,0x2,0 x1,2 m - dodávka montáž 4 ks 

kotvenia vr. na sieť, lak + polep sieť biela so zásterkou 

oká 4 mm

kus 2,000 1 200,000 2 400,000

39 M 04 Stretbalový kôš kus 1,000 2 300,000 2 300,000

40 K 03 Presun hmôt zar predmety t 0,460 25,000 11,500

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

41 K HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie - nepredvídané práce pri rekonštrukcii

hod 80,000 3,000 240,000
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