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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o

1.1. Objednavatel’:
Nazov:
Sidlo:
Statutarny orgéan:
ICO:
DIC:
Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:
— vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu/IBAN:
SWIFT/BIC:
Telefon:
E-mail:

1.2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v registri:

Bankové spojenie:
Cislo uétu/IBAN:
Telefon:

E-mail:
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verejnom obstaravani‘)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 Presov

Ing. FrantiSek Orlha, primator mesta
00 327 646

2021225679

PhDr. Slavomir Karabinos, veduci ORA, MsU v Presove
Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV, MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100281,

ladislav.didic@presov.sk

EUROVIA SK, as.

Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

Ing. Robert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

Mgr. Lenka Simkova — &len predstavenstva a.s.
31651518

2020490274

SK2020490274

Obchodny register vedeny Mestskym sudom Kosice,
odd. Sa, vlozka ¢. 248/V

Slovenska sporitelna, a.s.

SK23 0900 0050 2528 4700

051/77 33 433
svk-zavod.po@vinci-construction.com
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Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako uspeSnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky: ,,Oprava ciest a chodnikov
ul. Capajevova, Bjornsonova®, zaddvanim zakazky postupom podla zikona O verejnom
obstaravani. Tato Zmluvu uzatvaraji Zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich
prilohami, v stilade s vysvetleniami sutaznych podkladov a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak
k vysvetl'ovaniu doslo, a v stlade s predlozenou ponukou uspe$ného uchadzaca.

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace Vrozsahu podla
schvalenej projektovej dokumentacie: ,Oprava ciest a chodnikov ul. Capajevova, Bjérnsonova,
ktoru vypracoval: Ing. Miroslav Vahovsky - Vahoprojekt, s.r.o. Exnarova 13, PreSov, oceneného
vykazu vymer, v sulade so vSetkymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na dany druh diela
a s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v Prilohach
¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®).

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo dia jej uc¢innosti do protokoldrneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

Dielo bude realizované v stilade s Prilohami uvedenymi v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa
zavizuje realizovat’ pre Objedndvatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

a) podl'a technickej Specifikacie,

b) podla ¢asového harmonogramu,

c) podrla oceneného vykazu vymer,

d) podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

a) spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac,

b) priebezna aktualizacia asového harmonogramu Zhotovenia Diela,

C) priame anepriame vykony Zhotovitela suvisiace s realizaciou Diela, ktoré nie st uvedené
v dokumentacii a opise predmetu zakazky, avSak rozsah a povaha Diela podl'a dokumentacie si ich
vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (doc¢asné alebo
trvalé), materialno-technické a personalne vybavenie stavby,

d) vykonanie vSetkych skusok v sulade so skiSobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

e) povinnost Zhotovitel'a zabezpeCit' vsetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajtce sa Diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

f) zaskolenie obsluhy u vsetkych Zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela vyZzaduje,
g) spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, iidrzbu a opravy Diela a jeho cCasti, ak si
to povaha Diela vyzaduje; dokumentacia bude odovzdana v prehl’adnej forme vratane jej zoznamu,
h) spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov,
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i)
)
K)

vypracovanie novej technickej dokumentécie (projekt skutoéného vyhotovenia),

poskytnutie sucinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluSnych pravnych predpisov alebo z pisomne;j
poziadavky Objednévatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu,
ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
odbornym prestudovanim a zaviazuje sa podla nej Dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych
nalezitosti vo forme dodatkov Kk pévodnej Zmluve. PoruSenie tohto zavdzku Zhotovitela bude
Objednavatel’ kvalifikovat’ ako zdsadné - podstatné porusenie Zmluvy a uplatni si voci Zhotovitel'ovi
pravo na nahradu takto vzniknutej $kody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato
v stilade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a Prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto st postacujuce a uplné na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a su rovnako uplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami Vv prisluSnom stavebnom povoleni a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatel'a. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akékol'vek $koda,
znasa vSetky vzniknuté ndklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel’ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majtci
prislusnu kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poziadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynalozeni odborne;j starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znasa Zhotovitel’.
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Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podl’a Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuta cena je stanovena ako samostatna cena za Cast’ Diela ul. Capajevova

Cena casti Diela bez DPH: 341 876,77 EUR

Sadzba DPH: 23%

DPH: 78 631,66 EUR

Celkova cena s DPH: 420 508,43 EUR

Celkova cena s DPH slovom: Styristodvadsat'tisic pat'stoosem a 43/100 EUR

Dohodnuta cena je stanovena ako samostatna cena za ¢ast’ Diela ul. Bjornsonova

Cena Casti Diela bez DPH: 175 625,26 EUR

Sadzba DPH: 23%

DPH: 40 393,81 EUR

Celkova cena s DPH: 216 019,07 EUR

Celkova cena s DPH slovom: dvestoSestnasttisic devatnast’ a 07/100 EUR

Celkova cena celého Diela 517 502,03 EUR

Sadzba DPH: 23%

DPH: 119 025,47 EUR

Celkova cena s DPH: 636 527,50 EUR

Celkova cena s DPH slovom: Sest’stotridsat’Sest’tisic pit’stodvadsat’sedem a 50/100
EUR

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizicie Diela
sa stane platitelom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou Zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

a) dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje

skutocnost’, Ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

b) dojde k pracam naviac na ziadost Objednavatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred

odsuhlasené Objednavatel'om;

c) dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatel’a

na prace mene;j.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany Zhotovitel'a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané.
Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer st nepotrebné, podlicha vzajomnému
odsuhlaseniu Zmluvnych stran. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym
vyhlasenim Objednavatela.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial’ tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa Zhotovitel
domahat primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel je povinny predlozit
vSetky skutkové, ato najméa stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujuce potrebu
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zmeny Zmluvy. Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajuce sa dopadu zmeny na lehotu
realizacie Diela. Naviac prace mézu byt vykonané vyluc¢ne na zaklade pisomne uzavretého dodatku
k tejto Zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace
zaplatit’.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouzivat' ceny z vykazu

vymer podla tejto Zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel

individualnou kalkulaciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmu prekrocit’ jednotkové ceny
podla aktudlnej databazy Cenekon, platnej v ¢ase vzniku skutoCnosti zddévoditujucej narok
Zhotovitela.

Objednavatel’ je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podl'a § 18
zakona o verejnom obstardvani a dokladne sktimat’” doévodnost zmeny oproti povodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dévodnosti zmeny je povinny postupovat’ podl'a principov hospodarnosti,
efektivnosti a ucelnosti zhotovovaného Diela.

Cena za Dielo je urCena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, ze Priloha ¢. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a z&dvizny a k jeho zmene méze dojst’ vylucne
na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5, a to
postupom, ktory je v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi
podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahiia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitela a tretich osdb potrebné
k wvykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane ucasti zhotovitela
na kolaudacii nim zhotoveného Diela.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ jednu faktiru po ukonceni stavebnych prac a odsuhlaseni supisu
vykonanych prac. Prilohou faktar bude podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a, odsthlasené Zhotovitelom a stavebnym dozorom
Objednavatel'a. Zhotovitel zasle Objednavatel'ovi 3 (tri) origindly prislusnej faktiry a zavizuje sa na
poziadanie Objednavatela vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.

Faktary su splatné do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany sa dohodli, ze predloZzené faktary budu obsahovat aj tidaje, ktoré
nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

¢islo Zmluvy;

termin splatnosti faktiry;

forma uhrady;

oznacenie penazného ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’;

meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktr bude:

supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovani
polozku, pocet jednotick, celkova cena a fotodokumenticia fakturovanych stavebnych prac a
dodavok. Supis vykonanych prac musi byt odsthlaseny Zhotovitelom a stavebnym dozorom
Objednavatel'a. Za odsthlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kazdej
strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela a stavebného dozoru Objednavatel’a;

supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo nelplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel je
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opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (daiiovy doklad) podl'a
charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ nova. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej tthradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynat od nasledujicecho dna po jej doruceni
Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovite je povinny poskytnit Objednavatelovi garanénu
zabezpeku vo forme zadrzného prava vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je
Objednavatel’ opravneny zadrzat' z kazdej faktury Zhotovitel'a a bude Specifikovana podla kvality
prevzatého Diela po ukonéeni preberacicho konania. Zadrzana Ciastka vSak nesmie byt vyssia ako
10 % celkovej ceny Diela podl'a bodu 5.2.

V pripade, ze sa vyskytnu preukazateI'né vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v¢as neodstrani, moze
Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na ndklady Zhotovitel'a. Tato suma je urcena aj na thradu
naroku Objednavatel’a na nahradu Skody, ktora Objednavatel'ovi skuto¢ne, preukazatel'ne vznikne.
Zaroven zadrzné sluzi na zabezpeCenie vSetkych penaznych pohladavok Objednavatela voci
zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku,
ktord tym Objednavatelovi vznikne moéze Objednavatel jednostranne zapocitat so zadrzanou
Ciastkou podl'a ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatena suma vo vySke do 10% z Ceny za Dielo (bez
DPH) zniZena o zapocitané¢ pohladavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela modze Zhotovitel
pisomne poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby Objednavatel'om, pokial
nenastali skuto¢nosti zakladajiice narok Objednavatel’a na nahradu skody voc¢i Zhotovitel'ovi alebo
naroky Objednéavatel’a titulom zabezpecenia penaznych pohladavok Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat uroky z omeSkania zo
zadrzanej Ciastky odo dna zadrZzania az do momentu, kedy je Objednavatel’ povinny v zmysle vyssie
uvedeného ¢1.6.2 uvolnit’ zadrzné Zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavdzuje ukoncit
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 30.04.2025. Zhotovitel’ sa zavazuje
prevziat’ stavenisko riadne a v€as na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia
predmetu Zmluvy zacina plynut najneskér od nasledujiceho diia po protokolarnom odovzdani
staveniska Zhotovitel'ovi.

V pripade preukazatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU mdze
Zhotovitel' pisomne poziadat’ Objednavatel’a o prerusenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebnl dobu. Prerusenie prac je vzdy podmienené odsthlasenim Objednévatela. PreruSenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Poc¢as preruSenia prac, sa Zhotovitel’
zavéazuje vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku Skody. Doba prerusenia Cinnosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu
Zmluvy podla predchadzajuceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazatel'ni dobu prerusenia
¢innosti Zhotovitel’a, podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel’ vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska spravidla do 7 (siedmich) dni po
nadobudnuti U¢innosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zeleniou ainymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit’ alebo prelozit’, aby v priebehu realizicie Diela nedoslo k ich poSkodeniu.

Sucast’'ou tejto Zmluvy je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 3
tejto Zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu Objednavatel'om.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny
a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatela.

V pripade prekdzok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré Zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti vyhotovit Dielo pre Objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na
vyhotovenie Diela uvedena v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati,
ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho
povinnosti podl'a tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti
o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane
vznikli tieto prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je
povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vy$Sej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvalena zastupcom Objednavatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vys$§iu moc nepovazuju.

Clanok 8
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati
ze stavenisko je priestor, ktory je pocas uskuto¢novania Diela urCeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutociiovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahina
stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo scasti)
vo vlastnictve Objednavatela, je povinnostou Zhotovitela zabezpeCit si uZivacie pravo
K predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Pripadné
naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu Zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne vytyCenie
staveniska apocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vyskové body, a to az
do odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zabezpe¢i podrobné vytycenie jednotlivych
objektov azodpoveda za jeho spravnost. Price s tym spojené st sufastou navrhnutej ceny.
Predchéadzajiica veta plati aj pre body 8.4., 8.5., 8.6. a 8.7. tohto ¢lanku. Na stavenisko mézu
vstupovat’ iba povereni zamestnanci Objednavatel'a, alebo Zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie
osoby, o je povinny zabezpecit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
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sposobom prelozit' alebo chréanit, aby v priebehu realizicie Diela nedoSlo k ich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny Zhotovitel'.

Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na podvrtavky alebo rozkopavky
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich o0sob, zabezpecuje
Zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s Objednavatelom
zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie Diela a napojenie na verejni kanalizdciu a do stavebného dennika
zapise pociatocné a konecné merania.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady Zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania préc.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat’ odpady a neéistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpeci
tieto prace Objednavatel’ a naklady bude uplatnovat’ u Zhotovitel'a. Objednavatel’ mdze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj zniZzenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyS$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom zabezpeCené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.

Najneskér do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje zmluvna dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia
toto neurCuje, tak Zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal.
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
Objednavatel’ opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvn(l pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den,
pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v objekte Objednavatela, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzické strazenie. Objednavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitel'om
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za vSetky hnutel'né veci, najma
stavebné materialy, stroje a materidlno-technické vybavenie staveniska sam. V pripade, ak to
Zhotovitel' uzna za vhodné, mdze na svoje naklady zabezpelit straZenie staveniska v sulade
S prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢&. 473/2005 Z. z. 0 poskytovani sluZieb v oblasti stikromnej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o sukromnej bezpecnosti) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel' je povinny pocinat’ si pocCas celej doby trvania tejto Zmluvy tak,
aby nedoslo ku §kode na majetku Objednavatel’a a riadit’ sa pokynmi Objednavatel'a o zabezpeceni
objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmi, nie vSak vylucne, je Zhotovitel povinny riadne
zamykat’ vSetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonat’ vSetky opatrenia na zamedzenie
narusenia objektu.

Clanok 9
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
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Objednavatel’ je opravneny organizovat’ kontrolné dni v lehotach podla potreby a svojho uvazenia
a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu Zhotovitela tiez iné osoby. O konani kontrolnych dni je
povinny Objednavatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym spésobom informovat’.

Objednavatel’ je opravneny ziadat® Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal zprace na Diele
ktorukol'vek osobu zamestnani Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru
Objednavatel’a zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovand Objednévatelom za
neziaducu z objektivnych a preukdzate'nych dovodov. Osoba, takto odvoland z prace na Diele, bude
Zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny najneskér 3 (tri) pracovné dni po nadobudnuti U€innosti Zmluvy uzavriet
a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis alebo overent kopiu a nasledne udrziavat' v platnosti po celi
dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobentl na Zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora bude spdsobend prevadzkovou cEinnostou
Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia
bude nasledne tvorit’ neoddeliteI'nt Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze vykonané prace
budi zakryté¢ alebo sa stanil nepristupnymi. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny najneskor vdeni odovzdania staveniska predlozit Objednavatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne (d’alej ako
,»Casovy harmonogram®), kontrolny a skiiSobny plan a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel’ najneskor v lehote 5 (piatich) pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni
namietky voci ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma Zhotovitel povinnost' zapracovat’
namietky do podkladov najneskor v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna ich uplatnenia.
Podklady podl'a tohto bodu Zmluvy sa stavaji zavaznymi pre obe Zmluvné strany okamihom ich
schvélenia, ¢asovy harmonogram bude tvorit’ Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. Na schvalenie uvedenych
dokladov je opravneny Objednavatel alebo zéstupca Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre
vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel' sa zavédzuje likvidovat vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zadkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na
mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat odpad a necistotu
spOsobentl jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby nedochadzalo
k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednéavatelovi poistni zmluvu a garanénii zdbezpeku povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat' stavebny dozor. Tato osoba bude
nasledne zapisana v stavebnom denniku.
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Zhotovitel poveri osobu, ktora bude na Diele vykonédvat funkciu hlavného stavbyvediiceho
zodpovedného za prevedenie Diela. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela dobu
plnenia zavédzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhldska Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatel'a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykonavajucu stavebny dozor podl'a bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyveduceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyvediiceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel’'ovi, ak o to poziada.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ stavbyvediceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to
kazdy den, pocas ktorého sa vykonavaju stavebné prace.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Diclo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych casti Diela, pokial s tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
vV dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zéklade oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a
v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel' bude Dielo preberat v celku alebo ciastkovo podla casového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako
aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
minimdlne tri pracovné dni vopred. Néasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania
casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, zavdznych noriem, pokynov
Objednavatel’a a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému tcelu.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak Zmluvné strany sa
dohodli, ze finan¢né vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo
dokoncené v dohodnutom termine ukoncenia.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred dohodnutym dnom odovzdania Diela
na svoje naklady zabezpecit’ a odovzdat’ Objednavatelovi:

3x Vysledky merani a skuSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti Diela, pasporty, revizne knihy
alebo in¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

3x Zapisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi
3x Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti Diela v CD/DVD formate

3x projekt skutocného vyhotovenia stavby v tlacenej forme, a pldn uZivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

1x Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti Diela v CD/DVD formate.

1x Stavebny dennik

3x Zapisnice, certifikaty a osvedCenia o skuSkach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

3x Osvedcenia o skuskach pouZzitych materidlov a vyrobkov;
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3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

3x Funk¢né skusky

3x porealizacné zameranie stavby, ktorého inStalovanie do DGMM dolozi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

3x Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra

Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna cast’” Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dnom podpisu preberacieho protokolu
posledne;j Casti Diela.

Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom Vv zapise o odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel’.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo
Skody na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel’'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného Diela
na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu cast
zhotoveného Diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na
ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zaruéna doba zacina plynit’ dilom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢né¢ho odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zaru¢nej lehoty, priCom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnenu.
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Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamdcie pisomne
oznamit’, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznéava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklaméciu Objednavatel’a uznava.

Ak nepristipi Zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklamacie Objednavatel’a, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vznikna
na hnutenom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vznikni v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel’ovi uhradit’:

a) Za nedodrZanie terminu dokon¢enia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti Groky z omeskania vo vyske
0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy za¢aty kalendarny deii omeskania.

b) Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' zmluvnti pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy den omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

C) Za nezalatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac uroky z omesSkania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy aj zacaty kalendarny deni omeskania.

d) Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktordi nie je
urcend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

e) Za porusenie bodu 10.5 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR.

f) Za poruSenie bodu 11.12 tejto Zmluvy zmluvna pokutu vo vyske ceny za ¢ast’ Diela zhotoveného
subdodéavatel'om.

g) Zanedodrzanie ceny Diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného navysenia Zhotovitel'om.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnua pokutu alebo na nédhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikéd narok Objednavatel'a na nahradu Skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami Objednavatel
dorucenim penalizacnej faktary Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat’, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moze uplatnit’ zmluvn pokutu
doru¢enim penaliza¢nej faktiry Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizac¢nej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo dna jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvni pokutu s existujicim alebo budicim
zavazkom voéi Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
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pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavizkom ku Zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, mozu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Spory Zmluvnych stran neopraviiujii Zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel' plnil
svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a,
takéhoto subdodavatel’a nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast Diela moZe
Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov,
ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. Suhlas Objednavatela s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cCinnosti
subdodavatel’a.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zékone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavédzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutociiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy vykondvany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavizuje sa zdroven poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebnu stcinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 525 ods. 2 OZ, Ze Zhotovitel neméze bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Objednavatel’a platne posthpit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukoncéenie zmluvného vztahu

Od Zmluvy mdéze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované poruSenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitel'a, priCcom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase urenom
Objednavatel'om;
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vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednéavatel’a, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitel'om v omeskani voc¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

neposkytnutie garancnej zdbezpeky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeSkani, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstiipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innost’ou odstupenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a ndrokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych cCasti predmetu
Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Ak odstipi niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:

Zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

Zhotovitel vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych Cciastkovych platieb
a spracuje zaverecnu faktiru,

Zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ odvoz vSetkej stavebnej sute,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

po splneni povinnosti podl'a predoslych bodov Zhotovitel' vyzve Objednavatela k ¢iastkovému
prevzatiu Diela a Objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od dorucenia
vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanu ¢ast’ Diela,

Zmluvna strana, ktora dovodné odstupenie od Zmluvy zapriCinila, je povinnd uhradit’ druhej
zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstupenia od Zmluvy,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodné¢ho zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Stcast’ tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
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Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia
Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

18.3  Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucCinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby su oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného

a vazneho suhlasu ju podpisali.

18,5 Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania Statutdirnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podl'a § 5a zadkona 211/2000 Z.z o slobode
informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni

neskorsich predpisov.

Objednavatel”

V PreSove, dila .......cccuvvvennee..

Ing. FrantiSek Olha
primator mesta
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Zhotovitel”:

V KoSiciach, diia ..................

Ing. Daniel Hanko
¢len predstavenstva a.s.

Mgr. Lenka Simkova
¢len predstavenstva a.s.




Udaje o subdodévateloch

Priloha ¢.4

P.¢. | Obchodné
meno
subdodavatel’a

ICO

Sidlo

Udaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatela
Vv rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurach bez
DPH, ktorou sa ma
podielat’
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej

v ponuke
uchadzaca

Predmety subdodéavok

Zhotovitel’ do ¢asu uzavretia tejto Zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatel'ov

V pripade, ze Zhotovitel' nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov, uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel' do ¢asu uzavretia tejto

Zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: Ing. Daniel Hanko
Mgr. Lenka Simkova

Datum a miesto podpisu: .................. , Kosice

Podpis:

Ing. Daniel Hanko

¢len predstavenstva a.s.

Mgr. Lenka Simkova
¢len predstavenstva a.s.




