ZoD na zhotovenie stavby ¢ 097-03 — Rekonstrukcia prizemia AB Sumavska — 11. etapa.

Eviden¢né ¢islo zmluvy

Zhotovitela: Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

Techkon, s.r.o.

Skladova 2/A

917 01 Trnava

zapisana v Obchodnom registri :Okresného stidu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 12984/T,

Statutarny organ: Peter Kolenak, Konatel’ spolo¢nosti
1CO: 36 245 267

IC pre DPH: SK2020166533

DIC: 2020166533

Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.,

Cislo Gétu: 2800232255/0200

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych: Peter Kolenak, konatel’ spolo¢nosti
technickych a realizaénych: Peter Kolenak, konatel’ spolo¢nosti

(d’alej len zhotovitel’)
a
TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38
821 08 Bratislava

zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vlozka ¢. 507/B

Statutarny organ : Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., ¢len predstavenstva

ICO : 31341977

IC pre DPH : SK2020403715

DIC: 2020403715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu: 2621021532/1100

Osoby opravnené :
e kontrolovat’ zhotovovanie diela

v priebehu realizacie: Ing. Anton Kocian, p. Franti§ek Kramarik, p. Jozef Szimeth
e rokovat’ vo veciach
- obchodnych: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie
a rozvoj
- technickych: Ing. Peter Hencek, manazér odboru pre pripravu investiénych akcii

(d’alej len objednavatel’)

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
zneni neskorSich predpisov tito zmluvu o dielo na zhotovenie diela
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ZoD na zhotovenie stavby ¢ 097-03 — Rekonstrukcia prizemia AB Sumavska — 11. etapa.

CL1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a vcas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva* resp. ,,Z0D*) v rozsahu
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnuta cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto ZoD je realizacia (zhotovenie) stavby ¢. 097-03 — Rekonstrukcia prizemia AB
Sumavska — 1. etapa. Dielo bude pozostavat z nasledovnych ¢asti:

Stavebné objekty:
SO 1 Rekonstrukcia socialnych zariadeni 1. az 3. NP
SO 2 Realizacia pristresku do jedalne

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podl'a tejto zmluvy a realizaénej projektovej
dokumentacie stavby (dalej len ,,PD“) s nazvom: , Rekon§trukcia prizemia AB Sumavska — II.
etapa“, ktora tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy av salade s jej dohodnutymi pripadnymi zmenami,
v silade so stavebnym povolenim ¢&.j. SU/CS 5863/2010/7/HAN — 25 vydanym Mestskou &astou
Bratislava — Ruzinov z 29.06.2010 a inymi povoleniami potrebnymi pre vystavbu, vyjadreniami
dotknutych organizacii a organov Statnej spravy, vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, platnymi
technickymi normami, najmi STN, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny.

PD (priloha €. 1) bude ulozena u objednavatel'a a v troch pisomnych a jednom digitilnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitel'ovi ako zavdzny podklad pre realizaciu diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze s mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su K realizacii
diela podrla tejto PD potrebné.

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemo6zu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky a
zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objednavatelom schvalenej PD resp. zmeny odsthlaseného
technického rieSenia.

Zmenu diela, ktora bude mat =za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat iba po
predchadzajucom pisomnom sthlase objednavatel’a, zastipeného osobami, opravnenymi k podpisu ZoD
a to prostrednictvom zmenovych listov, predkladanych objednavatelovi prostrednictvom oséb
opravnenych kontrolovat’® zhotovovanie diela v priebehu realizacie (dalej len zastupcovia
objednavatela). ZvysSenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku
k ZoD, ktory musi byt riadne podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom
pre vypracovanie dodatku (dodatkov) k tejto ZoD je odstihlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zhotovitel po prevzati staveniska, ktoré mu odovzda objednavatel’ podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy zahaji
vlastnu realizaciu diela. Dielo zrealizované podl'a predmetu tejto zmluvy bude odovzdané a prevzaté
ako celok, ak sa zmluvné strany pocas realizacie diela nedohodnt na jeho odovzdavani po &astiach.
Dielo bude odovzdané po uspesnom kvalitativnom a technickom vyskusani, preukazujicom parametre
diela predpisané touto zmluvou, PD a prislusnymi platnymi STN, ak sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne inak.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat' dielo do 2 mesiacov odo diia nasledujuceho po odovzdani staveniska
zhotovitel'ovi podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje pocas realizacie diela dodrziavat vecny, ¢asovy a financny postup plnenia tejto
zmluvy - harmonogram postupu prac, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy (dalej len ,,HPP<).

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania s plnenim terminu podl'a HPP alebo
omeskania celkového ¢asu plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.
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ZoD na zhotovenie stavby ¢ 097-03 — Rekonstrukcia prizemia AB Sumavska — 11. etapa.

Problémy s dodavkou potrebnych materidlov, komponentov resp. vykonov nebude zhotovitelom
uplatnovany a objednavatelom zohladneny ako prekdzka braniaca riadnemu zhotovovaniu diela
a nebude objednavatelom uznany ako dovod na zmenu zmluvnych zavdzkov a posun terminov
dohodnutych v HPP resp. ¢asu plnenia podla bodu 2.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny po skonéeni
nepriaznivych vplyvov na vystavbu diela prijat také opatrenia (napr. zvy3enie tempa prac, predizenie
pracovnych smien, nasadenie vys$Sicho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok
a vykonov a pod.), ktoré budu viest’ k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby mohli byt splnené
vSetky dohodnuté terminy a dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a poZadovanej kvalite
odovzdané v termine podla bodu 2.1 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel neinformuje objednavatela podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy a bude jednorazovo
resp. opakovane v omeskani s plnenim terminu podl'a HPP a/alebo nedodrzi zmluvny termin vykonania
diela podla bodu 2.1 tejto zmluvy, povazuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeskanie za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s nasledkom moznosti okamzitého odstipenia objednavatela od
zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokat podl'a ¢l. VII tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' pripravi riadne ukonéené a uspesne odskusané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym ¢asom plnenia, zavdzuje sa objednavatel riadne a v pozadovanej kvalite
zhotovené dielo prevziat aj v skorSie pontknutom termine a zaplatit' jeho cenu dohodnutd v tejto
zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V stulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske
267 010,93 eur (slovom: dvestodvadsat’dvatisicdesat 93/100 eur) vratane DPH, z toho DPH je 44
501,82 eur. Cena diela bez DPH je 222 509,11 eur.

Dohodnutéd cena za diclo obsahuje vSetky oprdvnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, t. zn. vratane byvalych VRN (napr. naklady na
vybudovanie, prevadzku, 0Odrzbu a odstranenie zariadenia staveniska, néaklady na vypracovanie
projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia) a ostatnych opravnenych nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta
cena, su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitela od
ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutu cenu diela je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas realizacie
diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.6 tohto ¢lanku zmluvy;

b) k zniZeniu p6évodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok;

c) k zmene sadzby dane v Case vzniku dafovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktare DPH vo
vyske urcenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

V pripade, Ze pri realizacii predmetu zmluvy pride k zmendm alebo naviac pracam na zaklade
poziadaviek objednavatela, zhotovitel’ je povinny V spolupraci so zastupcami objednavatel’a vypracovat
samostatne stpis naviac prac (prac a dodavok, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v ocenenom
vykaze vymer a samostatne supis zmien stavby (novych prac a dodavok - mimo oceneného vykazu
vymer). V pripade zmeny stavby predlozi zhotovitel na posudenie objednavatelovi podrobnt cenovu
ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené stpisy buda tvorit podklad ku tvorbe zmenovych
listov stavby. Po postudeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien stavby a
pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatel'om (vid’ bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnu
zmluvné strany zmenu ceny diela formou dodatku k tejto zmluve. V pripade porusenia ustanovenia bodu
1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnuti cenu diela menit’ a naklady s tym
spojené je povinny znaSat zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

Objednavatel je opravneny zmenit alebo doplnit’ predmet zmluvy o d’alSie prace a dodavky a zhotovitel
sa zavidzuje tieto zmeny alebo naviac prace a dodavky za uhradu zabezpecit’ v termine podla ¢l. II tejto
zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Objednavatel ma pravo aj obmedzit' rozsah
predmetu zmluvy s ndaslednym primeranym zniZenim ceny a primeranym skratenim dohodnutého
celkového &asu plnenia.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zamenu materidlov a zhotovitel’
musi na tito zamenu pristupit.
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CL 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze do 14 dni po podpise zmluvy zhotovitel' vystavi zalohova faktiru a
objednavatel uhradi zhotovitel'ovi preddavok vo vyske 40% z celkovej ceny diela bez DPH. Zaloha
bude zaudtovana vyuctovacou (kone¢nou) fakturou. Na tato zalohu zhotovitel’ vystavi vlastni zmenku.
Podmienky poskytnutia zalohy a vystavenia zmenky su upravené v bode 4.11 az 4.14. Platby za
postupné zhotovovanie diela budu uplatiované a vykonavané za zrealizované vykony mesacne.

Zhotovitel' je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis
vykonanych prac a dodavok (dalej len ,,VPaD“). Poradové &isla a nazvy poloziek v supise VPaD sa
musia zhodovat’ s poradovymi ¢islami a nazvami poloziek v ocenenom vykaze vymer. Stupis VPaD musi
byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt odoslany
objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej posty resp. na CD a to v dostatoénom c¢asovom
predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel' vystavil a objednavatelovi dorudil
faktaru za vykonané prace a dodavky v lehote podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy.

Supis VPaD po vecnej stranke skontroluji zastupcovia objednavatela a to podpisom na kazdej strane
supisu VPaD. Ak ma supis VPaD vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdésobom),
objednavatel’ resp. jeho zastupcovia su opravneni zhotovitel'ovi vratit' tento suipis na prepracovanie
s presnym zadefinovanim vad. Stpis VPaD potvrdeny zastupcami objednavatel'a je povinnou prilohou
faktury.

Na zaklade supisu VPaD, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit fakturu so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitost'ami.
Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zéklade ciastkovych faktar (vyhotovovanych mesacne alebo za iné obdobie podl'a dohody zmluvnych
stran) a vyuactovacej (konecnej) faktary. Ceny prac a dodavok vo faktire musia sthlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do
30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo
sviatok, je poslednym dnom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny deni. Osoba opravnena rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit' zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni
riadne vyhotovenej faktary pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Ciastkové faktiry za vykonané priace a dodavky ako aj vacétovacia (koneénd) faktira musia byt
vyhotovené v sialade stouto zmluvou a platnym zikonom o DPH. Ciastkové faktary vratane
odsthlasenych stpisov vykonanych prac musia byt predloZzeny objednavatelovi najneskér do 10-teho
dna kalendarneho mesiaca nasledujuceho po vykonani prislusnych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% zo sumy fakturovanych priac a dodavok (bez DPH) je zadrzné do
odstranenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je garan¢na
zabezpeka po dobu plynutia zaruky na dielo. Zadrzné a garan¢nu zabezpeku podla tejto zmluvy je
objednavatel opravneny zadrzat' za Gcéelom zabezpecenia riadneho a véasného splnenia predmetu tejto
zmluvy, kvality diela pocas zaruCnej doby a vSetkych zavidzkov zhotovitela podla tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit si zo zadrzného a garancnej
zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvna pokutu, nahradu $kody, dodato¢né naklady
a straty objednavatela plyntice z nedodrzania casu plnenia ako aj naklady a néaroky vzniknuté
objednévatelovi v désledku odstipenia zhotovitel'a od tejto zmluvy

Zadrzné bude vytvorené tak, ze objednavatel zadrzi z vyictovacej (konecnej) faktury ciastku vo vyske
5% zo zhotovitelom fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi zhotovitelovi 95% odsthlasenej
a vyfakturovanej ceny. Zhotovitel' je povinny vyznaéit' na vyacétovacej faktare polozky v nasledovhom
poradi :

- ,,Ciastka k fakturacii® (= fakturovana &iastka vratane DPH - musi byt zvyraznen4)

- ,Zmluvne dohodnuté zadrzné “ (= 5 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)

- ,,K thrade celkom “ (= Ciastka k fakturacii minus zadrzné)

Garanéna zabezpeka vo vyske 5% bude zabezpecena formou vystavenej vlastnej zmenky zhotovitel'om
podla bodu 4.8 Podmienky vydania zmenky zmluvné strany mozu spresnit osobitnou dohodou, inak sa
primerane uplatni bod 4.12.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel ma narok na zadrzné a garan¢nu zabezpeku, resp. ich cast’ za
podmienky, Ze nebudt pouzité objedndvatel'om v sulade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, ze
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zadrzant financ¢nu Ciastku vo vyske 5% uvolni objednavatel do 30 dni odo dina podpisania zapisnice o
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného diela,
avSak len za podmienky, Ze zhotovitel najneskor k uvedenému dnu predlozi objednavatelovi
vyuétovaciu (kone¢nu) faktiru, vyhotovenu a odsuhlasent v stilade s podmienkami podla ¢l. IV tejto
zmluvy a vlastni zmenku na garanénu zabezpeku, vystaveni na sumu 5 % z ceny diela (bez
DPH), splatna ,,na videnie®, s primerane prediZenou lehotou na predlozenie zmenky. Zmenka musi byt
primeranym zabezpecenim zavidzkov zhotovitel'a a kvality diela podla tejto zmluvy platnym po celt
dohodnutu zaruénu dobu (60 mesiacov podla bodu 8.2 tejto zmluvy) predizent o dva mesiace, az do
splnenia vSetkych zavidzkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy. Po riadnom splneni vSetkych zaviazkov
podla zmluvy ma zhotovitel’ pravo na vratenie zmenky do 5 pracovnych dni odo dna dorudenia ziadosti
0 jej vratenie. Objednavatel ma pravo preverit predlozeni zmenku a v pripade pochybnosti nie je
povinny prijat’ (akceptovat’) predlozent zmenku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyuétovacia (kone¢na) faktira bude obsahovat:

a) supis vSetkych uhradenych mesacnych ¢iastkovych faktar od zacatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitel'ovi;

c) prehlasenie zhotovitel'a (Statutarneho organu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat’ vo veciach
obchodnych za zhotovitel'a) tohto znenia: ,,Zhotovitel: F.B.M., spol. s r.o., zastipeny Miroslavom
Marekom, konatelom, prehlasujem, Ze investicna akcia ¢.011-06 — Rekonstrukcia strechy SS a vybudovanie
bezpecnostného systému Senec bola protokolarne odovzdand a prevzata zo strany objednavatela dna
DD.MM.20XX. Predmetna faktura ¢. ABC123456789, vyhotovend dna DD.MM.20XX na ciastku XX XXX eur
vratane DPH je poslednou faktiurou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest ¢islo ZoD objednavatela
zo dita DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiiovat voci
objednavatelovi TRANSPETROL, a.s. dalSie financéné ani iné naroky, vyplyvajice z uvedenej ZoD “.

Vyuctovacia (konecnd) faktara bude zhotovitelom vyhotovena a objednavatelom uhradenda az po
vykonani celého diela podla tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a po
vypratani pracoviska zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky zhotovitel'a voéi objednavatelovi, vyplyvajice z tejto
zmluvy, nie je zhotovitel opravneny postlpit tretej osobe bez pisomného stthlasu objednavatela.

Objednavatel moze na zaklade vystavenia zalohovej faktury poskytnat zhotovitelovi preddavok
(zalohu) na nakup a dodavku vzajomne dohodnutych veci a to maximalne do vysky 40 % z ceny diela
podla bodu 3.1 tejto zmluvy bez DPH za podmienky, ze zhotovitel pred poskytnutim preddavku
predlozi objednavatelovi platnu vlastntt zmenku vystavenu podl'a podmienok bodu 4.12 tejto zmluvy na
pozadovana vysku preddavku. Ugelom tejto zmenky bude zabezpeGovat riadne a v&asné splnenie
zaviazkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy a vratenie poskytnutého preddavku v pripade, ak zhotovitel

nedodrzi podmienky tejto zmluvy. Objednavatel ma pravo preverit predlozent zmenku a v pripade
pochybnosti nie je povinny prijat (akceptovat’) predlozent zmenku ani poskytnat’ preddavok.

Zmenka vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nélezitosti podl'a ¢l. I § 75 zakona ¢. 191/1950

Zb., musi mat’ formu cenného papiera ,,na rad“ a musi byt na nej uvedené:

a) oznacenie, Zze ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je tato
listina spisana,

b) bezpodmieneény sl'ub zaplatit’ uréitu pefiazna sumu (Za tito zmenku zaplatim),

€) udaj suma a mena (zhotovitel vystavi viastnu zmenku podla bodu 4.11 tejto zmluvy na zmenkovii
sumu vo vySke zalohovej faktury, ktora bude predstavovat 40 % z ceny diela podla bodu 3.1 tejto
zmluvy vratane DPH),

d) udaj splatnosti (ako deii splatnosti bude na zmenke uvedeny deii, ktory nasleduje 3 dni po termine,
ktory je urceny ako datum konecného vykonania diela podla bodu 2.1 tejto zmluvy),

e) tdaj miesta, kde sa ma platit: TRANSPETROL, a.s., Sumavska 38, 821 08 Bratislava,

f) meno toho, komu sa ma platit: TRANSPETROL, a.s., Sumavskd 38, 821 08 Bratislava,
ICO: 31341977, zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢&.
507/B,

g) datum a miesto vystavenia zmenky: V ..., diia ... 2009 (mesiac slovom),

h) doloZka: ,,bez protestu®,

i) podpis vystavitela: ... (oznacenie vystavitela - jeho obchodné meno, sidlo, ICO, tdaj o registracii a
vlastnorucné podpisy osob opravnenych konat za vystavitela).

Pre pripad, ak by v Case vystavenia vlastnej zmenky zhotovitelom nebol dostato¢ne urcito znamy udaj

zmenkovd suma alebo udaj splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odovzda

objednavatelovi zhotovitelom vystavenu blankozmenku bez vyplnenia tychto udajov. Vypliiovacie
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pravo podla podmienok uvedenych v bode 4.12 tejto zmluvy ma v takom pripade objednavatel
(nadobudatel’ zmenky).

Zhotovitel' je povinny zuctovat (umorit) poskytnuty preddavok (zalohu) vyuactovacou (konecnou)
faktirou vyhotovenou za zrealizované dodavky a vykony na stavbe. Zhotovitel’ méze zuctovat’ (umorit’)
poskytnuty preddavok aj v skor§Som termine.

Po riadnom vykonani diela ma zhotovitel pravo na vratenie zmenky do 5 pracovnych dni odo dina
dorucenia ziadosti o jej vratenie.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko v dohodnutom rozsahu zbavené prav
tretich os6b v termine, kedy budu splnené vsetky podmienky veduce k uspe$snému odovzdaniu
pracoviska zo strany objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné prace s otvorenym ohiiom a zvaraclské prace mozZno
realizovat’ len na ziaklade predchadzajuceho pisomného siuhlasu vediceho HS Bratislava, resp. jeho
opravneného zastupcu ! Porusenie tohto zaviazku zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto

zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel bude prostrednictvom poverenych zastupcov objednavatela kontrolovat, ¢i sa prace
vykonavaju podla schvalenej realizacnej PD, podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN,
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
objednavatel upozorni zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel resp. jeho zastupcovia st oprdvneni kontrolovat v ktoromkolvek S§tadiu postup prac
zhotovitela.

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace ak je
ohrozend bezpecnost zmluvného diela, zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutel'ny.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania.
Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel v primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel zabezpeci plynulé financovanie zmluvnych prac podla ¢l. I'V. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny prevziat riadne ukoncéené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto zmluvou,
podla schvélenej PD a v sulade s prislusnymi platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspesnom
kvalitativnom a technickom vyskt8ani preukazali parametre diela predpisané PD a prislusnymi platnymi
STN.

5.3 Povinnosti zhotovitelPa

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych predpisov
objednavatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na stavenisku stale pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela — stavbyveduci, ktory musi byt odborne spdsobilou osobou opravnenou na
vykonavanie prislusnych vybranych ¢&innosti podla platnych zakonov. Vykon stavbyvediiceho bude
zabezpecovat: Ing. Luboslav Kumanéik, pripadne nim poverenou odborne spdsobilou osobou. Doklad
o jeho opravneni tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatela alebo jeho poverenych zastupcov tykajuce sa
diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze budtl dodrzané vsetky technické poziadavky na realizaciu predmetného
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diela, podmienky dotknutych zavdznych pravnych predpisov, rozhodnuti prislusnych organov a
organizacii, technickych noriem a pod.

Ak pri zhotovovani diela méa dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat zastupcov objednavatela na kontrolu
realizdcie tejto casti diela. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnit
objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit objedndvatela na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov ziskanych od objednavatela.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia os6b v priestore staveniska.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornti spdsobilost a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel je
povinny pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov $tatnej spravy,
platnych technickych noriem, najmd STN, prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, zvlast o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zdkazu vnaSania,
pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajéenia mimo
vyhradenych priestorov ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela si opravneni a
sposobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni
potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi,
pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatel’a je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti,
ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela resp. subdodavatela, aby sa podrobili skuske na
pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito su povinni podrobit’ sa
kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit
pracovnika, ktory nespiiia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole
alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie.
Porusenie tychto zavizkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa méze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za Cistotu a
poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v rdmci jeho c¢innosti pri vykonavani zmluvného diela, pri respektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, priCom musi pisomne dokladovat sposob ich
zneSkodnenia v sulade s pravnymi predpismi a zabezpeci priebezné Cistenie pracoviska.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané stavenisko v stave vyhovujucom
predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane poédy, vod, lesov, Zivotného prostredia a d’al§im predpisom, ktoré sa vztahuji na
vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie
uvedenych predpisov.

5.3.10 Zhotovitel' sa zavidzuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky, ktorymi

6.1

6.2

preukaze, Ze prace vykonava v sulade s PD, prislusnymi platnymi STN a v stlade s touto zmluvou.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat' dielo si splni zhotovitel riadnym a vcasnym ukoncenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie ukonceného diela je zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi najmenej 5 pracovnych
dni vopred. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3
vyhotovenia pre kazda zmluvnu stranu.

Zhotovitel sa zavidzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré

sa na dielo vzt'ahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie, najma:

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do
predlozenej PD a dve vyhotovenia projektu skutocného zhotovenia diela v digitdlnej forme vo
formate ,,x.dgn* resp. ,,x.dwg* (verzia 2000 a vyssia);

b.) osvedéenia o akosti pouzitych materialov;

c.) certifikaty materidlov a vyrobkov (zakon ¢. 264/1999 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov);
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Nepredlozenie hore uvedenych dokladov bude povazované za zavazné porusenie zmluvy zhotovitel'om a
vady diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut
podrla ¢lanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uplne vypratat stavenisko do 10 dni od dna protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane
vzajomne dohodnutych pripadnych tprav a doplnkov PD;

c) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze
dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych
vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel méa povinnost odovzdat dielo po odstraneni
tychto vad objednavatelovi. Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je
zhotovitel’ v omes$kani s odovzdanim diela riadne a vcas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvni pokutu vo vyske:

a) 33.- eur za kazdy den omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho zmluvne dohodnute;j
Casti objednavatel'ovi v termine dohodnutom v bode 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy;

b) 16.- eur za kazdy den omeskania zhotovitela s odstranenim vad alebo nedorobkov diela v lehote
uréenej v bode 8.7 tejto zmluvy;

c) 16.- eur za kazdy deit omeSkania zhotovitela s odstranenim vad diela reklamovanych
objednavatel'om pocas zaruénej doby v lehote uréenej v bode 8.7 tejto zmluvy;

d) 33.- eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.7, 5.3.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu uplatnent podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od jej
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spdsobent $kodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v
plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky spdsobenej Skody.

Pre pripad omeSkania objednavatela s thradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a doruéenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na Groku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

CL. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto zmluvou a
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a
platnymi STN.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodavatel') poskytuje dlhSiu zarucnu dobu; v takychto pripadoch plati zaru¢na doba uvedena v
zaruénom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi pri
preberacom konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré st sucastou diela ale
zhotovitel nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky je taka, ak uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej v8ak 2 roky. Zaruénd doba zaina plynut diom protokolarneho prevzatia diela
objedndvatelom. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel' zavdzok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na pouzitie
na dohodnuty uéel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavézuje, Ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v
zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (oznamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana faxom a ndsledne doporucenou listovou
zasielkou. Doba od ozndmenia vad zhotovitel'ovi az do odstrdnenia vad a do zarucnej doby nepocita, o
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tito dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel' za Gic¢elom postdenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamacéné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrainovanim vad diela najneskdr do 5 dni od dorucenia Ziadosti
objednavatel’a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskor do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho subdodavatel'mi v rovhakom rozsahu,
ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Zhotovitel sa zaviazuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znasania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich z tejto zmluvy, vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O §kodach bude zhotovitel' objednavatel’a
neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit’ vzniknutu Skodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu
§kod bez zbytocného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnit sucinnost
potrebnu na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit naklady spojené so zistovanim
rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavédzuje vynalozit maximalne usilie a odbornt starostlivost na predchadzanie vzniku
§kod a znizenie ich rozsahu, zabezpecit preventivne opatrenia, kvalifikovant stcinnost vo vztahu k
povinnosti predchadzat $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej skode,
opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajicich zo zavidzkového vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zaviazkov
alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych pravnych
predpisoch a technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmé platnych STN,
rozhodnutiach prislu§nych spravnych orgdnov, v§eobecne zaviaznych pravnych predpisoch stvisiacich
S plnenim podla tejto zmluvy alebo zabezpedujucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, véd, pody,
lesov, prirody, zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s
odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpe¢nymi latkami a i.) dojde k vzniku Skody, strate, zniceniu,
kradezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, Grazu alebo umrtiu,
vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatel’a,
je zhotovitel’ povinny takto spdsobentl $kodu nahradit’.

ClL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je su¢ast'ou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do ¢asu zaverec¢ného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Cl. XI
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZzno uskutocnit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavidzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat druht zmluvnu
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stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych
skuto€nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost difiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zadkona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak stihlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.

ClL. XII
ZOZNAM PRILOH

Sucastou tejto zmluvy o dielo si nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1: Doklady potvrdzujuce pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti
podrla tejto zmluvy :
o vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
o doklad o odbornej sposobilosti a opravneni poverenych osob

e Priloha ¢. 2 : Oceneny vykaz vymer

V Bratislave, dfia .................. V Bratislave dfia .......cocoeenene....
zhotovitel : objednavatel :
Peter Kolenak Ing. Ivan Krivosudsky
konatel predseda predstavenstva
Techkon, s.r.o0., TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin Ruzinsky PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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