MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podla § 566 a nasl., Obchodného zékonnika ¢.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Tusickd Nova Ves
167, 072 02 Tusicka Nova Ves
Zastupeny: Rastislav Jakuboc - starosta

Opravneny rokovat’

- 0 technickych otazkach: Rastislav Jakuboc - starosta

- 0 zmluvnych vzt'ahoch : Rastislav Jakuboc - starosta

ICO: 00325929

DIC: 2020742669

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK65 5600 0000 0042 1594 6002

2. Mandatar:

Zastupeny :
‘Opravneny rokovat’

- 0 technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

Bankové spojenie :
IBAN:

ICO:

DIC:

Ing.Vladimir Ka¢mar - firma MC 44
Marka Culena 4758/44, 08001 PreSov

37053 817
1031433964

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.
2. Vychodiskové podklady :
Nazov stavby: ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy kultirneho domu v obci
TuSicka Nova Ves
Miesto stavby: Obec Tusicka Nova Ves
Investor: Obec Tusickd Nova Ves



IIIL. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor podas realizicie stavby: Znizenie
energetickej naro¢nosti budovy kultirneho domu v obci TuSicki Nova Ves - vykon
stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podra &l. III. je pocas doby vystavby.
2. Mandatéar splni zmluvny zavizok &LIII. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zdkona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznédmenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizéciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizéciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Utast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych prac.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultécidch medzi zhotovitePom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednozna¢nych névrhov a poZiadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykondvané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlagkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentéaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie vykonavanych
prac v stlade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a tiplnosti zdznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentdcii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhor§ujl parametre stavby.

Mandatar predklada na odstihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vietkych zdvanych skutoénostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a tplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v stilade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych Casti diela, ktoré budt pri d’algich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych dielgich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spoluprdca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladfiovania stavebnych materilov.

Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitela pri zabezpedeni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukoneni préc uviedol verejné priestranstvd a
komunikécie do povodného stavu.

Dba4, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva .

Podrla potreby organizuje kontrolné dni.

Upozoriiuje zapisom na vietky okolnosti, ktoré mézu spdsobit’ zniZenie kvality
stavby, pokial’ s mu znéme.

Pripravuje podklady na zavereéné hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdé4vanie a prevzatie
stavby alebo jej Gasti.

Preveri pred samotnym odovzd4vanim komplexnost’, tdplnost a kvalitu
odovzddvanej stavby alebo jej ¢asti.

Vyhodnoti vykondvané skusky pocas vystavby.

Zabezpedi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uzivatel’,
pripadne prislu$ny orgén 3tatnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Gasti zabezpe¢i vyhotovenie zdpisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni G¢astnici vystavby, uvedu sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdévania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

Prostrednictvom mandanta odpordda stavebnému tradu névrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zucastiiyje sa na kolaudaénom konani.
Zabezpecuje splnenie podmienok kolaudadného rozhodnutia.
Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu &. IIL. tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zékona &. 18/96 Z.z. o cenéch v zneni neskordich
predpisov ako cena maximalna, vyhlasky MF SR &.87/1996 7.z, ktorou sa vykondva
zékon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich predpisov a Vymeru MF SR
¢. R-3/1996 (priloha €.22 k vymeru MF &.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF
SR €.R-3/1996) v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuti zmluvna odplata podl’a &l I1IL. je :

Cena celkom 12 800,00 EUR
Mandatir nie je platca DPH



VL. SPOSOB A FORMA PLATENIA

- Mandant zaplati mandatéarovi odplatu dohodnuta v &. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany subezne s faktirami

dodévatel'a stavby, sumou rovnajucou sa percentudlnemu podielu z prestavanej &iastky
dodévatel'om stavby.

-V pripade, Ze dbjde ku zrueniu alebo odstiipeniu od tejto zmluvy z ddvodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel’ m4

pravo vyfaktirovat’ ku diiu odstipenia, resp. zruenia zmluvy skutone vykonané
prace vzajomne zapisniéne dohodnuté.

VI.L. PLNOMOCENSTVO

. Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vzfahu k tretej strane, udeluje tymto
mandatarovi pisomnti plnii moc, aby podla § 13 v nadviznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpetovani &innosti v rozsahu &l. III. tejto zmluvy ako
jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizécii stavby.

- Toto pInomocenstvo konéi uplynutim &asu plnenia podla &l. IV tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA

. Mandatdr bude informovat mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych
poradach.

. Mandant a mandatér za zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osob4m bez jeho pisomného
suhlasu.

. Mandatér bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Mandatdr sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych orgénov §tétnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIIL.3 maja vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavézku musi byt stéastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Téato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

. Mandatar vyhlasuje, Ze m4 opréavnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
11T tejto zmluvy.

. Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi Gradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko &o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podla ¢l. TII tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi
mandatdrovi ndklady, ktoré mandatdir nevyhnutne a udelne vynaloZil pri
zabezpegovani ¢innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

.V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupricu pri zadovazeni podkladov, dopliujacich



udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo
zruSenia zavédzku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie
sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha
mandant a jednu mandatér.

4. Mandant je v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii) povinny
zverejiiovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu zmluvy oprdvnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych strén at¢innost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR

6. Mandant mé pravo bez akychkol'vek sankcii odstpit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatdrom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoztiuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstardvania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho
s doddvanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
PODPORY FORMOU DOTACIE, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebni stéinnost’.
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V TuSickej “ﬁovej si diia 31.3.2025 V TuSickej Novej Vsi dria 31.3.2025
Mandant '~ Mandatér



