Obec Klastor pod Znievom, ICO: 00316733, M. Culena 181, 03843 Klastor pod Znievom

Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

»

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Klastor pod Znievom

Sidlo: M. Culena 181, 038 43 Klastor pod Znievom
Statutéarny orgén: Ing. Vladimir Cambor, starosta obce

ICO: 00 316 733

DIC:

Tel.: 4421043 4933100

Email: starosta@obecklastor.sk

Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Cambor

vo veciach technickych: Ing. Vladimir Cambor

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel: STAVBY MV, s.r. 0.
Sidlo: Volgogradska 10964/19, 036 08 Martin
Statutdrny orgdn: Ing. Rébert Minarik, konatel
ICO: 50 348 582
DIC: 2120288566, SK2120288566
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.
Cislo Gétu (IBAN): IBAN SK 09 0900 0000 0051 1409 7958
BIC kdd banky: GIBASKBX
Telefon: 0907832503
e-mail: stavbymv@stavbymv.sk
Osoba oprdvnend na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Rébert Mindrik
vo veciach technickych: Ing. Robert Minarik
(dalej len ,, zhotovitel”)

(objednavatel a zhotovitel spoloc¢ne dalej ako ,,zmluvné strany”)

wa/ﬂ
/

0% ~7



11

21

22

23

24

2.5

2.6

2.7

¢l 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania ktorej predmetom su
stavebné préce pre realizaciu diela ,REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU V OBCI KLASTOR POD
ZNIEVOM “.

Objedndavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania-
zadavanie podlimitnych zdkaziek podfa § 108 zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je
uspesSnym uchddzacom v tomto verejnom obstaravani.

c.n

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela riadne a véas vykonat dielo pre objednévatela
na predmet zékazky sndzvom ,REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU V OBCI KLASTOR POD
ZNIEVOM” v $pecifikdcii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky zhotovitela zo dria
18.3.2025, ktord tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,dielo”) a zdvdzok objednavatela
zaplatit zhotovitelovi za riadne a véas dodané dielo cenu podla €l. IV tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje objednavatelovi dodat jednotlivé ¢asti predmetu diela v rozsahu:
a) Dodavka okien a dveri (pol. 36, 37, 41-46, 49)
b) Dodavka klimatizécii (Objekt 05-05 Klimatizécia priestorov)
c) Ostatné
pricom tieto casti diela bude zhotovitel objednavatelovi fakturovat jednotlivo podla &l. IV. Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a objedndvatelovi odovzdat Uplné a funkéné dielo a objedndvatel sa zavédzuje takéto Uplné
a funkéné dielo prevziat a poskytnut zhotovitefovi nevyhnutnt a vopred dohodnutd suéinnost
pri zhotoveni a odovzdani diela v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu diela v sulade so vieobecnymi zavaznymi
pravnymi a ostatnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky vrétane platnych
technickych noriem.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
obozndmil s predmetom Zmluvy.
Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze ku diiu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické
rieSenie diela ako celku, prestudoval si vietky zverejnené doklady a dokumentéciu k dielu,
vykonal obhliadku predmetu Zmluvy azameranie rozmerov a parametrov jestvujicich
stavebnych objektov, ktoré si potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy a méa tak vietky
potrebné Udaje suvisiace s realizaciou diela za nim stanovenu cenu diela.
Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizikd spojené s
realizaciou diela, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na
dokoncenie diela ako celku (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
néklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne 3pecializované osoby ako aj
ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikity kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.
Zhotovitel nepouzije Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rie$enia, ktoré
by nedosahovali vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislu$nymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

cl.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie diela
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3.1

3.2
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34
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4.1

4.2

Zhotovitel' je povinny vykonat aodovzdat dielo aposkytnut vsetko dohodnuté plnenie

podfa Zmluvy najneskor v lehotéch :

3.1.1 do 10.6. 2025 odovzdania staveniska pre plnenie tejto Casti predmetu Zmluvy na
zaklade zapisu o odovzdani a prevzati staveniska.

Miesto zhotovenia diela: jestvujtici objekt Domu smtitku v obci Klastor pod Znievom.

Zmluvné strany si dohodnu odovzdanie a prevzatie staveniska v termine najneskor do:

3.3.1 Pre plnenie predmetu Zmluvy podla bodu €.2.1 do siedmich (7) kalendarnych dni odo
diia nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy.

O odovzdani a prevzati staveniska pre plnenie predmetu Zmluvy spiSu zmluvné strany zapis.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat préace co

ilen na casti diela. V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré

neumoziuje dodrzat nevyhnutné technologické postupy pri realizacii predmetu Zmluvy, bude

termin odovzdania staveniska vzajomne pisomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami

objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel sa nedostdva do omeskania s plnenim terminov atermin ukoncenia diela

predmetnej Casti diela sa predlzuje najma o dobu:

a) omeskanie objednavatela s odovzdanim staveniska,

b) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti zhotovitela, alebo niekoho za koho
zhotovitel zodpoveda (podia ¢l. VIII bod. 8.10)

c) preru$enia prac na zaklade prikazu objednavatela,

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zédvazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a véas , a

to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavazky vyplyvajuce z tejto

Zmluvy zanikntd inym spdsobom.

cLiv
Cena diela a platobné podmienky
Cena diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podia zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:
4.1.1 Za plnenie predmetu zmluvy podfa bodu 2.1 ( spolu za plnenie oboch casti predmetu

zmluvy)

Cena celkom bez DPH 45207,27 EUR

DPH celkom 10397,67 EUR
Cena celkom vratane DPH 55604,94 EUR

slovom: patdesiatpattisicSeststostyri eur a devatdesiatStyri eurocentov vratane DPH.

Cena diela zahfiia vietky a akékolvek naklady, ktoré zhotovitefovi a/alebo jeho

subdodavatefom vzniknu pri realizacii diela alebo v stvislosti s realizaciou diela. V cene diela st

rovnako zahrnuté vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a

odovzdaniu diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najma nie vsak vylucne:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje,
pristroje, ndstroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac,
vietky konStrukéné prvky potrebné ku kotveniu a osadeniu okien a dveri, ndklady na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov platnych na Gizemi Slovenskej republiky (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materiélov;

(iii) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdodévatelov, néklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje
vylune na strane zhotovitela a jeho subdodavatelov vratane ndkladov na inZiniering,
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ziskanie hocakych povoleni, stihlasov alebo stanovisk nevyhnutnych pre pinenie predmetu
zmluvy;

(iv) néklady na zabezpedenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a
to konkrétne dokumentdciu skutoéného vyhotovenia elektro &asti, dalej certifikaty,
revizne spravy, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych ski3ok, doklady a certifikaty
na akukolvek cast diela, pokial sa takéto doklady v silade so vieobecne zévdznymi
pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami
vyZaduju;

(v) ndklady spojené s poskytnutim zéruky na realizované dielo;

(vi) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nédkladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(vii) naklady na vykonanie vietkych potrebnych ski3ok k realizacii, prevddzke a odovzdaniu
diela;

(viii) akékolvek naklady na skolenia a zauéenie obsluhy

(ix) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela podfa Zmluvy.

43 Zhotovitel vyhlasuje, Ze zhotovitefom predloZena cenova kalkulécia je pre predmet Zmluvy
Uplna, maximalna a zavazna. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena diela bola
tvorena tak, Ze zohfadnila vSetky pravidld pre tvorbu ceny pre predmet Zmluvy, ktory je uplny a
zavézny. V pripade sporu sa mad za to, Ze zhotovitel ziskal vietky informécie a v ponuknutej cene diela
ich zohfadnil. Zhotovitel sa nemdze dovoldvat zvy3enia ceny najmé/nie vyluéne, z dévodu, ze mu
neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podklady a sthlasi s prevzatim uplnej
zodpovednosti za riadne a v¢asné dokoncenie diela za nim ponudknutd cenu diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Prilohy ¢.1 k tejto Zmluve nevykonaju alebo vykonaju
v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena diela
je dohodnutd ako cena pevnd, ktord méze byt zvy3end vyluéne po predchadzajlcej pisomnej dohode
zmluvnych stran vykonanej formou dodatku k tejto zmluve a v stlade s platnymi pravnymi predpismi
na uzemi SR.
4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi zhotovitefovi cenu diela nasledovne :
4.4.1 po riadnom odovzdani a prevzati kompletnej ¢asti predmetu diela v zmysle bodu 2.1. pism. a)
az c) tejto Zmluvy, a to na zaklade zhotovitefom vystavenej faktury za danu Cast diela. Podkladom pre
vystavenu faktiru bude Zapis o odovzdani a prevzati kompletnej ¢asti predmetu diela potvrdeny
opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran azistovaci protokol vzmysle bodu 4.5 tohto E&lanku
Zmluvy.
45 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturécie:
(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace
(i) faktdra musi byt dokladovand supisom vykonanych préc, ktory bude odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami,
(iii)  prilohou faktiry musi byt zistovaci protokol, v ktorom je zhotovitel povinny uviest
s podrobnostou podfa Prilohy €.1 k tejto zmluve celkovt cenu diela, v predchadzajicom
obdobi vyfakturovanu cast diela, fakturovanu ¢ast diela za aktudine obdobie a zostavajlicu
nevyfakturovanu Cast diela,
(iv) faktira vratane stpisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne nalezitosti dafiového
dokladu v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, a musi byt vystavend tak, aby bolo moZné vykonat jej vecnu a
finan¢nu kontrolu. Lehota splatnosti faktury je Strnast (14) kalendarnych dni odo diia jej
dorucenia objednavatelovi.
(v)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materidlov a tovarov (tj. vietky
fakturované tovary a materialy st zbavené prav tretich osob).
4.6 Pre Ucely tohto Clanku Zmluvy sa faktira zhotovitefa povaZuje za zaplateni okamihom
odpisania prisluSnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Uétu objedndvatela v prospech uGétu
zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy v Easti zhotovitel.
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4.7

5.1

5.2

6.1.

6.2.

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinny, v pripade ak o to poZiada objednavatel, s predlozenim faktiry predlozit
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné =zdvazky voci svojim
subdoddvatefom. Objednavatel je opravneny pisomne pozadovat od zhotovitela preukazanie
danej skutocnosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zévézky voci svojim subdodavatefom a/alebo na poZiadanie objednévatela nevyda potvrdenie
o danej skutocnosti a/alebo uvedenid skutoénost nepreukéze, je objednévatel opravneny
pozastavit Uhradu faktury vystavenej zhotovitefom, a to az do doby uhrady splatnych zédvazkov
voci subdodavatelom zo strany zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany objedndvatela v
sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za porusenie Zmluvy a objedndvatel sa nedostdva
do omeskania.

CLv
Naviac prace

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadne dodavky, prace, sluzby ani vykony potrebné na vykonanie
diela a dosiahnutie vymedzeného vysledku, bez ohfadu ¢i st v Zmluve, jej prilohach alebo inych
podkladoch uvedené, nebudu povaZzované za naviac prace. Zhotovitel je povinny ich vykonat
v ramci vykonania Diela, bez naroku na zvy3enie ceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela je dohodnutd ako cena maximaina
a zahfia vsetky prace naviac a vSetky viac naklady Zhotovitela.

a.vi

Osobitné/odborné podmienky realizicie diela a podmienky odbornej spdsobilosti
Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak pocas vykonavania diela bude potrebovat navysit
persondlne kapacity, zamestna prioritne osoby dlhodobo nezamestnané v mieste vykondvania
diela (obec, okres, VUC). V pripade, ak je dielo vykondvané v obci z Atlasu rémskych komunit
2013, zhotovitel sa zavazuje, Zze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vyssie,
bude uplatiiovat podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 vo vztahu k inkluzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,,MRK"), t.j. pri zdkazkach realizovanych v
obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatriovat vo vztahu k
inklazii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze forma zamestnania tychto os6b nie je urtena, t.j. moze sa jednat
o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu urcitd alebo neurcitu), o dohodu o pracach
vykondvanych mimo pracovného pomeru a pod.
Neaplikuje sa
Zhotovitel' je povinny zabezpelit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a
tretich osob.
Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzadjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost
pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie diela,
najma vzhfadom na ich mozny vplyv na vysku ceny diela a priebeh Cistenia odpadovych vod
pocas realizacie diela.
Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat tretou osobou. Rozsah prav a povinnosti
kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit riadenie prac pre plnenie predmetu Zmluvy uréenim
koordindtora prac, ktorym bude osoba :
Meno a priezvisko: Ing. Rdbert Minarik
Funkcia : stavbyveduci
Telefén: 0907 832 503
E-mail: stavbymv@stavbymv.sk
Koordindtor prac musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou
zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti zhotovitela. Koordindtor prac je povinny byt
nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu préc (realizacie diela). Zhotovitel
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti koordinatora prac na zaklade oddvodneného
pisomného oznamenia objednavatefa, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
koordindtora prdc alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.

V pripade, ak objedndvatel zorganizuje koordinaéni poradu a/alebo kontrolny den, je
zhotovitel povinny sa tychto zucastnit, a to prostrednictvom koordindtora prac, pripadne
daldich splnomocnenych zastupcov zhotovitefa. Miesto a termin konania koordinacnych porad
a kontrolnych dni je objedndvatel povinny oznamit zhotovitefovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodn inak.

Zmena koordindtora prac je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vylu¢ne na zdklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, priom zhotovitel je povinny pisomne
poziadat objednévatela o schvélenie zmeny v osobe koordindtora prac minimdlne pat (5)
kalendarnych dni vopred.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutocnosti tykajice sa realizacie diela
najméa/nie vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych préc, podet
zamestnancov zhotovitefa nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz prac a dodavok, ktoré sa
vykonali pocas kaZdej pracovnej zmeny. Zastupca zhotovitela umozZni pristup zdstupcovi
objednavatefa k dennym zdznamom v stavebnom denniku na posidenie a vyjadrenie
zéstupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny de rano. Objednévatel je povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku
poznadit v nom svoj suhlas, pripadne nesthlas, s obsahom predloZzeného denného zdznamu, a
to aj s uvedenim dovodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej lehote k zdiznamu zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia diela objedndvatefom a v
pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany zhotovitela.
Stavebny dennik musi byt na stavbe diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zéstupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykondavat nasledovné osoby,
a to najma: '

(i) Koordinator prac zhotovitela;

(i) Povereny zastupca objednavatela;

(iii) Statutdrne orgény oboch zmluvnych strén;

(iv) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(v) Zastupcovia prislusnych organov §tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.
Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat
objedndvatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena objednévatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si zhotovitel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost
objedndvatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel povinny
zdokumentovat tieto prace — fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny chréanit dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie

a zabezpeclit hotové Casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniéeniu,
poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objedndavatefovi. Nebezpelenstvo
vzniku Skody na diele prejde na objednavatela diiom prevzatia diela na zaklade podpisaného
preberacieho protokolu.

Objednavatel moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akukolvek
osobu pracujucu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbald
pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
objedndvatefom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu objednavatefa umozneny
pristup na stavenisko. Osoba takto odvoland z prace na diele bude zhotovitefom bez
zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na néaklady zhotovitela.

Strana 6 z 15



6.12 Objednévatel alebo opravnena osoba objednavatefa méze kedykolvek vyzvat zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho
subdoddvatela, ktory podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska objedndavatela nevykonéva
svoju pracu kvalitne, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zévaznych pravnych predpisov
a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi objednavatela. Zhotovitel je v takom
pripade povinny takéhoto subdoddavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude zhotovitefom v pripade, Ze plnenie
nevykona sam, bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdoddvatefom na naklady zhotovitefa avsulade sc¢lankom VI tejto Zmluvy.
Odvolanim subdodévatefa zo staveniska podfa tohto bodu nebudid zmenené terminy
dokoncenia diela ani dohodnuta cena diela.

6.13  Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a
moze toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitefovi nadobudne ucinnost po doruceni
zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, sthlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutocnovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by
ho uskutocCnil objednavatel sam.

6.14  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov /
inych 0s6b vykondvajicich svoju Cinnost pre zhotovitefa/ u pracovnikov svojich
subdodavatelfov / inych os6b vykondvajlicich svoju €innost pre subdodavatefov zhotovitefa na
stavenisku a je povinny vykazat zo staveniska osoby, ktoré odmietajui tieto podmienky
dodrZiavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodévatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné
platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpelit svojim pracovnikom prislusné
osobné pracovné pomadcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objedndvatela, resp. opravnenu osobu objedndvatela, na stavenisku
najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) Skodach na Zivotnom prostredi a

(iv) poziaroch.

6.15 Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy
neporusi zékaz nelegdlneho zamestnédvania podfa zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestndvani aozmene adopineni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegédlnom zamestnavani”). Za i¢elom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel
oprdvneny vyZiadat si od zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie,
prostrednictvom ktorych mu zhotovitel doddva pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su
potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, Ci zhotovitel neporusuje zakaz
nelegélneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

6.16  Zhotovitel zodpovedad za vSetky pokuty a sankcie uloZené objednavatefovi z dévodu, Ze
zhotovitel porusil zdkaz nelegalneho zamestndvania alebo neposkytol objedndvatelovi
potrebnu sucinnost podla zakona o nelegdlnom zamestnévani.

6.17  Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze suhlasi stym, Ze objednévatelovi
nahradi Skodu, ktora bude spésobend objedndvatelovi porusenim pravnych povinnosti podla
zdkona o nelegdlnom zamestnavani zo strany zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie
a sposobenti Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli zvysSie uvedenych ddévodov, zhotovitel
uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

6.18 Objednavatel, oprdvnena osoba objednavatela, je opravneny dat pracovnikom zhotovitela /
inym osobdm vykonavajicim svoju cinnost pre zhotovitefa prikaz prerusit préace, ak
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6.19

6.20

6.21

7.

72

7.3

zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajica svoju Cinnost pre zhotovitefa nie je
dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie osdb
nachadzajtcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.
Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
(i) ,Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela alebo jeho casti,
stanovenych technickymi normami poZzadovanymi pre dant ¢ast plnenia diela
(i) ,Chybou” nevhodna povaha veci plynuca z pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu
diela, ak zhotovitel nemohol ttito nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat objednavatela o vzniku akéhokolvek nedostatku, ktory brani alebo stazuje
realizaciu diela, a ktory by mohol mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na
Ciastkové terminy vykonania diela vzdjomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez
povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni od terminu
prevzatia staveniska pre plnenie predmetnej Casti predmetu diela, upozornit objednédvatela na
chyby podkladov danych k vykonaniu diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
diela, ktorej sa chybny a/alebo nepresny podklad k zhotoveniu diela tyka. Takéto chyby je
zhotovitel povinny odstranit az po ich predchddzajicom odsthlaseni objednédvatefom,
respektive opravnenym zastupcom objednavatela.
Ak hrozi, Zze dbjde zo strany zhotovitela k omeskaniu préac, je zhotovitel povinny posilnit
vyrobné a technické kapacity k elimindcii Casového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to
vietko bez naroku na zvysenu odmenu.
Zhotovitel zodpovedad za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podfa ust. § 373 az 386
Obchodného zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost
zhotovitela za Cinnosti pri realizacii diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za Skodu na majetku objedndvatela, ktort spdsobi v stvislosti s plnenim predmetu
Zmluvy. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia diela ma za néasledok poskodenie
zdravia fudi a majetku tretich osdb, za uspokojenie tychto ndrokov v pripade ich uplatnenia
tretimi osobami, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl. vl
Povinnosti zmluvnych strdn a subdodavatelov
Zhotovitel je povinny najneskér vdefi podpisu Zmluvy predloZit objednédvatefovi zoznam
znamych subdoddvatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych udajov a/alebo
dokladov:

(i) identifikaénych Gdajov subdodavatefov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO -
kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za
subdodavatela (meno, priezvisko, tel. ¢., e-mail),

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a
pravidelne aktualizovat tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat
ainformacie do neho zapisovat opravnend osoba objednavatefa na zdklade zhotovitelom
predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo
potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodévatela, je zhotovitel povinny predloZit
oprdvnenej osobe objednavatefa do siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto
skutoénosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu subdodévatela.

Zhotovitel je povinny kazdu novi zmluvu o subdodavke uzatvdranu po predlozeni zoznamu
znamych subdodavatelov podla bodu €.7.1, uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objedndvatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba
objednavatefa rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy
o subdodévke na zéklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii
o osobe budtceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusng plnenie podfa
vypisu z obchodného / Zivnostenského registra. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o
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7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

7.9
7.10
711

7.12

7.13

nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych informécii podfa
tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednévatel oznami zhotovitefovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodévke bezodkladne od dorudenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodévatefov je povinny
dodat pinenie v lehotdch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materialu, konStrukcii a technoldgii. Zhotovitel je povinny vykonat alebo zaistit overenie,
rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skdskach, ktoré dokladuju
kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najmé z hfadiska poZiadaviek ochrany zdravia
a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele, a to az do doby odovzdania
diela objednavatefovi na zaklade podpisaného preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zabezpelit na svoje nédklady dopravu vsetkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat stavenisko a jeho okolie v istote, odvazat stavebny odpad a
vykondvat pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednévatel
vyzve zhotovitefa k vycisteniu staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v
dodatocne poskytnutej lehote, ma objedndvatel pravo vy€istenie staveniska zabezpedéit sém na
ndklady zhotovitela. Zhotovitel' je povinny v zmysle zédkona &. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov podas zhotovovania diela
dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikdcidch a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpelit bez porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej preméavky. Zhotovitel
podpisom Zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii diela podla tejto Zmluvu bude s odbornou
starostlivostou udrZiavat stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajlcej
realizovaniu stavebnych prac.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spréavne a odborne
odstranit, a to v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a s nim stvisiacich predpisov. Zhotovitel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobém, ktoré maju
na to vsetky platné opravnenia a licencie.

Zhotovitel je povinny pocas uskutocniovania diela reSpektovat ustanovenia zékona €. 543/2002
Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli staveniska. Zhotovitel
nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyribat dreviny.

Zhotovitel je povinny viest o pracach stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu hlasit akékolvek 3kody a kradeZe ui
zabudovanych dodavok a prac objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajtcich pocas zhotovovania diela
podfa vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Kataldg odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tladivo
»Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle Prilohy &. 8 k vyhlaske Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia zékona o odpadoch.

Zhotovitel preberda v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude dielo vykondvat, ako aj za bezpeénost
subdodavatelov a ich pracovnikov na stavenisku. Zavdzuje sa udrziavat stavenisko a dielo v
naleZitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vietky pripadné vady a
nedorobky a dielo a alebo jeho ¢ast, budu prevzaté objedndvatelom na zéklade preberacieho
protokolu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pracovnici zhotovitela budi pred nastupom na stavenisko
obozndmeni so zédsadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vietkymi bezpecnostnymi,
poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuji na vykon &innosti pri realizacii diela
podfa Zmluvy.
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7.14

7.15

7.16

717

7.18

7.10

8.1

8.2

83

8.4

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouZité materidly a zariadenia
zabudované do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii diela nebude pouzity materidl, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zndme, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii diela musia spifiat
podmienky a poZiadavky uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni.

Zhotovitel vykond na vlastné naklady vietky skisky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevédzky.

Zhotovitel sa zavazuje pred zalatim realizacie diela identifikovat vplyvy realizicie diela na
prevadzku Domu smutku pocas celého procesu zhotovovania diela. Z identifikovanych vplyvov
sa zhotovitel zavazuje vypracovat Casovy névrh postupu prac a Navrh na doasnd prevadzku
Domu smutku pocas realizicie diela, ktory predloZi objednévatefovi do 7 pracovnych dni odo
dria odovzdania staveniska. Zhotovitel si je vedomy, 7e Casovy navrh postupu prac a Navrh na
docasnu prevadzku Domu smutku podas realizécie diela musi akceptovat podmienku, aby bolo
mozné do dvoch dni (2) sfunkénit obradnd sieri na vykonanie pohrebného obradu.

Akykolvek materidl vytaZzeny z miesta realizicie diela bude znovu pouZity, recyklovany,
spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom, o ¢om predloZi zhotovitel doklad
objednavatelovi do 14 dni od vytazenia materidlu. Pred demontaZou dotknutého jestvujiceho
zariadenia vyzve zhotovitel objednavatela na uréenie spdsobu s jeho dal$im nakladanim.
Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spafovanim. Odpady zo
stavebnej cinnosti je zhotovitel povinny separovat. Beiné odpady musia byt vyvezené na
sklddku, recyklovatelné odpady odovzdané na recykldciu a nebezpeéné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii.

Cl.vin
Odovzdanie a prevzatie diela
Dielo, alebo jeho cast, ktoré si predmetom tejto Zmluvy, budi odovzdané zhotovitefom
objedndvatelovi vo forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného diela, alebo
jeho Casti a to v zmysle ¢lanku I1I, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania zhotovitefom
a prevzatia objednavatefom bude dielo, alebo jeho &ast, ako celok.
Po riadnom vykonani diela, alebo jeho ¢asti, navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho
protokolarne odovzdanie objednévatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie diela”). Vo Vyzve na
prevzatie diela zhotovitel urci termin odovzdania diela, ktory nesmie byt skér ako dva (2)
pracovné dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie diela objedndvatelovi. Ak objednavatel
napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania diela zhotovitefom mé dévody
hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezuéastni odovzdania diela, zhotovitel je povinny
dohodnut sa s objedndvatefom na inom termine odovzdania diela. Objednavatel dielo
prevezme vylu¢ne v pripade, Ze na diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by
branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uZivaniu celého diela. Prevzatie diela moze
byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zévad funkénosti, ktoré brania uzivaniu
diela, alebo jeho Casti, ako celku.
Zhotovitel k odovzdaniu diela predloZi objednévatefovi predpisant dokladovu ¢ast vztahujicu
sa k dielu, alebo jeho casti. Dokladova Cast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najmé,
ale nie vylucne:
(i) Zapis z vykonania funkéného odskdsania klimatizaénych jednotiek, zépisy o vykonanych
tlakovych/ tesnostnych skaskach.
(i) Certifikdty zabudovanych materidlov a nain$talovanych zariadeni s platnostou pre
Slovensku republiku.
Ak nepredloZi/nedoloZi zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa dielo za dokoncéené a schopné odovzdania.
V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat preberaci protokol, spiSu zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

prevzati diela, alebo jeho Casti, oboznamit objedndvatefa s podmienkami a poZiadavkami na

technoldgiu a jej prevadzku.

Pokial' nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel uvolni stavenisko

najneskér do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po

vyhotoveni zdpisu podfa bodu 8.4 tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponechd zhotovitel na

stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najmi, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na diele, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujdcich sa k dielu (Dokladova &ast);

(v) vyhlasenie zmluvnych strén o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdéva a objedndvatel dielo
prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynut zaruéné doba.

Podpisom preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa dielo povaiuje za

odovzdané.

V pripade ak zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia diela, je

objedndvatel povinny takto zhotovené dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér viak do

desat (10) kalenddrnych dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastocné alebo tpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou

v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti

sposobenej , Vy$sou mocou” podfa § 374 Obchodného zékonnika.

Zodpovednost zmluvnej strany podfa bodu 8.9 Zmluvy nevyluduje prekazka spdsobena Vyssou

mocou, ktord vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej

povinnosti. Pre Uucely tohto ustanovenia znamena ,Vy$§ia moc” taki mimoriadnu a

neodvratitefnd udalost mimo kontrolu zmluvnej strany, ktord sa na fiu odvoldva, ktoru

objektivne privynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat pri uzavreti Zmluvy, a

ktord jej brani v plneni zavazkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti moZu byt okrem

daldich pripadov predovsetkym vojny, revolicie, poZiare velkého rozsahu, zéplavy, povodne,

zivelné pohromy, epidémie, dopravné embarga, $trajky a pod.

Lehota realizdcie a odovzdania diela v zmysle &lanku Il a VIl tejto Zmluvy méZe byt v zmysle

bodu 8.9 predizena, pritom celkové prerudenie realizicie prac nemdze suhrne presiahnut tri

(3) kalendarne tyzdne. O preru$eni prac rozhodne zastupca objedndvatela vykonanim zépisu

do stavebného dennika; Zhotovitel aj objednavatel bude o preruseni prac informovany bez

zbytocného odkladu.

Cl.1X
Zodpovednost za vady, ziruka za akost diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela, alebo jeho &asti v celku
a v sulade so Zmluvou, vratane jej zmien a dopinkov podas vykondvania prac, ak budu
schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze nim vykonané
prace a dodané materidly budi zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného diela musi byt v sdlade s
platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s
poziadavkami $pecifikovanymi Zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelfovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel v pripade, ak boli tieto
spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zdruéni dobu na dielo v trvani dvadsiatich $tyroch (24)
mesiacov (dalej len ,zaruénd doba“). Zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednévatel prevezme dielo s drobnymi
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9.4

9.5

9.6

vadami a nedorobkami, zdrucna doba zadina plynut od okamihu podpisania zépisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zéru¢nd doba neplynie po dobu, po ktort objednéavatel nemdze dielo alebo jeho &ast uzivat
pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstrafovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Easti diela za nové, pre
nové Casti diela za¢ina plynut nova zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia zaruénej doby na svoje ndklady, riziko a zodpovednost
odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, v termine do 15 dni od ozndmenia vady
objedndvatefom v silade sustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne ozndmit zhotovitelovi vady diela
najneskor viak v lehote tridsiatich (30) kalenddrnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V ozndmeni
objedndvatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny
nastupit na odstrdnenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do piatich
(5) kalendarnych dni odo diia ozndmenia vady objednédvatefom. V pripade havarijného stavu je
zhotovitel' povinny nastupit na odstranenie vad na diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskér
viak do jedného (1) pracovného diia od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je
opravitelna, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénd) Cast diela,
a to do dvadsatStyri (48) hodin od nastipenia zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objedndvatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady zhotovitefa. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitefa spolu s podrobnym vyiétovanim nakladov na
odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit objednavatefovi cenu za
odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

€. x
Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

10.2

10.3

(i) v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote
ustanovenej v ¢lanku Ill., bode 3.4 tejto Zmluvy, si objedndvatel méze uplatnit vodi
zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co ilen
zacaty deni porusenia/nesplnenia povinnosti

(i)  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom v zmysle Clanku 1.,
bod 3.1, resp. ¢lanku VIII., bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok vodi
zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty
defi omeskania

(iii) v pripade neodstréanenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu, ktory
bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objedndavatefovi, vznikd
objedndvatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 100,-Eur bez DPH za
kazdy aj zacaty denn omeskania, a to a7 do dia Uplného odstranenia vietkych vad a
nedorobkov

(iv) v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznikd objednavatelovi narok
voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 100,-Eur bez DPH za kaZdy aj zalaty den
omeskania, a to aZ do diia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednéavatela na uhradu zmluvnej pokuty suvedenim
odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote
Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria dorudenia predmetnej vyzvy objedndvatela
zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitefa nemd vplyv na pripadné naroky
objednavatela na nahradu skody prevysujtcej zmluvnu pokutu.
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104

11.1.

11.2

11.3

114

11.5.

11.6

11.7

12.1

12.2
12.3

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti dielo vykonat/zhotovit v¢as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

¢l xu.
Zmeny a doplnky, uzatvaranie dodatkov/Ukonéenie Zmluvy
Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvoreného
dodatku, ktord bude tvorit nedelitefnd sucast Zmluvy.
Dodatok k Zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
a) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto Zmluvy
b) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika
c) znevyhodiovat objednavatela
d) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
Dodatok/dodatky st platné driom ich podpisania zmluvnymi stranami a Gé&inné drfiom
nasledujicim po dni ich zverejnenia v centralnom registri zmluv, pokial sa ich G¢innost neviaze
na inu skutoc¢nost, ktora by mala nastat neskor.
Tuto Zmluvu je mozné skondit: '
11.4.1pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na
zéklade alebo v stvislosti s touto Zmluvou,
11.4.2  pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strén,
Objednévatel je oprdvneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia Zmluvy zhotovitefom, ak:

11.5.1 proti zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.5.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.53 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela podfa ¢l. VIIl bod 8.2 tejto Zmluvy
o viac ako tridsat (30) dni,

11.54 Objednéavatel mal tri (3) a viac opravnenych reklamaécii k dielu, ktoré vazne brania
jeho uzivaniu

11.5.5 Zhotovitel kond v rozpore s touto Zmluvou a/alebo v3eobecne zévaznymi

pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu

objedndvatefa toto konanie a jeho nasledky vuréenej primeranej lehote

neodstrani,
Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak objednavatel porusi
tuto Zmluvu podstatnym spdsobom. Odstipenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnt formu,
musi sa v nom uviest dovod odsttipenia a je G¢inné diilom dorucenia druhej zmluvnej strane.
Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany
nahradu $kody, ktord jej tymto konanim vznikla. Odsttipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté
ustanovenia o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady atych ustanoveni
tejto Zmluvy, ktoré maju vzhfadom na ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.

¢l xn
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

Vzédjomné vztahy zmluvnych strdn touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, podporne ustanoveniami Obdianskeho zakonnika a ostatnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymiv SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne Ucinnost nasledujici defi po termine jej zverejnenia podfa zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Vzhfadom na predpokladany spdsob spolufinancovania z fondu
nadobuda tdto zmluva Ucéinnost diiom nasledujicim po dni nadobudnutia Géinnosti zmluvy
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124

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

medzi objednavatefom a fondom o podpore formou dotécie. Nie viak skér ako def nasledujtici
po dni jej zverejnenia podla zakona ¢&. 211/2000 Z.z..

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo netéinnym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostévaju platné a G&inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuji dohodou nahradit neplatné alebo netdinné ustanovenie novym platnym
a u¢innym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpovedé pévodne zamysfanému Géelu neplatného
alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych
jej ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, %e sa zmluvné strany
nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto Zmluvy bud
rieSené vecne a miestne prisludnymi sidmi SR. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitefa
zastavit préce potrebné k vykonaniu diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy zmluvnych strén uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je
dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za dorugent v defi jej osobného odovzdania, v defi jej
dorucenia prostrednictvom posty alebo iného doru¢ovatefa alebo v defi odopretia prevzatia
zésielky adresdtom. Ak si adresat neprevezme zasielku atato bude ulo¥ené na poste alebo
uiného dorucovatela, zasielka sa povazuje za dorucend na treti defi od jej uloZenia, a to aj
vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu moZno menit adoplifiat formou ocislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych
predpisov na tzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych
stréan. Dodatky st neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavend v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu
vosobe alebo predmete Zmluvy aZe tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzujd jej podpisom.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel prevezme 2 rovnopisy a
zhotovitel” prevezme 2 rovnopisy.

12.10 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézujd striktne dodrziavat platné pravne predpisy

zakazujice podplécanie verejnych (initefov a sikromnych osdb, protipravne ovplyviiovanie
verejnych Cinitefov, pranie 3pinavych pefiazi azavdzuji sa zaviest avykondvat vsetky
nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

12.11 Zhotovitel" vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti Ziaden zjeho predstavitefov, zastupcov,

zamestnancov, alebo inych os6b konajlicich v mene zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa
tejto Zmluvy pre objedndvatefa alebo v jeho mene na zéklade tejto Zmluvy neponika ani
nebude priamo alebo nepriamo ponukat, dévat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finan&né
prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary,
alebo pohostenia osobe, spolocnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane &i
hnutiu, kandidétovi na politicki nomindciu, osobe, ktord pdsobi v zékonodarnom, spravnom
alebo sidnom orgéne akéhokolvek druhu, alebo v medzinirodnej verejnej organizacii za
icelom ovplyviiovat konanie takejto osoby vjej funkcii, svyuZitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislu$nej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za
icelom ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

12.12 Zhotovitel" sa zavazuje okamZite ozndmit objednavatelovi primeranou formou akékolvek

podozrenie na porusenie povinnosti podfa bodu 12.10 a 12.11 tejto Zmluvy alebo akékolvek
skutoCnosti, v dosledku ktorych by sa vyhlésenie zhotovitela podfa bodu 12.11 ukézalo ako
nepravdivé a byt pine sicinny pri dékladnom vy3etreni podozrenia.

12.13 Akékolvek preukazané korupéné spravanie zhotovitela alebo porugenie povinnosti podfa bodu

12.10 a12.11 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

12.14 Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy sd nasledovné prilohy:

- Prilohe €.1 Podrobny polozkovy rozpolet projektu (vyhotoveny v pisomnej aj elektronickej
podobe vo formate xls.) :
- Priloha ¢.2 - ¢asovy harmonogram postupu préc
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- Priloha ¢.3 — Vyhlasenie o subdodavateloch (ak relevantné)

V Kl&store pod Znievom, dia

——

Za objednavatela :

Staivsia wwec

24 00

V V Klastore pod Znievom , diia .7...........%

Ing. Rébert/Minérik
Konatel STAVBY MV s.r.o.
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