
DOPRAVOPROJEKT, a. S., Kominárska č. 2, 4, 83203 BRATISLAVA

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov

č. objednávatel'a: .lfJ/!!f(J{!!..C!f2 č. zhotovitel'a: 7743-00
na zhotovenie dokumentácie stavebného zámeru (dokumentácie pre územné rozhodnutie) - DSZlDÚR

pre stavbu:

"Cesta 1151SENICA - JABLONICA - TRSTÍN"
čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY
1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu:

Sídlo:
Právna forma:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Telefónne spojenie:

1.2 ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
Zápis v obchodnom registri:

Štatutárny orgán:
v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DlČ:
Telefónne spojenie:

SLOVENSKÁ SPRÁ VA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.l OO zo dňa 11.05.2006 a
č.86 zo dňa 22.05.2008.

Mgr. Eva Lesňáková
Ing. Dana Neckárová
p. Rastislav Zimmermann
Štátna pokladnica
7000135433/8180
OO 33 28
02/50255 III

(ďalej len "objednávatel''')
-a-

DOPRA VOPROJEKT, a.s,
Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Akciová spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l,
Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
Ing. Igor Jakubík
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Ing. Igor Jakubík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.
Ing. Jozef Harvančík, riaditeľ divízie Bratislava I
Ing. Marta Kodajová, hlavný inžinier projektu
JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka
VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
24402-012/0200
31 322000
202054770
02/50 234 III

(ďalej len "zhotovitel"')
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DOPRAVOPROJEKT, aoSo, Kominárska č. 2,4,83203 BRAT/SLAVA

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona Čo25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania - verejnú súťaž - nadlimitná zákazka.

I čl. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (dokumentácie pre územné rozhodnutie)-
DSZ/DÚR pre stavbu:

"Cesta 1/51 Senica - Jablonica - Trstín"
(ďalej len "dielo").

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu
a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

2.2

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
so všetkými schopnosťami, starostlivosťou a pozornosťou a v profesionálnych štandardoch. Záväzky
zhotoviteľa nebudú uvoľnené, zrušené alebo obmedzené vymenovaním akejkoľvek osoby zo strany
objednávateľa na vykonávanie nezávislej analýzy v akejkoľvek časti diela.

I čl. 3 ROZSAH A OBSAH

3.1

3.2

3.3

Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) verejného
obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom
a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s platnými právnymi predpismi,
príslušnými technickými normami a s Technickými podmienkami MDPT SR "Dokumentácia stavieb
ciest" (ďalej len TP: 03/2006).

Základné náležitosti diela podľa čl. 2 ods. 2.1 : príloha Č. 2 a č. 3 Súťažných podkladov.

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.l
a 3.3 v rámci dohodnutej ceny:
• v tlačenej forme - komplet
• v digitálnej forme
• navyše výtlačky v zložení

Sprievodná správa
Technická správa
Prehľadná situácia
Situácia stavby

• propagačný materiál
• propagačný materiál v digitálnej forme

: 10 vyhotovení
: 2 vyhotovenia
: 10 vyhotovení

: 20 vyhotovení
1 vyhotovenie.

I čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁ VATEĽA

4.1

4.2

4.3

Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa
čoj .. VO-99/2012/6131/2678 zo dňa .19.06.2012 o prijatí ponuky uchádzača zo dňa 03.05.2012.

Na požiadanie zhotoviteľa poskytne objednávateľ podklady, ktoré sú uvedené v súťažných
podkladoch v termíne do 7 dní od požiadania.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní
od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde
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4.4

o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.

Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí
zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa na úpravu termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať
omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

I čl. 5 TERMÍN PLNENIA

5.1

5.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3
tejto zmluvy:

Cesta V5l Senica - Jablonica - Trstín, 1. stavba, obchvat mesta Senica:
do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
Cesta V51 Senica - Jablonica - Trstín, 4. stavba, obchvat obce Trstín:
do 5 mesiacov po výzve objednávateľa
Cesta V51 Senica - Jablonica - Trstín, 2. stavba, obchvat obce Jablonica:
do 5 mesiacov po výzve objednávateľa
Cesta V5l Senica - Jablonica - Trstín, 3. stavba, prechod cez Bielu Horu:
do 5 mesiacov po výzve objednávateľa.

Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela (resp. jeho časti) objednávateľovi v jeho
sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa
spíše preberací protokol, ktorý podpíšu v deň odovzdania diela, resp. jeho časti, oprávnené osoby
zmluvných strán.

I čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovená v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.1811996 Z.z. o cenách, v znení
neskorších predpisov apodľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov Cena bez DPH v € DPH 20% vE Cena s DPH v E
DSZlDÚR: 461 899,61 92379,92 554279,53

Slovom: päťstopäťdesiatštyritisícdvestosedemdesiatdeväť celých a päťdesiattri stotín eura

6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohách Č. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Súčasťou faktúry musia byť
preberacie protokoly. Faktúra za vykonané a dodané dielo budú vystavené v súlade so zákonom č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia
riadne vykonaného diela, resp. jeho časti.

Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán
nasledovne:

6.3.1 90 % z ceny diela (resp. jeho časti) v lehote do 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC
IVSC Bratislava

6.3.2 10 % po podrobnom posúdení diela (resp. jeho časti) v termíne do 3-och mesiacov po dodaní diela
(resp. jeho časti) a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30
dní od uplynutia tejto 3-mesačnej lehoty. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení
týchto vád. Lehota na odstránenie vád diela bude dohodnutá písomne. Odstránenie vád diela
objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.

6.4 Prípadné naviac práce súvisiace s poskytnutím služby podľa čl. 11 ods. 11. 1, ktoré vyplynú
v priebehu spracovávania diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené
rovnakou metodikou - podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa
zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.

6.5 Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu
vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce .
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6.6 Cena sa môže zmeniť len v prípade uvedenom v čl. 11 ods. 11.1. V takom prípade budú práce
ocenené v súlade s ods. 6.4. tohto článku.

6.7 Naviac práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody
o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného
písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

6.8 Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody,
alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ
neuhradí.

I čl. 7 PODZHOTOVITELlA

7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia:

Ing. Petr Musil; GEOFOS, s.r.o., Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied; Doc Viktor
Janotka - SEISING; RNDr. Silvia Lazúrová PEDOCONSUL T; Ing. Peter Páleš - E A O P; Edwin
s.r.o.; REMING CONSULT a.s.; GasOil engineering, a.s.; Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.; Pavel
Pétioký - PRO PO.

7.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie ním zazmluvneného
podzhotoviteľa, tak akoby dielo vykonával sám. Poverenie vykonaním časti diela treťou osobou
podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu objednávateľa.

I čl. 8 SANKCIE

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny príslušnej časti diela za každý aj
začatý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

8.3 Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia, a to
za každú vadu zvlášť.

8.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku
omeškania druhej strany.

8.5 Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností
zhotoviteľom, ak prevyšuje zmluvnú pokutu.

I čl. 9 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení
tejto zmluvy bez vád podľa podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. l k Súťažným
podkladom verejného obstarávateľa objednávateľa "Podklady a požiadavky
na vypracovanie dokumentácie, Prílohy č. 2 Základné náležitosti dokumentácie DSZIDÚR.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadou na účely
tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou,
platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.

9.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť
od odovzdania a prevzatia projektu. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom
uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi
doporučenou zásielkou a plynie ďalej odstránením vady zhotoviteľom.

9.4 Objednávateľ je povinný zistené vady diela oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením
bez zbytočného odkladu po ich zistení.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 15 dní od doručenia oznámenia
o vadách.
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9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase.
S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia
oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude
zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.

9.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.

9.8 Vady diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v preberacom protokole.

I čl. 10 POISTENIE

10.1 Zhotoviteľ zabezpečí s účinnosťou od podpisu tejto zmluvy profesionálne poistenie zodpovednosti
za škodu pokrývajúce celý rozsah zhotovenia diela podľa tejto zmluvy a bude ho udržiavať v plnej
platnosti a účinnosti počas trvania dvoch (2) rokov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi a bez
neobvyklých výluk z poistenia.

I čl. 11 OSOBITNÉ UJEDNANIA

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po
uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah
alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie
zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín
plnenia.

11.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných
rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov.
Zhotoviteľ vopred prekonzultuje s objednávateľom, kto bude účastníkom rokovania. Z rokovania sa
vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi
objednávateľa v zmysle ods. 4.3.

11.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy
o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.

11.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu
objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a
na propagáciu svojej odbornosti.

11.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so
zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné
tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

11.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy
druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa
rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu
ovplyvniť.

11.8 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce
na predmete zmluvy.

11.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy
fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom
z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude
splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Bratislava.

11.10 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi .
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I čI. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom
rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

12.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných
strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä zákonom Č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších
predpisov a zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

12.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú
stranu.

Pnlohy Zmluvy o dielo:
1. Príloha č. Sa - Špecifikácia ceny 1. stavba - obchvat mesta Senica
2. Príloha č. 5b - Špecifikácia ceny 2. stavba - obchvat obce Jablonica
3. Príloha č. 5c - Špecifikácia ceny 3. stavba - prechod cez Bielu Horu
4. Príloha č. Sd - Špecifikácia ceny 4. stavba - obchvat obce Trstín
5. Príloha č. Se - Špecifikácia ceny celkom
6. Príloha č. 6 - B.3 Obchodné podmienky
7. Príloha č. 7 - B.1 Opis predmetu zákazky

Objednávateľ:
V ... ,.g. -JúL' l&1!ňa

Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa 16 -07- 2012
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RAVOPROJEKT as.

Kominárska 2, 4
03 Bratislava20

Ing. arch. abriel Koczkáš
predsed predstavenstva a
generá ny riaditeľ a.s.
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Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Ing. Bar?ot;n~j iChný
podpredseda predsta venstva
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